

Bijlage totaaloverzicht voorzieningen binnen exploitatiegebied

werk			begroting				Toerekeningspercentage	begroot in EP	Status werkzaamheden (gerealiseerd=boekwaarde leidend, in uitvoering=begroting minus boekwaarde, nog te realiseren=begroting)	Totaal bkwd per 1-1-2023	restant begroot (begroot minus boekwaarde)
			hoeveelheid	eenheid	eenheidsprijs	totaal					
1. Herinrichting Grasweg											
	Verharding						100%				
		herprofilering doorgaand	13.667	m2	€ 243,29	€ 3.325.006,81	100%	€ 3.325.006,81	nog te realiseren	€ -	€ 3.325.007
	Totaal verharding					€ 3.325.006,81		€ 3.325.006,81		€ -	
										€ -	
2. Herinrichting Kop Distelweg										€ -	
	Verharding						100%			€ -	
		herprofilering doorgaand	4.987	m2	€ 243,29	€ 1.213.273,50	100%	€ 1.213.273,50	nog te realiseren	€ -	€ 1.213.274
	Totaal verharding					€ 1.213.273,50		€ 1.213.273,50		€ -	
										€ -	
	Civiele constructies									€ -	
		kade	325	m1	€ 7.200,50	€ 2.340.162,36	100%	€ 2.340.162,36	nog te realiseren	€ -	€ 2.340.162
	Totaal civiele constructies					€ 2.340.162,36		€ 2.340.162,36		€ -	
										€ -	
3. Parkje bij Grasweg en brug										€ -	
	Verharding						100%			€ -	
		herprofilering binnenweg	997	m2	€ 262,39	€ 261.607,27	100%	€ 261.607,27	nog te realiseren	€ -	€ 261.607
	Totaal verharding					€ 261.607,27		€ 261.607,27		€ -	
										€ -	
	Groen									€ -	
		park	737	m2	€ 44,71	€ 32.950,63	100%	€ 32.950,63	nog te realiseren	€ -	€ 32.951
	Totaal groen					€ 32.950,63		€ 32.950,63		€ -	
										€ -	
	Civiele constructies									€ -	
		kade	64	m1	€ 7.200,50	€ 460.831,97	100%	€ 460.831,97	nog te realiseren	€ -	€ 460.832
	Totaal civiele constructies					€ 460.831,97		€ 460.831,97		€ -	
										€ -	
4. Park tussen IJ en kavel 39										€ -	
	Groen						100%			€ -	
		park	3.527	m2	€ 44,71	€ 157.689,12	100%	€ 157.689,12	nog te realiseren	€ -	€ 157.689
	Totaal groen					€ 157.689,12		€ 157.689,12		€ -	
										€ -	
	Civiele constructies									€ -	
		kade	173	m1	€ 7.200,50	€ 1.245.686,43	100%	€ 1.245.686,43	nog te realiseren	€ -	€ 1.245.686
	Totaal civiele constructies					€ 1.245.686,43		€ 1.245.686,43		€ -	
										€ -	
5. Park naast kavel 39										€ -	
	Groen						100%			€ -	
		park	4.691	m2	€ 44,71	€ 209.730,55	100%	€ 209.730,55	nog te realiseren	€ -	€ 209.731
	Totaal groen					€ 209.730,55		€ 209.730,55		€ -	
										€ -	
	Civiele constructies									€ -	
		kade	44	m1	€ 7.200,50	€ 316.821,98	100%	€ 316.821,98	nog te realiseren	€ -	€ 316.822
	Totaal civiele constructies					€ 316.821,98		€ 316.821,98		€ -	
										€ -	
6a. Westelijke ontsluiting langs kavel 18										€ -	
	Verharding						100%			€ -	
		Nieuwe aanleg doorgaand	4.753	m2	€ 175,54	€ 834.325,65	100%	€ 834.325,65	nog te realiseren	€ -	€ 834.326
	Totaal verharding					€ 834.325,65		€ 834.325,65		€ -	
										€ -	
6b. Westelijke ontsluiting langs kavel 39										€ -	
	Verharding						100%			€ -	
		Nieuwe aanleg doorgaand	2.777	m2	€ 175,54	€ 487.465,25	100%	€ 487.465,25	nog te realiseren	€ -	€ 487.465
	Totaal verharding					€ 487.465,25		€ 487.465,25		€ -	
										€ -	
7a. Westelijke ontsluiting langs kavel 1										€ -	
	Verharding						100%			€ -	
		Nieuwe aanleg doorgaand	1.994	m2	€ 175,54	€ 350.020,06	100%	€ 350.020,06	nog te realiseren	€ -	€ 350.020
	Totaal verharding					€ 350.020,06		€ 350.020,06		€ -	
										€ -	
7b. Westelijke ontsluiting langs kavel 8										€ -	
	Verharding						100%			€ -	
		Nieuwe aanleg doorgaand	2.074	m2	€ 175,54	€ 364.062,99	100%	€ 364.062,99	nog te realiseren	€ -	€ 364.063
	Totaal verharding					€ 364.062,99		€ 364.062,99		€ -	
										€ -	
	Civiele constructies									€ -	
		kade	0	m1	€ 7.200,50	€ -	100%	€ -		€ -	€ -
	Totaal civiele constructies					€ -		€ -		€ -	
										€ -	
8. Herinrichting Distelweg										€ -	
	Verharding						92%			€ -	
		herprofilering doorgaand	21.304	m2	€ 243,29	€ 5.182.991,52	92%	€ 4.768.352,20	nog te realiseren	€ -	€ 4.768.352
	Totaal verharding					€ 5.182.991,52		€ 4.768.352,20		€ -	
										€ -	
9. Maaiveld kavel 43/44										€ -	
	Verharding						100%			€ -	
		nieuwe aanleg binnenweg	2.142	m2	€ 194,64	€ 377.645	100%	€ 377.644,90	gerealiseerd	€ 377.645	€ -
	Totaal verharding					€ 377.644,90		€ 377.644,90		€ 377.645	
										€ -	
10. Herinrichting Asterdwarweg/Chrysantenstraat/park										€ -	
	Verharding						100%			€ -	
		herprofilering binnenweg	5.033	m2	€ 262,39	€ 1.320.631,29	100%	€ 1.320.631,29	nog te realiseren	€ -	€ 1.320.631
	Totaal verharding					€ 1.320.631,29		€ 1.320.631,29		€ -	
										€ -	
	Groen									€ -	
		park	1.418	m2	€ 44,71	€ 63.397,55	100%	€ 63.397,55	nog te realiseren	€ -	€ 63.398
	Totaal groen					€ 63.397,55		€ 63.397,55		€ -	
										€ -	
11. Herinrichting Asterweg										€ -	
	Verharding						18%			€ -	
		herprofilering doorgaand	16.810	m2	€ 243,29	€ 4.089.658,63	18%	€ 871.670,83	in uitvoering	€ 871.671	€ -
	Totaal verharding					€ 4.089.658,63		€ 871.670,83		€ 871.671	
										€ -	

12. Parkje langs water thv kavel 1																	100%			€	-	-
	Groen																		€	-	-	
		park	3.194	m2	€	44,71	€	142.800,98	100%	€	142.800,98	nog te realiseren	€	-	€	142.801			€	-	-	
	Totaal groen						€	142.800,98		€	142.800,98		€	-					€	-	-	
																			€	-	-	
13. Parkje langs water thv kavel 18																				€	-	-
	Verharding																		€	-	-	
		nieuwe aanleg binnenweg	737	m2	€	194,64	€	143.452,51	100%	€	143.452,51	nog te realiseren	€	-	€	143.453			€	-	-	
	Totaal verharding						€	143.452,51		€	143.452,51		€	-					€	-	-	
	Groen																		€	-	-	
		park	14.817	m2	€	44,71	€	662.455,25	100%	€	662.455,25	nog te realiseren	€	-	€	662.455			€	-	-	
	Totaal groen						€	662.455,25		€	662.455,25		€	-					€	-	-	
	Civiele constructies																		€	-	-	
		kade	176	m1	€	7.200,50	€	1.267.287,93	100%	€	1.267.287,93	nog te realiseren	€	-	€	1.267.288			€	-	-	
	Totaal civiele constructies						€	1.267.287,93		€	1.267.287,93		€	-					€	-	-	
																			€	-	-	
14. Boulevard Van Hasseltkade langs kavel 18/19/20																				€	-	-
	Verharding																		€	-	-	
		nieuwe aanleg langs kade	10.263	m2	€	232,47	€	2.385.793,10	49%	€	1.169.038,62	nog te realiseren	€	-	€	1.169.039			€	-	-	
	Totaal verharding						€	2.385.793,10		€	1.169.038,62		€	-					€	-	-	
																			€	-	-	
15. Boulevard Van Hasseltkade langs kavel 21 t/m 25																				€	-	-
	Verharding																		€	-	-	
		nieuwe aanleg langs kade	7.362	m2	€	232,47	€	1.711.410,78	49%	€	838.591,28	nog te realiseren	€	-	€	838.591			€	-	-	
	Totaal verharding						€	1.711.410,78		€	838.591,28		€	-					€	-	-	
																			€	-	-	
16. Boulevard Van Hasseltkade langs kavel 27 t/m 38																				€	-	-
	Verharding																		€	-	-	
		nieuwe aanleg langs kade	9.024	m2	€	232,47	€	2.097.768,39	49%	€	1.027.906,51	nog te realiseren	€	-	€	1.027.907			€	-	-	
	Totaal verharding						€	2.097.768,39		€	1.027.906,51		€	-					€	-	-	
	Civiele constructies																		€	-	-	
		kade	211	m1	€	7.200,50	€	1.519.305,41	49%	€	744.459,65	nog te realiseren	€	-	€	744.460			€	-	-	
	Totaal civiele constructies						€	1.519.305,41		€	744.459,65		€	-					€	-	-	
																			€	-	-	
17. Herinrichting Papaverweg																				€	-	-
	Verharding																		€	-	-	
		herprofilering doorgaand	28.012	m2	€	243,29	€	6.814.962,38	100%	€	6.814.962,38	nog te realiseren	€	-	€	6.814.962			€	-	-	
	Totaal verharding						€	6.814.962,38		€	6.814.962,38		€	-					€	-	-	
																			€	-	-	
18. Park en inrichting kavel 3																				€	-	-
	Verharding																		€	-	-	
		nieuwe aanleg binnenweg	4.120	m2			€	-	100%	€	467.632,47	gerealiseerd	€	467.632	€	467.632			€	-	-	
	Totaal verharding						€	-		€	467.632,47		€	467.632					€	-	-	
	Groen																		€	-	-	
		park	6.544	m2			€	-	100%	€	226.055,18	gerealiseerd	€	226.055	€	226.055			€	-	-	
	Totaal groen						€	-		€	226.055,18		€	226.055					€	-	-	
																			€	-	-	
19. Park en inrichting kavel 2																				€	-	-
	Verharding																		€	-	-	
		nieuwe aanleg binnenweg	894	m2	€	194,64	€	174.011,60	100%	€	174.011,60	nog te realiseren	€	174.012	€	-			€	-	-	
	Totaal verharding						€	174.011,60		€	174.011,60		€	174.012					€	-	-	
	Groen																		€	-	-	
		park	1.598	m2	€	44,71	€	71.445,20	100%	€	71.445,20	nog te realiseren	€	71.445	€	-			€	-	-	
	Totaal groen						€	71.445,20		€	71.445,20		€	71.445					€	-	-	
																			€	-	-	
20. Verharding en kadeconstructie t.h.v. kavel 1																				€	-	-
	Verharding																		€	-	-	
		nieuwe aanleg binnenweg	1.117	m2	€	194,64	€	217.417,18	100%	€	217.417,18	nog te realiseren	€	-	€	217.417			€	-	-	
	Totaal verharding						€	217.417,18		€	217.417,18		€	-					€	-	-	
	Civiele constructies																		€	-	-	
		kade	179	m1	€	7.200,50	€	1.288.889,42	100%	€	1.288.889,42	nog te realiseren	€	555.662	€	733.227			€	-	-	
	Totaal civiele constructies						€	1.288.889,42		€	1.288.889,42		€	555.662					€	-	-	
																			€	-	-	
21. Binnenweg kavel 18/19																				€	-	-
	Verharding																		€	-	-	
		nieuwe aanleg binnenweg	2.550	m2	€	194,64	€	496.341,81	100%	€	496.341,81	nog te realiseren	€	-	€	496.342			€	-	-	
	Totaal verharding						€	496.341,81		€	496.341,81		€	-					€	-	-	
																			€	-	-	
22. Boterbloemstraat																				€	-	-
	Verharding																		€	-	-	
		nieuwe aanleg binnenweg	2.543	m2	€	194,64	€	518.510,59	100%	€	518.510,59	in uitvoering	€	518.511	€	-			€	-	-	
	Totaal verharding						€	518.510,59		€	518.510,59		€	518.511					€	-	-	
																			€	-	-	
23. Christoffelkruidstraat																				€	-	-
	Verharding																		€	-	-	
		nieuwe aanleg binnenweg	2.552	m2			€	-	100%	€	632.038,80	gerealiseerd	€	632.039	€	-			€	-	-	
	Totaal verharding						€	-		€	632.038,80		€	632.039					€	-	-	
																			€	-	-	
24a. Fonteinkruidstraat																				€	-	-
	Verharding																		€	-	-	
		herprofilering binnenweg	1.523	m2	€	-	€	-	100%	€	182.864,83	gerealiseerd	€	182.865	€	-			€	-	-	
	Totaal verharding						€	-		€	182.864,83		€	182.865					€	-	-	
																			€	-	-	
24b. Struisgrasstraat																				€	-	-
	Verharding																		€	-	-	
		herprofilering binnenweg	2.517	m2	€	262,39	€	660.446,84	100%	€	660.446,84	nog te realiseren	€	-	€	660.447			€	-	-	
	Totaal verharding						€	660.446,84		€	660.446,84		€	-					€	-	-	
																			€	-	-	

25. Bosrankstraat							100%			€	-					
										€	-					
	Verharding									€	-					
		nieuwe aanleg binnenweg	2.250	m2		€	-	100%	€	223.648,00	gerealiseerd	€	223.648	€	-	
	Totaal verharding					€	-		€	223.648,00		€	223.648			
												€	-			
												€	-			
26. Inrichting Groene Oever							50%			€	-					
										€	-					
	Groen		5.081	m2	€	44,71	€	227.167,11	50%	€	113.583,56	nog te realiseren	€	-	€	113.584
	Totaal groen									€	113.583,56		€	-		
												€	-			
	Civiele constructies											€	-			
		kade	184	m1	€	7.200,50	€	1.324.891,92	50%	€	662.445,96	in uitvoering	€	224.398	€	438.048
	Totaal civiele constructies						€	1.324.891,92		€	662.445,96		€	224.398		
												€	-			
27. Verlengde groene oever							50%			€	-					
										€	-					
	Groen		13.854	m2	€	44,71	€	619.400,36	50%	€	309.700,18	nog te realiseren	€	-	€	309.700
	Totaal groen									€	309.700,18		€	-		
												€	-			
	Civiele constructies											€	-			
		kade	298	m1	€	7.200,50	€	2.145.748,88	50%	€	1.072.874,44	nog te realiseren	€	-	€	1.072.874
	Totaal civiele constructies						€	2.145.748,88		€	1.072.874,44		€	-		
												€	-			
28. Ridderspoorweg							36%			€	-					
										€	-					
	Verharding									€	-					
		herprofilering doorgaand	14.357	m2		€	-	36%	€	459.046,36	gerealiseerd	€	459.046	€	-	
	Totaal verharding						€	-		€	459.046,36		€	459.046		
												€	-			
29. Hulstweg										€	-					
										€	-					
	Verharding									€	-					
		herprofilering binnenweg	3.571	m2	€	262,39	€	937.010,59	100%	€	937.010,59	nog te realiseren	€	-	€	937.011
	Totaal verharding						€	937.010,59		€	937.010,59		€	-		
												€	-			
												€	-			
30. Vlierweg										€	-					
										€	-					
	Verharding									€	-					
		herprofilering binnenweg	2.637	m2	€	262,39	€	691.934,17	100%	€	691.934,17	nog te realiseren	€	-	€	691.934
	Totaal verharding						€	691.934,17		€	691.934,17		€	-		
												€	-			
31. Verbinding tussen Papaverweg en Vlierweg										€	-					
										€	-					
	Verharding									€	-					
		herprofilering binnenweg	555	m2	€	262,39	€	145.628,92	100%	€	145.628,92	nog te realiseren	€	-	€	145.629
	Totaal verharding						€	145.628,92		€	145.628,92		€	-		
												€	-			
32. Witbolstraat										€	-					
										€	-					
	Verharding									€	-					
		herprofilering binnenweg	2.358	m2	€	262,39	€	618.726,12	100%	€	618.726,12	nog te realiseren	€	-	€	618.726
	Totaal verharding						€	618.726,12		€	618.726,12		€	-		
												€	-			
33. Kropaarstraat										€	-					
										€	-					
	Verharding									€	-					
		herprofilering binnenweg	2.055	m2	€	262,39	€	539.220,60	100%	€	539.220,60	nog te realiseren	€	-	€	539.221
	Totaal verharding						€	539.220,60		€	539.220,60		€	-		
												€	-			
	Civiele constructies											€	-			
		kade	162	m1	€	7.200,50	€	1.166.480,93	100%	€	1.166.480,93	nog te realiseren	€	-	€	1.166.481
	Totaal civiele constructies						€	1.166.480,93		€	1.166.480,93		€	-		
												€	-			
34. Korte Papaverweg										€	-					
										€	-					
	Verharding									€	-					
		herprofilering binnenweg	1.682	m2	€	262,39	€	441.347,47	100%	€	441.347,47	nog te realiseren	€	-	€	441.347
	Totaal verharding						€	441.347,47		€	441.347,47		€	-		
												€	-			
35. Papaverhoek										€	-					
										€	-					
	Verharding									€	-					
		herprofilering binnenweg	1.052	m2	€	262,39	€	276.038,97	100%	€	276.038,97	nog te realiseren	€	-	€	276.039
	Totaal verharding						€	276.038,97		€	276.038,97		€	-		
												€	-			
Bruggen										€	-					
										€	-					
	Civiele constructies									€	-					
B1		brug 1 / Zijkanaal I	0	stuks		gerealiseerd, boekwaarde		20%	€	684.175	gerealiseerd	€	684.175	€	-	
B2		brug 2 / Papaverkanaal	1	post	€	3.758.272	€	3.758.272	100%	€	3.758.272	nog te realiseren	€	-	€	3.758.272
B3		brug 3 / Tolhuiskanaal	1	post	€	1.414.021	€	1.414.021	100%	€	1.414.021	nog te realiseren	€	-	€	1.414.021
B4		brug 4 / Johan van Hasseltkanaal	0	stuks		gerealiseerd, boekwaarde		36%	€	217.335	gerealiseerd	€	217.335	€	-	
B5		brug 5 / J. van Hasselt langs IJ	1	post	€	10.736.965	€	10.736.965	100%	€	10.736.965	nog te realiseren	€	-	€	10.736.965
B6		brug 6 / Buiksloterkanaal	1	post	€	1.773.995	€	1.773.995	49%	€	869.258	nog te realiseren	€	-	€	869.258
B7		brug 7 / Distelkanaal	1	post	€	1.180.524	€	1.180.524	49%	€	578.457	nog te realiseren	€	-	€	578.457
	Totaal civiele constructies						€	18.863.777		€	18.258.482		€	901.510	€	17.356.972
												€	-			
Totalen																
	verhardingen									€	31.849.877,38		€	3.907.068	€	27.942.809
	groen									€	1.989.808,20		€	297.500	€	1.692.308
	civiele constructies									€	28.824.423		€	1.681.570	€	27.142.853
In EP opnemen																
	verhardingen en civiele constructies									€	60.674.300,71		€	5.588.638	€	55.085.662
	groen									€	1.989.808,20		€	297.500	€	1.692.308

onderdeel	per 1-1-2023	eenheid
Nieuwe aanleg doorgaand	€ 175,54	m2
nieuwe aanleg binnenweg	€ 194,64	m2
nieuwe aanleg langs kade	€ 232,47	m2
herprofilering doorgaand	€ 243,29	m2
herprofilering binnenweg	€ 262,39	m2
herprofilering langs kade	nvt	m2
m2 park	€ 44,71	m2
kade	€ 7.200,50	m1