
Projectnaam 2024 KVregels Almelo XL2
Projectnummer 25,12004
Projectomschrijving 2024 KVregels Almelo XL2 vaststellingsversie
Printdatum 29-11-2024

Begroting kosten

Code administratie
% Aandeel in 

EP Hoeveelheid  Eenheid Prijs per eenheid Bedrag op  prijspeil

Verwerving

Historische boekwaarde 100,00% 0 m2 € 0,00
Eigenaar 1 1.1 100,00% 27778 m2 € 28,50 € 791.673,00
Eigenaar 1 1.2 100,00% 4305 m2 € 28,50 € 122.692,50
Eigenaar 2 2 100,00% 16725 m2 € 28,50 € 476.662,50
Eigenaar 3 3 100,00% 101365 m2 € 36,18 € 3.667.652,50
Eigenaar 4 4 100,00% 8360 m2 € 139,42 € 1.165.585,00
Eigenaar 5 5 100,00% 29915 m2 € 28,50 € 852.577,50
Eigenaar 6 6.1 100,00% 7535 m2 € 52,26 € 393.747,50
Eigenaar 6 6.2 100,00% 16035 m2 € 28,50 € 456.997,50
Eigenaar 7 7 100,00% 32385 m2 € 28,50 € 922.972,50
Eigenaar 8 8 100,00% 46147 m2 € 28,50 € 1.315.189,50
Eigenaar 9 9 100,00% 1495 m2 € 434,78 € 650.000,00

Eigenaar 10 10.1 100,00% 3335 m2 € 28,50 € 95.047,50
Eigenaar 10 10.2 100,00% 75820 m2 € 28,50 € 2.160.870,00
Eigenaar 11 11 100,00% 485 m2 € 773,20 € 375.000,00
Eigenaar 12 12 100,00% 27245 m2 € 46,98 € 1.280.065,00
Eigenaar 13 13 100,00% 14995 m2 € 98,06 € 1.470.357,50
Eigenaar 14 14 100,00% 2995 m2 € 343,36 € 1.028.357,50
Eigenaar 15 15 100,00% 14990 m2 € 78,07 € 1.170.215,00
Eigenaar 16 16.1 100,00% 28255 m2 € 88,25 € 2.493.642,50
Eigenaar 16 16.2 100,00% 20 m2 € 28,50 € 570,00
Eigenaar 17 17.1 100,00% 4480 m2 € 132,96 € 595.680,00
Eigenaar 17 17.2 100,00% 3832 m2 € 28,50 € 109.212,00
Eigenaar 18 18 100,00% 43090 m2 € 42,11 € 1.814.315,00
Eigenaar 19 19 100,00% 165 m2 € 28,50 € 4.702,50
Eigenaar 20 20 100,00% 92110 m2 € 40,52 € 3.732.440,00
Eigenaar 21 21 100,00% 80 m2 € 28,50 € 2.280,00
Eigenaar 22 22 100,00% 295 m2 € 28,50 € 8.407,50
Eigenaar 23 23 100,00% 9730 m2 € 28,50 € 277.305,00
Eigenaar 24 24 100,00% 3990 m2 € 98,36 € 392.465,00
Eigenaar 25 25 100,00% 2890 m2 € 254,71 € 736.115,00
Eigenaar 26 26 100,00% 31770 m2 € 28,50 € 905.445,00
Eigenaar 27 27.1 100,00% 44480 m2 € 28,50 € 1.267.680,00
Eigenaar 27 27.2 100,00% 58120 m2 € 28,50 € 1.656.420,00
Eigenaar 28 28 100,00% 28335 m2 € 52,22 € 1.479.547,50
Eigenaar 29 29.1 100,00% 4190 m2 € 210,40 € 881.572,50
Eigenaar 29 29.2 100,00% 5690 m2 € 152,18 € 865.915,00
Eigenaar 30 30 100,00% 48197 m2 € 45,00 € 2.168.814,50
Eigenaar 31 31.1 100,00% 28805 m2 € 28,50 € 820.942,50
Eigenaar 31 31.2 100,00% 43350 m2 € 28,50 € 1.235.475,00
Eigenaar 31 31.3 100,00% 54900 m2 € 28,50 € 1.564.650,00
Eigenaar 32 32.1 100,00% 113157 m2 € 34,58 € 3.913.162,50
Eigenaar 32 32.2 100,00% 34345 m2 € 28,50 € 978.832,50
Eigenaar 32 32.3 100,00% 3250 m2 € 32,02 € 104.075,00
Eigenaar 33 33.1 100,00% 125755 m2 € 36,97 € 4.649.017,50
Eigenaar 33 33.2 100,00% 35454 m2 € 28,50 € 1.010.439,00
Eigenaar 34 34.1 100,00% 221 m2 € 28,50 € 6.298,50
Eigenaar 34 34.2 100,00% 1424 m2 € 28,50 € 40.584,00
Eigenaar 34 34.3 100,00% 1555 m2 € 28,50 € 44.317,50
Eigenaar 34 34.4 100,00% 1565 m2 € 28,50 € 44.602,50
Eigenaar 34 34.5 100,00% 7655 m2 € 28,50 € 218.167,50
Eigenaar 34 34.6 100,00% 1565 m2 € 28,50 € 44.602,50

Subtotaal Verwerving € 52.463.358,00

Onderzoek en milieukosten

Historische boekwaarde 100,00% post € 0,00
Grondonderzoeken af te voeren grond (AP04) 100,00% 1 post € 15.000,00 € 15.000,00

ecol.onderz. 100,00% 100% post € 64.960,00 € 64.960,00
stikstof 100,00% 100% post € 25.000,00 € 25.000,00

activit.plan 100,00% 1 post € 21.590,00 € 21.590,00
Org vormen 100,00% 1 post € 29.750,00 € 29.750,00

Profilering 100,00% 1 post € 17.250,00 € 17.250,00
Ontwikk 100,00% 1 post € 22.600,00 € 22.600,00

NRD 100,00% 1 post € 20.000,00 € 20.000,00
Plan MER 100,00% 1 post € 68.700,00 € 68.700,00

Uitw+MER 100,00% 1 post € 56.830,00 € 56.830,00
risico nadeelcomp 100,00% 1 post € 3.120,00 € 3.120,00

Advies op NRD 100,00% 1 post € 23.897,00 € 23.897,00
Windhinder 100,00% 1 post € 3.450,00 € 3.450,00

taxatie 100,00% 1 post € 6.000,00 € 6.000,00
waterplan 100,00% 1 post € 25.000,00 € 25.000,00
onderzoek 100,00% 1 post € 9.875,00 € 9.875,00
mob plan 100,00% 1 post € 19.750,00 € 19.750,00

modelonderz 100,00% 1 post € 10.500,00 € 10.500,00
ontsl.varianten 100,00% 1 post € 30.000,00 € 30.000,00

grondpr 100,00% 1 post € 7.281,00 € 7.281,00
impact 100,00% 1 post € 20.000,00 € 20.000,00
taxatie 100,00% 1 post € 5.565,00 € 5.565,00

sloopraming 100,00% 1 post € 2.650,00 € 2.650,00



Bodem 100,00% 1 post € 8.920,00 € 8.920,00
Archeologie 100,00% 1 post € 4.680,00 € 4.680,00
Lichthinder 100,00% 1 post € 5.000,00 € 5.000,00

Asbestinventarisatie PM 100,00% 1 post € 0,00
BodemonderzoekenQuickscan bodemkwaliteit XL2 Businesspark Almelo 100,00% 1 post € 410.000,00 € 410.000,00

… 100,00% 1 post € 0,00
Onvoorzien 100,00% 25,00% perc € 937.368,00 € 234.342,00

Subtotaal Onderzoek en milieukosten € 1.171.710,00

Sloopkosten

Historische boekwaarde 100,00% post € 0,00
Slopen brug Hoeselderdijk 100,00% 1,25 post € 500.000,00 € 625.000,00

Eigenaar 1 1.1 100,00% 1,25 post € 0,00 € 0,00
Eigenaar 1 1.2 100,00% 1,25 post € 0,00 € 0,00
Eigenaar 2 2 100,00% 1,25 post € 0,00 € 0,00
Eigenaar 3 3 100,00% 1,25 post € 108.195,00 € 135.243,75
Eigenaar 4 4 100,00% 1,25 post € 77.529,00 € 96.911,25
Eigenaar 5 5 100,00% 1,25 post € 0,00 € 0,00
Eigenaar 6 6.1 100,00% 1,25 post € 0,00 € 0,00
Eigenaar 6 6.2 100,00% 1,25 post € 95.620,00 € 119.525,00
Eigenaar 7 7 100,00% 1,25 post € 0,00 € 0,00
Eigenaar 8 8 100,00% 1,25 post € 0,00 € 0,00
Eigenaar 9 9 100,00% 1,25 post € 10.000,00 € 12.500,00

Eigenaar 10 10.1 100,00% 1,25 post € 0,00 € 0,00
Eigenaar 10 10.2 100,00% 1,25 post € 0,00 € 0,00
Eigenaar 11 11 100,00% 1,25 post € 115.185,00 € 143.981,25
Eigenaar 12 12 100,00% 1,25 post € 20.000,00 € 25.000,00
Eigenaar 13 13 100,00% 1,25 post € 50.960,00 € 63.700,00
Eigenaar 14 14 100,00% 1,25 post € 49.953,00 € 62.441,25
Eigenaar 15 15 100,00% 1,25 post € 38.905,00 € 48.631,25
Eigenaar 16 16.1 100,00% 1,25 post € 154.240,00 € 192.800,00
Eigenaar 16 16.2 100,00% 1,25 post € 0,00 € 0,00
Eigenaar 17 17.1 100,00% 1,25 post € 43.535,00 € 54.418,75
Eigenaar 17 17.2 100,00% 1,25 post € 0,00 € 0,00
Eigenaar 18 18 100,00% 1,25 post € 177.731,00 € 222.163,75
Eigenaar 19 19 100,00% 1,25 post € 0,00 € 0,00
Eigenaar 20 20 100,00% 1,25 post € 411.328,50 € 514.160,63
Eigenaar 21 21 100,00% 1,25 post € 0,00 € 0,00
Eigenaar 22 22 100,00% 1,25 post € 0,00 € 0,00
Eigenaar 23 23 100,00% 1,25 post € 0,00 € 0,00
Eigenaar 24 24 100,00% 1,25 post € 92.442,50 € 115.553,13
Eigenaar 25 25 100,00% 1,25 post € 112.878,50 € 141.098,13
Eigenaar 26 26 100,00% 1,25 post € 0,00 € 0,00
Eigenaar 27 27.1 100,00% 1,25 post € 0,00 € 0,00
Eigenaar 27 27.2 100,00% 1,25 post € 0,00 € 0,00
Eigenaar 28 28 100,00% 1,25 post € 220.995,00 € 276.243,75
Eigenaar 29 29.1 100,00% 1,25 post € 22.295,00 € 27.868,75
Eigenaar 29 29.2 100,00% 1,25 post € 79.220,00 € 99.025,00
Eigenaar 30 30 100,00% 1,25 post € 71.675,00 € 89.593,75
Eigenaar 31 31.1 100,00% 1,25 post € 0,00 € 0,00
Eigenaar 31 31.2 100,00% 1,25 post € 0,00 € 0,00
Eigenaar 31 31.3 100,00% 1,25 post € 0,00 € 0,00
Eigenaar 32 32.1 100,00% 1,25 post € 209.785,00 € 262.231,25
Eigenaar 32 32.2 100,00% 1,25 post € 19.560,00 € 24.450,00
Eigenaar 32 32.3 100,00% 1,25 post € 0,00 € 0,00
Eigenaar 33 33.1 100,00% 1,25 post € 341.600,00 € 427.000,00
Eigenaar 33 33.2 100,00% 1,25 post € 0,00 € 0,00
Eigenaar 34 34.1 100,00% 1,25 post € 0,00 € 0,00
Eigenaar 34 34.2 100,00% 1,25 post € 0,00 € 0,00
Eigenaar 34 34.3 100,00% 1,25 post € 0,00 € 0,00
Eigenaar 34 34.4 100,00% 1,25 post € 0,00 € 0,00
Eigenaar 34 34.5 100,00% 1,25 post € 0,00 € 0,00
Eigenaar 34 34.6 100,00% 1,25 post € 0,00 € 0,00
Onvoorzien 100,00% 25,00% perc € 0,00 € 0,00

Subtotaal Sloopkosten € 3.779.540,63

Saneringskosten

Historische boekwaarde 100,00% post € 0,00
Bodemsaneringskosten 100,00% 1293583 m2 € 0,53 € 690.000,00

Onvoorzien 100,00% 25,00% perc € 690.000,00 € 172.500,00

Subtotaal Saneringskosten € 862.500,00

Bouwrijpmaken

Historische boekwaarde 100,00% post € 0,00
Principeprofiel A Raming obv SBS 2024 100,00% 1.680,00 m1 € 2.312,26 € 3.884.599,22
Principeprofiel B Raming obv SBS 2024 100,00% 664,00 m1 € 2.329,36 € 1.546.697,27
Principeprofiel C Raming obv SBS 2024 100,00% 729,00 m1 € 1.367,89 € 997.192,56
Principeprofiel D Raming obv SBS 2024 100,00% 250,00 m1 € 1.446,57 € 361.643,49

Rotonde Raming obv SBS 2024 100,00% 1 post € 240.360,00 € 240.360,00
Inritten excl. dam Raming obv SBS 2024 100,00% 1 post € 90.795,99 € 90.795,99

Inritten incl. dam (t.p.v. watergang en wadi) Raming obv SBS 2024 100,00% 1 post € 553.849,53 € 553.849,53
Bruggen (Randzone) Raming obv SBS 2024 100,00% 1 post € 576.864,00 € 576.864,00

Opruimwerkzaamheden Raming obv SBS 2024 100,00% 1 post € 3.047.011,87 € 3.047.011,87
Ophogen uitgeefbare kavels Raming obv SBS 2024 100,00% 1 post € 7.318.481,28 € 7.318.481,28

 XL Park 2 (Viaduct en bijbehorende infra) Raming obv SBS 2024 100,00% 100% post € 12.366.172,67 € 12.366.172,67
Voorzieningen Gasunie-leidingen Raming obv SBS 2024 100,00% 100% post € 300.000,00 € 300.000,00

Buitenplans: calamiteitenontsluitingen Raming obv SBS 2024 100,00% 1 post € 715.671,90 € 715.671,90
Buitenplans: compensatie retentie Raming obv SBS 2024 100,00% 1 post € 270.044,46 € 270.044,46

Quickscan 
bodemkwaliteit XL2 

Businesspark Almelo



Buitenplans: aanpassingen XL Park 1 Raming obv SBS 2024 100,00% 1 post € 1.138.705,50 € 1.138.705,50
Onvoorzien 100,00% 25,00% perc € 33.408.089,74 € 8.352.022,43

Subtotaal Bouwrijpmaken € 41.760.112,17
1

Woonrijpmaken

Historische boekwaarde 100,00% post € 0,00
Principeprofiel A Raming obv SBS 2024 100,00% 1680 m1 € 1.037,56 € 1.743.102,09
Principeprofiel B Raming obv SBS 2024 100,00% 664 m1 € 1.371,02 € 910.359,87
Principeprofiel C Raming obv SBS 2024 100,00% 729 m1 € 785,36 € 572.526,71
Principeprofiel D Raming obv SBS 2024 100,00% 250 m1 € 736,14 € 184.033,80

HWA kavelaansluitingen Raming obv SBS 2024 100,00% 1 post € 521.136,85 € 521.136,85
RWA kavelaansluitingen Raming obv SBS 2024 100,00% 1 post € 340.004,44 € 340.004,44

Fiets-/voetgangersbruggen Raming obv SBS 2024 100,00% 1 post € 1.615.219,20 € 1.615.219,20
Wandelpad (Randzone) Raming obv SBS 2024 100,00% 2890 post € 173,36 € 501.009,39
Fietspaden (Randzone) Raming obv SBS 2024 100,00% 745 post € 493,64 € 367.761,32
Fietsstraat (Randzone) Raming obv SBS 2024 100,00% 745 post € 663,45 € 494.273,00

Fietsstraat (Kanaalzijde) Raming obv SBS 2024 100,00% 1400 post € 762,51 € 1.067.516,88
Bluswater Raming obv SBS 2024 100,00% 1 post € 1.775.239,41 € 1.775.239,41

Hagen Raming obv SBS 2024 100,00% 1 post € 97.159,52 € 97.159,52
Randzone (groen en water) Raming obv SBS 2024 100,00% 1 post € 10.873.814,08 € 10.873.814,08

Markeringen Raming obv SBS 2024 100,00% 1 post € 50.000,00 € 50.000,00
Bebordingen Raming obv SBS 2024 100,00% 1 post € 25.000,00 € 25.000,00
Onvoorzien 100,00% 25,00% perc € 21.138.156,57 € 5.284.539,14

Subtotaal Woonrijpmaken € 26.422.695,71

Civiele constructies en kunstwerken

Historische boekwaarde 100,00% post € 0,00
Duikers Raming obv SBS 2024 100,00% 1 post € 430.544,85 € 430.544,85

Gemalen Raming obv SBS 2024 100,00% 1 post € 396.594,00 € 396.594,00
Persleidingen (tbv riolering) Raming obv SBS 2024 100,00% 1 post € 816.082,29 € 816.082,29

Onvoorzien 100,00% 25,00% perc € 1.643.221,14 € 410.805,29

Subtotaal Civiele constructies en kunstwerken € 2.054.026,43

Tijdelijk beheer gronden en opstallen

Historische boekwaarde 100,00% post € 0,00
Beheer tijdens exploitatie 100,00% 2,00% perc € 68.182.807,88 € 1.363.656,16

Subtotaal Tijdelijk beheer gronden en opstallen € 1.363.656,16

Plankosten

Historische boekwaarde 100,00% post € 0,00
Plankostenscan 100,00% 1 post € 4.088.128,00 € 4.088.128,00

Subtotaal Plankosten € 4.088.128,00

Voorbereiding en toezicht

Historische boekwaarde 100,00% post € 0,00
Plankostenscan 100,00% 1 post € 10.282.914,00 € 10.282.914,00

Buitenplans: plankosten/VTU compensatie retentie 100,00% 15,00% perc € 715.671,90 € 107.350,79
Buitenplans: plankosten/VTU calamiteitenontsluitingen 100,00% 15,00% perc € 270.044,46 € 40.506,67
Buitenplans: plankosten/VTU aanpassingen XL1 Park 1 100,00% 15,00% perc € 1.138.705,50 € 170.805,83

Subtotaal Voorbereiding en toezicht € 10.601.577,28

Planschade

Historische boekwaarde 100,00% post € 0,00
Nadeelcompensatie 100,00% 1 post € 90.000,00 € 90.000,00

Subtotaal Planschade € 90.000,00

Totaal € 144.657.304,37
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