

BIJLAGE 23: ONDERBOUWING ONDERZOEKSKOSTEN

Opdrachtgever: Gemeente Ede
 Plannaam: De Klomp-Oost
 Deellocatie: Fase 1
 Variant: Exploitatieplan
 Versie: 1.8

BIJLAGE 23: ONDERBOUWING ONDERZOEKSKOSTEN

Omschrijving opdracht	Opdrachtnemer	Exploitatieplan
Trapjesweg verkennend bodemonderzoek	Grontmij Nederland BV	2.202
Toplaagbodemonderzoek kadastrale percelen	Grontmij Nederland BV	1.359
Archeologisch veldonderzoek	Raap / Arch. Advies	2.071
Bodemonderzoek trapjesweg 23-8/2011	Roseboom aannemersbedrijf	198
Behoeftemonderzoek BT De klomp	Stec Groep	5.400
Behoeftemonderzoek BT De klomp	Stec Groep	1.800
Griftweg 2 meerwerk bodemonderzoek	Verhoeve Milieu	7.934
Bodem-/asbestond. Veenendaalseweg 59	Oranjewoud bv	6.395
Ond. Gedempte sloot griftweg	Verhoeve Milieu	5.128
bodemonderzoek Griftweg	Verhoeve Milieu	3.799
Bodemonderzoek Trapjesweg 4	Verhoeve Milieu	2.102
Bodemonderzoek locatie Griftweg	Verhoeve Milieu	1.950
Bodemonderzoek Trapjesweg De Klomp	DHV Oost	1.355
Milieuonderzoeken	Diversen	74.351
A12 De Klomp Oost 2e tm	Sweco Nederland BV	15.000
Archeologisch ondz.De Klomp	Raap/ Archeologisch	1.338
Asbestinv.Grftw.4De Klomp	Tauw BV	806
Asbestinv.Grftw.6a De Klomp	Tauw BV	2.188
Bedrijventerrein de Klomp 1e termijn	Arcadis Nederland BV	6.415
De Klomp Oost afvalwatertransportsys	Sweco Nederland BV	15.200
De Klomp proefsleuven	Sweco Nederland BV	14.560
De klomp proefsleuven	Sweco Nederland BV	6.240
De Klomp proefsleuven meerwerk	Sweco Nederland BV	4.550
Diensten t/m 4 maart 2016	Kadaster Apeldoorn	140
Griftweg 4 asbestinvent. aug/2015	Tauw BV	894
Griftweg 5 asbestinvent.aug/2015	Tauw BV	1.264
Griftweg 6 asbestinventarisatie aug/	Tauw BV	9.438
Griftweg 6a asbestinventarisatie aug	Tauw BV	606
Griftweg 6a Ede	Tauw BV	5.404
Inmeten bomen Bt De Klomp	Steenbergen/Kas Van	1.150
MER De Klomp termijn 2	Arcadis Nederland BV	3.730
Mer Modelberekening De Klomp	Royal Haskoning DHV	6.400
Parkmanagement 1 opdracht	Clok Stichting	1.900
Project BTA12 Noord bodemondz.	Tauw BV	425
RA bedr.terrein De Klomp	Langhout & Wiarda/	563
Verkeersber. plan expl. de Klomp	Royal Haskoning DHV	4.300
Vuilwatersyst.bedr. A12 4e tm	Sweco Nederland BV	3.273
Totaal onderzoekskosten		221.827