
Regeling plankosten exploitatieplan 2018

Resultaat
Datum 26-10-2020 Complexiteit 92%
Gemeente Nunspeet
Projectnaam Elspeet Noord-West
Projectnummer 2020
Datum prijspeil 1-1-2018
Looptijd project in jaren 6

euro's
Produkt/activiteit uren euro's in %

Verwerving 42                     5.034€                         1%

1.1 Taxatie inbrengwaarde percelen 42                     5.034€                          1%

1.2 Taxatie en aankoop onroerende zaak -                    -€                             0%

1.3 Onteigenen van onroerende zaken -                    -€                             0%

1.4 Toepassen Wet voorkeursrecht gemeente -                    -€                             0%

Stedenbouw 213                   25.713€                       6%

2.1 Programma van Eisen -                    -€                             0%

2.2 Prijsvraag -                    -€                             0%

2.3 Masterplan -                    -€                             0%

2.4 Beeldkwaliteitsplan -                    -€                             0%

2.5 Stedenbouwkundig plan 213                   25.713€                        6%

2.6 Inrichtingsplan Openbare ruimte -                    -€                             0%

Ruimtelijke Ordening 446                   53.996€                       12%

3.1 Opstellen en procedure bestemmingsplan, omgevingsvergunning of projectuitvoeringsbesluit319                   38.569€                        9%

3.2 Opstellen en procedure wijzigingsplan -                    -€                             0%

3.3 Opstellen en procedure exploitatieplan 128                   15.428€                        4%

Civiele en cultuur techniek 1.898                249.396€                     57%

4.1 Planontwikkeling 579                   70.088€                        16%

4.2 Voorbereiding, toezicht en directievoering 1.319                179.308€                      41%

Landmeten/vastgoedinformatie 62                     5.806€                         1%

5.1 Kaartmateriaal 62                     5.806€                          1%

Communicatie -                   -€                             0%

6.1 Omgevingsmanagement -                    -€                             0%

Management 494                   67.691€                       15%

7.1 Projectmanagement 494                   67.691€                        15%

7.2 Projectmanagementassistentie -                    -€                             0%

Planeconomie 247                   29.893€                       7%

8.1 Planeconomie 247                   29.893€                        7%

totaal 3.401        437.529€          100%
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