

Regeling plankosten exploitatieplan 2018

Resultaat

Datum	26-10-2020	Complexiteit		92%
Gemeente	Nunspeet	print		
Projectnaam	Elspeet Noord-West			
Projectnummer	2020			
Datum prijspeil	1-1-2018			
Looptijd project in jaren	6			
Produkt/activiteit	uren	euro's	euro's in %	
Verwerving	42	€ 5.034	1%	
1.1 Taxatie inbrengwaarde percelen	42	€ 5.034	1%	
1.2 Taxatie en aankoop onroerende zaak	-	€ -	0%	
1.3 Onteigenen van onroerende zaken	-	€ -	0%	
1.4 Toepassen Wet voorkeursrecht gemeente	-	€ -	0%	
Stedenbouw	213	€ 25.713	6%	
2.1 Programma van Eisen	-	€ -	0%	
2.2 Prijsvraag	-	€ -	0%	
2.3 Masterplan	-	€ -	0%	
2.4 Beeldkwaliteitsplan	-	€ -	0%	
2.5 Stedenbouwkundig plan	213	€ 25.713	6%	
2.6 Inrichtingsplan Openbare ruimte	-	€ -	0%	
Ruimtelijke Ordening	446	€ 53.996	12%	
3.1 Opstellen en procedure bestemmingsplan, omgevingsvergunning of project	319	€ 38.569	9%	
3.2 Opstellen en procedure wijzigingsplan	-	€ -	0%	
3.3 Opstellen en procedure exploitatieplan	128	€ 15.428	4%	
Civiele en cultuur techniek	1.898	€ 249.396	57%	
4.1 Planontwikkeling	579	€ 70.088	16%	
4.2 Voorbereiding, toezicht en directievoering	1.319	€ 179.308	41%	
Landmeten/vastgoedinformatie	62	€ 5.806	1%	
5.1 Kaartmateriaal	62	€ 5.806	1%	
Communicatie	-	€ -	0%	
6.1 Omgevingsmanagement	-	€ -	0%	
Management	494	€ 67.691	15%	
7.1 Projectmanagement	494	€ 67.691	15%	
7.2 Projectmanagementassistentie	-	€ -	0%	
Planeconomie	247	€ 29.893	7%	
8.1 Planeconomie	247	€ 29.893	7%	
totaal	3.401	€ 437.529	100%	