
Gemeente Bunschoten
Project: Rengerswetering

Kostenoverzicht

Datum: 28-05-2014

KOSTENOVERZICHT TOTAAL DEELGEBIEDEN 3,4 EN 5

Prijspeildatum 1-jan-14

20 SLOOPWERKEN
omschrijving bedrag
21 Sloop panden
22 Bijkomende werken
TOTAAL SLOOPWERKEN - 0

30 MILIEUVOORZIENINGEN EN GRONDONDERZOEK
omschrijving bedrag
31 Archeologisch onderzoek

subtotaal archeologisch onderzoek 0

32 Grondonderzoek
subtotaal grondonderzoek 80.658

33 Uitvoering werken
subtotaal uitvoering werken 30.000

TOTAAL MILIEUVOORZIENINGEN EN GRONDONDERZOEK 110.658

40 BOUW- EN WOONRIJPMAKEN
omschrijving bedrag
41 Groot grondwerk en opschonen terrein

subtotaal groot grondwerk en opschonen terrein 2.756.272

42 Riolering en infiltratie
subtotaal riolering en infiltratie 2.042.696

43 Verharding 39.404 m2 verharding
subtotaal verharding 2.816.710

44 Groen 37.693 m2 groen
subtotaal groen 1.337.428subtotaal groen 1.337.428

45 Water 37.853 m2 water
subtotaal water 852.390

46 Nutsvoorzieningen
subtotaal nutsvoorzieningen 581.607

47 Kunstwerken
subtotaal kunstwerken 1.829.551

48 Diversen
subtotaal diversen 953.815

TOTAAL BOUW- EN WOONRIJPMAKEN 13.170.469

70 BIJDRAGEN UIT EXPLOITATIE
omschrijving hoeveelheid eenheid prijs per e.h.prijs per e.h. bedrag
71 Bijdragen aan deelgebiedoverstijgende kosten

subtotaal boekwaarden  bijdragen aan deelgebiedoverstijgende kosten 1.561.297

subtotaal bijdragen aan deelgebiedoverstijgende kosten 1.160.733

72 Bijdragen aan gemeente (algemene dienst)
subtotaal bijdragen aan gemeente (algemene dienst) 178.949

73 Bijdragen aan fondsen en voorzieningen
subtotaal bijdragen aan fondsen en voorzieningen 1.305.390

TOTAAL BIJDRAGEN UIT EXPLOITATIE 4.206.369

TOTAAL CIVIELTECHINSCHE KOSTEN EN BIJDRAGEN 17.487.496



Gemeente Bunschoten
Project: Rengerswetering

deelgebied 3 - De Noordelijke Kampen
Kostenoverzicht

Datum: 28-05-2014

KOSTENOVERZICHT

CIVIELTECHNISCHE KOSTEN Prijspeildatum 1-jan-14

20 SLOOPWERKEN
omschrijving hoeveelheid eenheid prijs per e.h. bedrag
21 Sloop panden
22 Bijkomende werken

TOTAAL SLOOPWERKEN - 0

30 MILIEUVOORZIENINGEN EN GRONDONDERZOEK
omschrijving hoeveelheid eenheid prijs per e.h. bedrag

31 Archeologisch onderzoek
Archeologisch onderzoek ha 1.000,00 0
subtotaal archeologisch onderzoek 0

32 Grondonderzoek
div. onderzoeken bestemmingsplan 6,4749 ha 4.000,00 25.900
subtotaal grondonderzoek 25.900

33 Uitvoering werken
sanering PM 0
maatregelen fauna 1 post 10.000,00 10.000
subtotaal uitvoering werken 10.000

TOTAAL MILIEUVOORZIENINGEN EN GRONDONDERZOEK 35.900

40 BOUW- EN WOONRIJPMAKEN
omschrijving hoeveelheid eenheid prijs per e.h. bedrag

41 Groot grondwerk en opschonen terrein 65.250 m2 deelgebied
opschonen, verwijderen verharding, sloten, etc. 0,129602529 post 128.700,00 16.680
ontgraven cunetten verharding 1,5 m, vervoeren max. 1 km 25541 m3 3,50 89.342
ontgraven watergangen 1,9 m diep, vervoeren max. 1 km 17866 m3 3,50 62.495
aanvullen groen 0,50 m met uitkomende grond 3140 m3 1,76 5.526
aanvullen groen 0,5 m met teelaarde 3140 m3 10,67 33.504
aanvullen uitgeefbaar terrein 0,85 m met uitkomende grond 28276,1 m3 1,76 49.766
grondbalans ==> grondoverschot afvoeren naar ander deelgebied 11990,9 m3 3,50 41.944
aanvullen cunetten verharding met te leveren zand 2,3 m 45038 m3 14,08 634.135
overig grondwerk, monitoring, PM grondbalans, dubbel grondverzet, depot 65250 m2 1,17 76.440
subtotaal groot grondwerk en opschonen terrein 1.009.832

42 Riolering en infiltratie
riolering DWA + HWA incl. putten hoh 50m (zand al aanwezig) 2200 m 262,90 578.380
pompgemalen + persleiding (incl. zinkers/doorpersing) 1 st 64.350,00 64.350
huisaansluitingen DWA + HWA 189 won 467,50 88.358
kolken / hoh 18m 2-zijdig 244 st 484,00 118.096
kolken parkeerhof, hoh 18m 2-zijdig + verzamelleiding RWA 38 st 1.512,50 57.475
overige riolering o.a. overstortconstructies 0,186838302 post 133.100,00 24.868
subtotaal riolering en infiltratie 931.527subtotaal riolering en infiltratie 931.527

43 Verharding 16301 m2
bouwweg / puin  fundering 4493 m2 24,31 109.225
rijweg & parkeren / gebakken klinkers 4493 m2 74,14 333.111
parkeerhof-koffer / betonstraatstenen 3405 m2 52,25 177.911
voetpad - trottoir / grijze tegels 7221 m2 49,50 357.440
fietspad, rood asfalt 987 m2 70,40 69.485
extra verharding, trottoir westzijde, grijze tegels 195 m2 52,80 10.296
wandelpad in groenzone langs oostzijde, asfalt 1,5m 130 m 86,90 11.297
subtotaal verharding 1.068.765

44 Groen 6280 m2
buurtgroen , excl. grondwerk 6280 m2 9,90 62.172
parkgroen, (zie deelgebiedoverstijgende kosten) 0 st 0,00 0
bomen 18-20 in groen langs Oostelijke Randweg en Smeerweg 57 st 788,70 44.956
bomen 18-20 in verharding in woonstraten 38 st 1.205,60 45.813
meerkosten eenvoudige boomroosters, bomengrond 38 st 2.420,00 91.960
subtotaal groen 244.901

45 Water 9403 m2
watergangen graven in post grondwerk 9403 m2 0,00 0
lichte beschoeiing watergangen 1347 m 90,20 121.499
inlaatplaatsen maaiboot (2 per eiland) 2 st 5.797,00 11.594
waterkeerconstructies (stelpost) 1 st 121.000,00 121.000
subtotaal water 254.093

46 Nutsvoorzieningen
verwijderen, verleggen kabels en leidingen 64749 m2 0,33 21.367
lichtmasten 100 st 1.848,00 184.800
brandkranen (incl. verzwaren leidingen) 1 post 22.000,00 22.000
subtotaal nutsvoorzieningen 228.167



Gemeente Bunschoten
Project: Rengerswetering

deelgebied 3 - De Noordelijke Kampen
Kostenoverzicht

Datum: 28-05-2014

47 Kunstwerken
1: verkeersbrug 0,3333 % 292.600,00 97.524
A: verkeersbrug 0 % 292.600,00 0
B1: verkeersbrug 0,5 % 215.600,00 107.800
B2: verkeersbrug 0 % 292.600,00 0
C1: Calamiteiten ontsluiting (brug) 0,5 % 84.700,00 42.350
C2: Calamiteiten ontsluiting (brug) 0,5 % 84.700,00 42.350
C3: Calamiteiten ontsluiting (brug) 0 % 84.700,00 0
D1: voet- en/of fietsbrug (met landtong) 0,5 % 110.000,00 55.000
D2: voet- en/of fietsbrug (met landtong) 0,5 % 110.000,00 55.000
D3: voet- en/of fietsbrug (met landtong) 0 % 110.000,00 0
D4: voet- en/of fietsbrug (met landtong) 0,3333 % 110.000,00 36.663
D5: voet- en/of fietsbrug (met landtong) 1 % 110.000,00 110.000
Inlaatvoorzieining 0,22 % 514.800,00 113.256
overig, kleine kunstwerken, duikers, 1 post 16.500,00 16.500
subtotaal kunstwerken 676.443

48 Diversen
speelplekken (0-6) 3 st 25.520,00 76.560
speelplekken (6-12) 1 st 38.390,00 38.390
afvalcontainers 1 pm 30.000,00 30.000
aanleg trapveld incl. veldverlichting 0,333 st 0,00 0
overige inrichtingselementen (bankjes etc.) - 189 won. 253,00 47.817
tijdelijke maatregelen en beheer 3,00% 4.576.494,80 137.295
subtotaal diversen 330.062

TOTAAL BOUW- EN WOONRIJPMAKEN 4.743.790

70 BIJDRAGEN UIT EXPLOITATIE
omschrijving hoeveelheid eenheid prijs per e.h. bedrag

71 Bijdragen aan deelgebiedoverstijgende kosten
boekwaarde planschade 1 post 14.460,38 14.460
boekwaarde schadeloosstelling Nertsenfarm 1 post 228.000,00 228.000
boekwaarde verdeling voorbereidingskosten derden (plankostenscan) 1 post 0,00 0
boekwaarde verdeling kosten  uren (plankostenscan) 1 post 0,00 0
boekwaarde ontsluiting MP 1 post 158.088,35 158.088
boekwaarde bijdrage in ondergrond park 1 post 221.122,40 221.122
boekwaarde planvoorb. MP 1 post 0,00 0
subtotaal boekwaarden  bijdragen aan deelgebiedoverstijgende kosten 621.670

bijdrage aan nog te maken deelgebiedoverstijgende kosten 1 post 0,00 0
Oostelijke randweg, fietspad en rotonde zuidelijke deel: opgenomen in boekwaarde 0,00 0
Oostelijke randweg, fietspad noordelijk deel incl. verlichting 1 st 18.876,00 18.876
Aanleg dijk ter hoogte van eiland 4 en 5 (225 m1), incl. voet- en fietspad 1 st 28.072,00 28.072
Tijdelijke bypass naar rotonde kleine Pol (wegcunet) 0 st 0,00 0
Tijdelijke bypass naar rotonde kleine Pol (bypass) 0 0,00 0
leveren en aanbrengen speelplekken 6- 12 j 0,00 0
aanleg trapveld incl. veldverlichting 0,00

st
Dynamische stuw ( bijdrage per deelgebied, 28 % totale kosten) 1 st 7.568,00 7.568
tijdelijke voorziening voor scheiding inlaatsloot bestaande kern 1 st 3.806,00 3.806tijdelijke voorziening voor scheiding inlaatsloot bestaande kern 1 st 3.806,00 3.806
tijdelijke stuwconstructie voor afvoer stedelijk water in Rengerswetering 1 st 352,00 352
Overige bijdrage aan nog te maken deelgebiedoverstijgende kosten; groenvoorzieningen 1 st 142.560,00 142.560
Overige bijdrage aan nog te maken deelgebiedoverstijgende kosten ; 1 st 254.768,36 254.768

0 st 0,00 0
subtotaal bijdragen aan deelgebiedoverstijgende kosten 456.002

72 Bijdragen aan gemeente (algemene dienst)
boekwaarde verdeling algemene kosten 1 post 9.014,00 9.014
boekwaarde diverse kosten brm 1 post 4.176,01 4.176

1 post 0,00 0
Herstelwerkzaamheden tijdens de bouw 3.780 m² 10,00 37.798
subtotaal bijdragen aan gemeente (algemene dienst) 50.988

73 Bijdragen aan fondsen en voorzieningen
fonds stadsuitleg 33.266 m² 15,00 498.990
subtotaal bijdragen aan fondsen en voorzieningen 498.990

TOTAAL BIJDRAGEN UIT EXPLOITATIE 1.627.650

TOTAAL CIVIELTECHINSCHE KOSTEN EN BIJDRAGEN 6.407.340



Gemeente Bunschoten
Project: Rengerswetering

deelgebied 4 - Zuidereiland
Kostenoverzicht

Datum: 28-05-2014

KOSTENOVERZICHT

CIVIELTECHNISCHE KOSTEN Prijspeildatum 1-jan-14

20 SLOOPWERKEN
omschrijving hoeveelheid eenheid prijs per e.h. bedrag
21 Sloop panden
22 Bijkomende werken

TOTAAL SLOOPWERKEN - 0

30 MILIEUVOORZIENINGEN EN GRONDONDERZOEK
omschrijving hoeveelheid eenheid prijs per e.h. bedrag

31 Archeologisch onderzoek
Archeologisch onderzoek ha 1.000,00 0
subtotaal archeologisch onderzoek 0

32 Grondonderzoek
div. onderzoeken bestemmingsplan 7,2317 ha 4.000,00 28.927
subtotaal grondonderzoek 28.927

33 Uitvoering werken
sanering PM 0
maatregelen fauna 1 post 10.000,00 10.000
subtotaal uitvoering werken 10.000

TOTAAL MILIEUVOORZIENINGEN EN GRONDONDERZOEK 38.927

40 BOUW- EN WOONRIJPMAKEN
omschrijving hoeveelheid eenheid prijs per e.h. bedrag

41 Groot grondwerk en opschonen terrein 72.317 m2 deelgebied
opschonen, verwijderen verharding, sloten, etc. 0,120614273 post 128.700,00 15.523
ontgraven cunetten verharding 1,5 m, vervoeren max. 1 km 11.594 m3 3,50 40.556
ontgraven watergangen 1,9 m diep, vervoeren max. 1 km 32.950 m3 3,43 113.084
aanvullen groen 0,50 m met uitkomende grond 12.402 m3 1,76 21.827
aanvullen groen 0,5 m met teelaarde 12.402 m3 10,67 132.324
aanvullen uitgeefbaar terrein 0,85 m met uitkomende grond 17.944 m3 1,76 31.582
grondbalans ==> grondoverschot afvoer grond naar ander deelgebied 14.198 m3 3,50 49.665
aanvullen cunetten verharding met te leveren zand 2,3 m 20.444 m3 14,08 287.852
overig grondwerk, monitoring, PM grondbalans, dubbel grondverzet, depot 72.317 m2 1,17 84.719
subtotaal groot grondwerk en opschonen terrein 777.132

42 Riolering en infiltratie
boekwaarde post 0
riolering DWA + HWA incl. putten hoh 50m (zand al aanwezig) 1017 m 262,90 267.369
pompgemalen + persleiding (incl. zinkers/doorpersing) 1 st 64.350,00 64.350
huisaansluitingen DWA + HWA 121 won 467,50 56.568
kolken / hoh 18m 2-zijdig 113 st 484,00 54.692
kolken parkeerhof, hoh 18m 2-zijdig + verzamelleiding RWA 14 st 1.512,50 21.175
overige riolering o.a. overstortconstructies 0,060949599 post 133.100,00 8.112overige riolering o.a. overstortconstructies 0,060949599 post 133.100,00 8.112
subtotaal riolering en infiltratie 472.266

43 Verharding 7.544 m2
bouwweg / puin fundering 4.712 m2 24,31 114.549
rijweg & parkeren / gebakken klinkers 4.712 m2 74,14 349.348
parkeerhof-koffer / betonstraatstenen 1.184 m2 52,25 61.864
voetpad - trottoir / grijze tegels 334 m2 49,50 16.533
fietspad, rood asfalt 1.059 m2 70,40 74.554
extra verharding, trottoir westzijde, grijze tegels 255 m2 52,80 13.464
wandelpad in groenzone langs oostzijde, asfalt 1,5m 170 m 86,90 14.773
subtotaal verharding 645.085

44 Groen 24.803 m2
buurtgroen , excl. grondwerk 1.615 m2 9,90 15.989
parkgroen, (zie deelgebiedoverstijgende kosten) 23.188 st 30,29 702.457
bomen 18-20 in groen (excl.park) 61 st 788,70 48.111
bomen 18-20 in verharding woonstraten 0 st 1.205,60 0
meerkosten eenvoudige boomroosters, bomengrond 30 st 2.420,00 72.600
subtotaal groen 839.157

45 Water 17.342 m2
watergangen graven in post grondwerk 17.342 m2 0,00 0
lichte beschoeiing watergangen 2.350 m 90,20 211.970
inlaatplaatsen maaiboot (2 per eiland) 2 st 5.797,00 11.594
waterkeerconstructies (stelpost) 1 st 121.000,00 121.000
subtotaal water 344.564

46 Nutsvoorzieningen
verwijderen, verleggen kabels en leidingen 72.317 m2 0,33 23.865
lichtmasten 60 st 1.848,00 110.880
brandkranen (incl. verzwaren leidingen) 1 post 22.000,00 22.000
subtotaal nutsvoorzieningen 156.745



Gemeente Bunschoten
Project: Rengerswetering

deelgebied 4 - Zuidereiland
Kostenoverzicht

Datum: 28-05-2014

47 Kunstwerken
1: verkeersbrug 0,00% % 292.600,00 0
A: verkeersbrug 100,00% % 292.600,00 292.600
B1: verkeersbrug 0,00% % 215.600,00 0
B2: verkeersbrug 0,00% % 292.600,00 0
C1: Calamiteiten ontsluiting (brug) 0,00% % 84.700,00 0
C2: Calamiteiten ontsluiting (brug) 50,00% % 84.700,00 42.350
C3: Calamiteiten ontsluiting (brug) 50,00% % 84.700,00 42.350
D1: voet- en/of fietsbrug (met landtong) 0,00% % 110.000,00 0
D2: voet- en/of fietsbrug (met landtong) 50,00% % 110.000,00 55.000
D3: voet- en/of fietsbrug (met landtong) 50,00% % 110.000,00 55.000
D4: voet- en/of fietsbrug (met landtong) 33,33% % 110.000,00 36.663
D5: voet- en/of fietsbrug (met landtong) 0,00% % 110.000,00 0
Inlaatvoorzieining 12,00% % 514.800,00 61.776
overig, kleine kunstwerken, duikers, 1 post 16.500,00 16.500
subtotaal kunstwerken 602.239

48 Diversen
speelplekken (0-6) 3 post 25.520,00 76.560
speelplekken (6-12) 1 post 38.390,00 38.390
afvalcontainers 1 pm 40.000,00 40.000
aanleg trapveld incl. veldverlichting 0 st 0,00 0
overige inrichtingselementen (bankjes etc.) - 121 253,00 30.613
tijdelijke maatregelen en beheer 3,00% 3.982.751,00 119.483
subtotaal diversen 305.046

TOTAAL BOUW- EN WOONRIJPMAKEN 4.142.234

70 BIJDRAGEN UIT EXPLOITATIE
omschrijving hoeveelheid eenheid prijs per e.h. bedrag

71 Bijdragen aan deelgebiedoverstijgende kosten
boekwaarde planschade 1 post 7.747,38 7.747
boekwaarde schadeloosstelling Nertsenfarm 1 post 114.000,00 114.000
boekwaarde verdeling voorbereidingskosten derden 1 post 0,00 0
boekwaarde verdeling kosten  uren 1 post 0,00 0
boekwaarde ontsluiting MP 1 post 85.648,75 85.649
boekwaarde bijdrage in ondergrond park 1 post 110.561,20 110.561
boekwaarde planvoorb. MP 1 post 0,00 0

subtotaal boekwaarden  bijdragen aan deelgebiedoverstijgende kosten 317.957

bijdrage aan nog te maken deelgebiedoverstijgende kosten 0,00 0
Oostelijke randweg, fietspad en rotonde zuidelijke deel: opgenomen in boekwaarde 0
Oostelijke randweg, fietspad noordelijk deel incl. verlichting 1 10.296,00 10.296
Aanleg dijk ter hoogte van eiland 4 en 5 (225 m1), incl. voet- en fietspad 1 15.312,00 15.312
Tijdelijke bypass naar rotonde kleine Pol (wegcunet) 1 0,00 0
Tijdelijke bypass naar rotonde kleine Pol (bypass) 1 0,00 0
leveren en aanbrengen sppelplekken 6- 12 j
aanleg trapveld incl. veldverlichting

0
Dynamische stuw (bijdrage per deelgebied,  20 % totale kosten) 1 4.128,00 4.128Dynamische stuw (bijdrage per deelgebied,  20 % totale kosten) 1 4.128,00 4.128
tijdelijke voorziening voor scheiding inlaatsloot bestaande kern 1 2.076,00 2.076
tijdelijke stuwconstructie voor afvoer stedelijk water in Rengerswetering 1 192,00 192
Overige bijdrage aan nog te maken deelgebiedoverstijgende kosten; groenvoorzieningen 1 77.760,00 77.760
Overige bijdrage aan nog te maken deelgebiedoverstijgende kosten ; 1 138.964,56 138.965

0 post 0,00
subtotaal bijdragen aan deelgebiedoverstijgende kosten 248.729

72 Bijdragen aan gemeente (algemene dienst)
boekwaarde verdeling kosten algemeen 1 post 31.521,60 31.522
boekwaarde diverse kosten brm 1 post 1.008,92 1.009

Herstelwerkzaamheden tijdens de bouw 1.558 m² 10,00 15.575
subtotaal bijdragen aan gemeente (algemene dienst) 48.106

73 Bijdragen aan fondsen en voorzieningen
fonds stadsuitleg 21.111 m² 15,00 316.665
subtotaal bijdragen aan fondsen en voorzieningen 316.665

TOTAAL BIJDRAGEN UIT EXPLOITATIE 931.457

TOTAAL CIVIELTECHINSCHE KOSTEN EN BIJDRAGEN 5.112.618



Gemeente Bunschoten
Project: Rengerswetering

deelgebied 5 - De Zuidelijke Hoven
Kostenoverzicht

Datum: 28-05-2014

KOSTENOVERZICHT

CIVIELTECHNISCHE KOSTEN Prijspeildatum 1-jan-14

20 SLOOPWERKEN
omschrijving hoeveelheid eenheid prijs per e.h. bedrag
21 Sloop panden
22 Bijkomende werken

TOTAAL SLOOPWERKEN - 0

30 MILIEUVOORZIENINGEN EN GRONDONDERZOEK
omschrijving hoeveelheid eenheid prijs per e.h. bedrag

31 Archeologisch onderzoek
Archeologisch onderzoek ha 1.000,00 0
subtotaal archeologisch onderzoek 0

32 Grondonderzoek
div. onderzoeken bestemmingsplan 6,4578 ha 4.000,00 25.831
subtotaal grondonderzoek 25.831

33 Uitvoering werken
sanering PM 0
maatregelen fauna 1 post 10.000,00 10.000
subtotaal uitvoering werken 10.000

TOTAAL MILIEUVOORZIENINGEN EN GRONDONDERZOEK 35.831

40 BOUW- EN WOONRIJPMAKEN
omschrijving hoeveelheid eenheid prijs per e.h. bedrag

41 Groot grondwerk en opschonen terrein 64.911 m2
opschonen, verwijderen verharding, sloten, etc. 0,11 post 128.700,00 13.862
ontgraven cunetten verharding 1,5 m, vervoeren max. 1 km 23.875 m3 3,50 83.515
ontgraven watergangen 1,9 m diep, vervoeren max. 1 km 19.771 m3 3,50 69.159
aanvullen groen 0,50 m met uitkomende grond 3.305 m3 1,76 5.817
aanvullen groen 0,5 m met teelaarde 3.305 m3 10,67 35.264
aanvullen uitgeefbaar terrein 0,85 m met uitkomende grond 27.752 m3 1,76 48.844
grondbalans ==> grondoverschot afvoer grond naar ander deelgebied 12.589 m3 3,50 44.036
aanvullen cunetten verharding met te leveren zand 2,3 m 42.100 m3 14,08 592.768
overig grondwerk, monitoring, PM grondbalans, dubbel grondverzet, depot 64911 m2 1,17 76.043
subtotaal groot grondwerk en opschonen terrein 969.308

42 Riolering en infiltratie
riolering DWA + HWA incl. putten hoh 50m (zand al aanwezig) 1244,80 m 262,90 327.258
pompgemalen + persleiding (incl. zinkers/doorpersing) 1 st 64.350,00 64.350
huisaansluitingen DWA + HWA 197 won 467,50 92.098
kolken / hoh 18m 2-zijdig 138 st 484,00 66.792
kolken parkeerhof, hoh 18m 2-zijdig + verzamelleiding RWA 45 st 1.512,50 68.063
overige riolering o.a. overstortconstructies 0,152836 post 133.100,00 20.342
subtotaal riolering en infiltratie 638.903subtotaal riolering en infiltratie 638.903

43 Verharding 15246,00 m2
bouwweg / puin fundering 6.224 m2 24,31 151.305
rijweg & parkeren / gebakken klinkers 6.224 m2 74,14 461.447
parkeerhof-koffer / betonstraatsteen 3982,00 m2 52,25 208.060
voetpad - trottoir / grijze tegels 3.887 m2 49,50 192.407
fietspad, rood asfalt 943,00 m2 70,40 66.387
extra verharding, trottoir westzijde, grijze tegels 210 m2 52,80 11.088
wandelpad in groenzone langs oostzijde, asfalt 1,5m 140 m 86,90 12.166
subtotaal verharding 1.102.860

44 Groen 6610,00 m2
buurtgroen, excl. grondwerk 6.610 m2 9,90 65.439
parkgroen, (zie deelgebiedoverstijgende kosten) m2 0,00
bomen 18-20 in groen langs Oostelijke Randweg en Smeerweg 59,00 st 788,70 46.533
bomen 18-20 in verharding in woonstraten 39 st 1.205,60 47.018
meerkosten eenvoudige boomroosters, bomengrond 39 st 2.420,00 94.380
subtotaal groen 253.370

45 Water 10406,00 m2
watergangen graven in post grondwerk 10406,00 m2 0,00 0
lichte beschoeiing watergangen 1343,00 m 90,20 121.139
inlaatplaatsen maaiboot (2 per eiland) 2,00 st 5.797,00 11.594
waterkeerconstructies (stelpost) 1 st 121.000,00 121.000
subtotaal water 253.733

46 Nutsvoorzieningen
verwijderen, verleggen kabels en leidingen 64578,00 m2 0,33 21.311
lichtmasten 83,00 st 1.848,00 153.384
brandkranen (incl. verzwaren leidingen) 1 post 22.000,00 22.000
subtotaal nutsvoorzieningen 196.695
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47 Kunstwerken
1: verkeersbrug 0,00 % 292.600,00 0
A: verkeersbrug 0,00 % 292.600,00 0
B1: verkeersbrug 0,00 % 215.600,00 0
B2: verkeersbrug 1,00 % 292.600,00 292.600
C1: Calamiteiten ontsluiting (brug) 0,00 % 84.700,00 0
C2: Calamiteiten ontsluiting (brug) 0,00 % 84.700,00 0
C3: Calamiteiten ontsluiting (brug) 0,50 % 84.700,00 42.350
D1: voet- en/of fietsbrug (met landtong) 0,00 % 110.000,00 0
D2: voet- en/of fietsbrug (met landtong) 0,00 % 110.000,00 0
D3: voet- en/of fietsbrug (met landtong) 0,50 % 110.000,00 55.000
D4: voet- en/of fietsbrug (met landtong) 0,33 % 110.000,00 36.663
D5: voet- en/of fietsbrug (met landtong) 0,00 % 110.000,00 0
Inlaatvoorzieining 0,22 % 514.800,00 113.256
verkeersbrug tussen dg4 en rondweg / beton, vast, vlak, ± 10x7,5 m incl. lan 1,00 st 220.000,00
voet/fiets/calamiteitenbrug tussen dg4 en dg 5/ beton, vast, vlak, ± 10x4,5 m 1,00 st 145.000,00
overig, kleine kunstwerken, duikers, 1 post 11.000,00 11.000
subtotaal kunstwerken 550.869

48 Diversen
speelplekken (0-6) 3,00 st 25.520,00 76.560
speelplekken (6-12) 1,00 st 38.390,00 38.390
afvalcontainers 1,00 pm 30.000,00 30.000
aanleg trapveld incl. veldverlichting 0,00 st 0,00 0
overige inrichtingselementen (bankjes etc.) - 197,00 won. 253,00 49.841
tijdelijke maatregelen en beheer 3,00% 4.130.529,00 123.916
subtotaal diversen 318.707

869.576
TOTAAL BOUW- EN WOONRIJPMAKEN 4.284.445

70 BIJDRAGEN UIT EXPLOITATIE
omschrijving hoeveelheid eenheid prijs per e.h. bedrag

71 Bijdragen aan deelgebiedoverstijgende kosten
boekwaarde planschade 1 post 14.460,38 14.460
boekwaarde schadeloosstelling Nertsenfarm 1 post 228.000,00 228.000
boekwaarde verdeling voorbereidingskosten derden 1 post 0,00 0
boekwaarde verdeling kosten  uren 1 post 0,00 0
boekwaarde ontsluiting MP 1 post 158.088,35 158.088
boekwaarde bijdrage in ondergrond park 1 post 221.122,40 221.122
boekwaarde planvoorb. MP 1 post 0,00 0

subtotaal boekwaarden  bijdragen aan deelgebiedoverstijgende kosten 621.670

bijdrage aan nog te maken deelgebiedoverstijgende kosten 1,00 0
Oostelijke randweg, fietspad en rotonde zuidelijke deel: opgenomen in boekwaarde post 0,00 0
Oostelijke randweg, fietspad noordelijk deel incl. verlichting 1,00 post 18.876,00 18.876
Aanleg dijk ter hoogte van eiland 4 en 5 (225 m1), incl. voet- en fietspad 1,00 post 28.072,00 28.072
Tijdelijke bypass naar rotonde kleine Pol (wegcunet) 0,00 post 0,00 0
Tijdelijke bypass naar rotonde kleine Pol (bypass) 0,00 0,00 0
leveren en aanbrengen sppelplekken 6- 12 j 0,00 0leveren en aanbrengen sppelplekken 6- 12 j 0,00 0
aanleg trapveld incl. veldverlichting 0,00 0

Dynamische stuw (bijdrage per deelgebied, 28% totale kosten) 1,00 st 7.568,00 7.568
tijdelijke voorziening voor scheiding inlaatsloot bestaande kern 1,00 st 3.806,00 3.806
tijdelijke stuwconstructie voor afvoer stedelijk water in Rengerswetering 1,00 st 352,00 352
Overige bijdrage aan nog te maken deelgebiedoverstijgende kosten; groenvoorzieningen 1,00 st 142.560,00 142.560
bijdrage aan nog te maken deelgebiedoverstijgende kosten 1,00 post 254.768,36 254.768

0 post 0,00 0
subtotaal bijdragen aan deelgebiedoverstijgende kosten 456.002

72 Bijdragen aan gemeente (algemene dienst)
boekwaarde verdeling algemene kosten 1,00 post 41.279,60 41.280
boekwaarde diverse kosten brm 1,00 post 985,00 985

Herstelwerkzaamheden tijdens de bouw 3759 m² 10,00 37.590
subtotaal bijdragen aan gemeente (algemene dienst) 79.855

73 Bijdragen aan fondsen en voorzieningen
fonds stadsuitleg 32649 m² 15,00 489.735
subtotaal bijdragen aan fondsen en voorzieningen 489.735

489.735
TOTAAL BIJDRAGEN UIT EXPLOITATIE 1.647.262

TOTAAL CIVIELTECHINSCHE KOSTEN EN BIJDRAGEN 5.967.538


