
Kostenramingen exploitatieplan 

 

verwerving

Omschrijving eenheid hoeveelh prijs/eh totaal

eigenaar 1 m2 646                            174,78€                    112.909€                  

eigenaar 2 m2 7.089                         83,60€                      592.627€                  

eigenaar 3 m2 10.605                      69,78€                      740.011€                  

eigenaar 4 m2 6.888                         173,48€                    1.194.900€              

eigenaar 5 m2 3.930                         69,78€                      274.233€                  

eigenaar 6 m2 11.032                      69,78€                      769.807€                  

eigenaar 7 m2 835                            69,78€                      58.266€                    

eigenaar 8 m2 4.167                         69,78€                      290.771€                  

eigenaar 9 m2 261                            69,78€                      18.212€                    

subtotaal 45.453                      4.051.737€              

sloop

Omschrijving eenheid hoeveelh prijs/eh totaal

sloop Stommeerkade 61-A 1                                 104.825,00€            104.825€                  

sloop verharding 1                                 50.000,00€              50.000€                    

sloop overig 1                                 50.000,00€              50.000€                    

subtotaal 204.825€                  

milieu/saneren

Omschrijving eenheid hoeveelh prijs/eh totaal

onderzoek en saneren 1                                 1.400.000,00€         1.400.000€              

-€                           

subtotaal 1.400.000€              

bouwrijp maken

Omschrijving eenheid hoeveelh prijs/eh totaal

grondwerk, bouwrijp maken algemeen m2 45.453                      9,49€                         431.400€                  

riolering DWA m1 1.034                         420,68€                    434.985€                  

riolering HWA m1 1.468                         283,03€                    415.484€                  

water graven m2 3.275                         43,65€                      142.939€                  

subtotaal 1.424.809€              

woonrijp maken

Omschrijving eenheid hoeveelh prijs/eh totaal

wegen m2 5.799                         116,49€                    675.505€                  

parkeren m2 1.589                         64,50€                      102.492€                  

trottroirs m2 4.121                         49,15€                      202.559€                  

fietspad m2 34                              66,38€                      2.257€                      

groen en inrichtingselementen m2 6.041                         13,72€                      82.884€                    

speelvoorzieningen st 2                                 72.428,50€              144.857€                  

lichtmasten st 48                              3.116,54€                 149.594€                  

brandkranen st 17                              1.046,18€                 17.785€                    

ondergrondse afvalcontainers pst 6                                 11.266,67€              67.600€                    

tijdelijke maatregelen woonrijp maken pct 7% 1.445.533,00€         102.831€                  

bebording m2 45.453                      0,30€                         13.780€                    

straatmeubilair m2 45.453                      0,56€                         25.430€                    

subtotaal 1.587.575€              

plankosten

Omschrijving eenheid hoeveelh prijs/eh totaal

plankostenscan post 1                                 814.672,84€            814.673€                  

subtotaal 814.673€                  

bovenplans

Omschrijving eenheid hoeveelh prijs/eh totaal

bovenwijks Aalsmeer m2 uitg 24.856                       11,15€                      277.144€                  

. -€                           

subtotaal 277.144€                  

beheerkosten

Omschrijving eenheid hoeveelh prijs/eh totaal

beheerkosten per jaar 5                                 5.000,00€                 25.000€                    

zakelijke lasten per jaar 5                                 25.000,00€              125.000€                  

subtotaal 150.000€                  

TOTAAL UITGAVEN 9.910.763€              



 

 

 

 

 

 Onderbouwing civiele kostenraming  

 Royal Haskoning DHV   

d.d. 05-08-2019  
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Project: Polderzoom Aalsmeer    -    Projectnr: BG2976    -    Opdr.gever: Gemeente Aalsmeer
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Scope en uitgangspunten

ALGEMENE UITGANGSPUNTEN

Ontvangen stukken

zie separaat bestand BWRM met toelichting

Algemeen

raming Excl. BTW
De nauwkeurigheid bedraagt - 20% en +30%
Het objectoverstijgende risico's bedraagt 15 %.
uitgangspunten in separaat document benoemd

raming op hoofdlijnen ter toetsing van de aangehouden bedragen in de BWRM raming van gemeente

Kleurgebruik in de raming
invoerveld, harde waarde

123,00 berekening
tekst platte tekst
groen link binnen een werkblad

123,00 link uit een ander werkblad
123,00 sommatie

Wijzigingen 3 september 2019 n.a.v. mail gemeente 
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Project: Polderzoom Aalsmeer    -    Projectnr: BG2976    -    Opdr.gever: Gemeente Aalsmeer Prijspeil raming: 01-08-19
Versie raming: v2.0    -    Status: definitief    -    Opgesteld door: Wouter Kanger- RHDHV Datum raming: 05-08-19

Deelraming BRM
Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenh. Prijs Totaal opslag raming incl. 

factor opslagen

Rekenblok Factor opslagen
Nader te detailleren 15,0%  %                      0,15                      1,15  €            132.786 
Eenmalige kosten en Algemene Bouwplaatskosten 4%  %                      0,04                      1,20  €              40.721 
Uitvoeringskosten 6%  %                      0,06                      1,27  €              61.081 
Algemene Kosten 8%  %                      0,08                      1,37  €              89.586 
Winst & Risico 5%  %                      0,05                      1,43  €              60.471 
Engineeringskosten OG en IB 0%  %                          -                        1,43  €                      -   
Overige Bijkomende kosten (vergunningen, verzekeringen, etc.) 2%  %                      0,02                      1,46  €              25.398 
Objectoverstijgende risicoreservering 10%  %                      0,10                      1,61  €            129.528 
Totale opslagfactor Direct Benoemde Bouwkosten                      1,61 539.571€             

Investeringskosten:

BRM1.00  Grondwerk                        -   
BRM1.01  afwerken percelen / opschonen terrein          45.453,00  m2  €                  0,50  €             22.727         1,61  €              36.579 
BRM1.02  grond ontgraven uit cunet rijbaan en parkeren, grond naar depot            5.541,00  m3  €                  2,71  €             15.036         1,61  €              24.201 
BRM1.03  grond ontgraven uit cunet voetpad en fietspad, grond naar depot            1.260,10  m3  €                  3,73  €               4.702         1,61  €                7.568 
BRM1.04  zand verwerken in cunet rijbaan en parkeren            4.432,80  m3  €                12,74  €             56.492         1,61  €              90.924 
BRM1.05  zand verwerken in cunet voetpad en fietspad            1.455,95  m3  €                12,74  €             18.555         1,61  €              29.864 
BRM1.06  toepassen voorbelasting (2 x hoeveelheden cunet)(aanbrengen en verwijderen)          11.777,50  m3  €                  8,22  €             96.829         1,61  €            155.848 
BRM1.07  grond verbeteren t.b.v. groenvakken (woelen met bijlevering teelgrond)            6.041,00  m2  €                  4,37  €             26.404         1,61  €              42.498 
BRM1.08 grond verwerken in depot            6.801,10  m3  €                  0,50  €               3.401         1,61  €                5.473 
BRM1.09 grond laden uit depot en vervoeren naar percelen, verwerken            6.148,50  m3  €                  3,02  €             18.548         1,61  €              29.853 
BRM1.10 laden en afvoeren onbruikbare overtollige grond               652,60  m3  €                  8,18  €               5.338         1,61  €                8.592 

 Totaal Grondwerk  €            268.030  €            431.400 

BRM2.00  Riolering DWA                        -   
BRM2.01  grond ontgraven uit rioolsleuf, afvoeren naar depot            4.653,00  m3  €                  2,99  €             13.889         1,61  €              22.355 
BRM2.02  toepassen bronbemaling (50% - samen met HWA)            1.034,00  m1  €                12,50  €             12.925         1,61  €              20.803 
BRM2.03  aanbrengen rioolbuis gem. 250 mm kunststof            1.034,00  m1  €                33,50  €             34.634         1,61  €              55.745 
BRM2.04  aanbrengen zand in rioolsleuf            4.653,00  m3  €                12,74  €             59.298         1,61  €              95.441 
BRM2.05  aanbrengen rioolputten met afdekking                  18,00  st  €           1.226,75  €             22.082         1,61  €              35.541 
BRM2.06  aanbrengen huisaansluitingleidingen compleet                  93,00  st  €              229,90  €             21.381         1,61  €              34.413 
BRM2.07  aanbrengen rioolgemaal en persleiding                    1,00  euro  €         80.000,00  €             80.000         1,61  €            128.762 
BRM2.08 laden en afvoeren onbruikbare overtollige grond            2.326,50  m3  €                  8,18  €             19.031         1,61  €              30.630 
BRM2.09 herbruikbare grond verwerken in uitgeefbaar / groen (laden uit depot+transport)            2.326,50  m3  €                  3,02  €               7.018         1,61  €              11.296 

Printdatum: 3-9-2019
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Project: Polderzoom Aalsmeer    -    Projectnr: BG2976    -    Opdr.gever: Gemeente Aalsmeer Prijspeil raming: 01-08-19
Versie raming: v2.0    -    Status: definitief    -    Opgesteld door: Wouter Kanger- RHDHV Datum raming: 05-08-19

Deelraming BRM
Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenh. Prijs Totaal opslag raming incl. 

factor opslagen

 Totaal Riolering DWA  €            270.258  €            434.985 

BRM3.00  Riolering HWA                        -   
BRM3.01  grond ontgraven uit rioolsleuf, afvoeren naar depot            5.872,00  m3  €                  2,99  €             17.528         1,61  €              28.212 
BRM3.02  toepassen bronbemaling (50% - samen met HWA)            1.468,00  m1  €                12,50  €             18.350         1,61  €              29.535 
BRM3.03  aanbrengen rioolbuis gem. 400 mm beton            1.468,00  m1  €                46,15  €             67.748         1,61  €            109.042 
BRM3.04  aanbrengen zand in rioolsleuf            5.872,00  m3  €                12,50  €             73.400         1,61  €            118.139 
BRM3.05  aanbrengen rioolputten met afdekking                  26,00  st  €           1.226,75  €             31.896         1,61  €              51.336 
BRM3.06 aanbrengen kolkstandpijpleidingen                  78,00  st  €                81,37  €               6.347         1,61  €              10.215 
BRM3.07 maken kruisingsputten                    4,00  st  €           2.500,00  €             10.000         1,61  €              16.095 
BRM3.08 laden en afvoeren onbruikbare overtollige grond            2.936,00  m3  €                  8,18  €             24.016         1,61  €              38.655 
BRM3.09 herbruikbare grond verwerken in uitgeefbaar / groen (laden uit depot+transport)            2.936,00  m3  €                  3,02  €               8.857         1,61  €              14.255 

 Totaal Riolering HWA  €            258.142  €            415.484 

BRM4.00  Water graven                        -   
BRM4.01  grond (deels nat) ontgraven uit watergang naar depot            4.912,50  m3  €                  2,99  €             14.664         1,61  €              23.602 
BRM4.02 laden en afvoeren onbruikbare overtollige grond            2.456,25  m3  €                  8,18  €             20.092         1,61  €              32.339 
BRM4.03 herbruikbare grond verwerken in uitgeefbaar / groen            2.456,25  m3  €                  3,02  €               7.410         1,61  €              11.926 
BRM4.04  aanbrengen lichte beschoeiing                272,92  m1  €                75,00  €             20.469         1,61  €              32.945 
BRM4.05  inrichten natuurvriendelijke oever               272,92  m1  €                30,00  €               8.188         1,61  €              13.178 
BRM4.06  aanbrengen duiker, beton 1000 mm                  35,00  m1  €              513,91  €             17.987         1,61  €              28.950 

 Totaal Water graven  €              88.809  €            142.939 

Benoemde directe bouwkosten  €        885.239 

Indirecte kosten, engineering, overige kosten, risico's  €        539.571 

Investeringskosten Bouwrijpmaken inclusief opslagen 1.424.809€          
TRUE TRUE TRUE

TRUE
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Project: Polderzoom Aalsmeer    -    Projectnr: BG2976    -    Opdr.gever: Gemeente Aalsmeer Prijspeil raming: 01-08-19
Versie raming: v2.0    -    Status: definitief    -    Opgesteld door: Wouter Kanger- RHDHV Datum raming: 05-08-19

Deelraming WRM
Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenh. Prijs Totaal opslag raming incl. 

factor opslagen

Rekenblok Factor opslagen
Nader te detailleren 15,0%  %                      0,15                      1,15  €            147.955 
Eenmalige kosten en Algemene Bouwplaatskosten 4%  %                      0,04                      1,20  €              45.373 
Uitvoeringskosten 6%  %                      0,06                      1,27  €              68.059 
Algemene Kosten 8%  %                      0,08                      1,37  €              99.820 
Winst & Risico 5%  %                      0,05                      1,43  €              67.379 
Engineeringskosten OG en IB 0%  %                          -                        1,43  €                      -   
Overige Bijkomende kosten (vergunningen, verzekeringen, etc.) 2%  %                      0,02                      1,46  €              28.299 
Objectoverstijgende risicoreservering 10%  %                      0,10                      1,61  €            144.325 
Totale opslagfactor Direct Benoemde Bouwkosten                      1,61 601.209€             

Investeringskosten:

WRM1.00  Wegen                        -   
WRM1.01  afwerken zandbaan / uitvullen straatlaag            6.668,85  m2  €                  1,69  €             11.270         1,61  €              18.140 
WRM1.02 aanbrengen menggranulaat            6.668,85  m2  €                  5,47  €             36.479         1,61  €              58.713 
WRM1.03  aanbrengen gebakken straatbaksteen op straatlaag            5.799,00  m2  €                49,74  €           288.414         1,61  €            464.207 
WRM1.04  aanbrengen kantopsluiting rijbaan            1.888,00  m1  €                24,00  €             45.319         1,61  €              72.942 
WRM1.05  inritconstructie (meerprijs voor de blokken)                    3,00  st  €           6.400,00  €             19.200         1,61  €              30.903 
WRM1.06  drempels (meerprijs)                    3,00  st  €              500,00  €               1.500         1,61  €                2.414 
WRM1.07  plateau (meerprijs)                    1,00  st  €           1.000,00  €               1.000         1,61  €                1.610 
WRM1.08  afwatering: kolken met aansluitleidingen                  48,00  st  €              344,00  €             16.512         1,61  €              26.576 

 Totaal Wegen  €            419.694  €            675.505 

WRM2.00  Parkeren                        -   
WRM2.01  afwerken zandbaan / uitvullen straatlaag            1.906,80  m2  €                  1,69  €               3.222         1,61  €                5.187 
WRM2.02 aanbrengen menggranulaat            1.906,80  m2  €                  5,47  €             10.430         1,61  €              16.788 
WRM2.03  aanbrengen betonstraatstenen op straatlaag            1.589,00  m2  €                23,88  €             37.949         1,61  €              61.080 
WRM2.04  aanbrengen molgoot               507,00  m1  €                15,00  €               7.605         1,61  €              12.240 
WRM2.05  afwatering: kolken met aansluitleidingen                  13,00  st  €              344,00  €               4.472         1,61  €                7.198 

 Totaal Parkeren  €              63.679  €            102.492 

WRM3.00  Trottoir                        -   
WRM3.01  afwerken zandbaan / uitvullen straatlaag            4.121,00  m2  €                  1,69  €               6.964         1,61  €              11.209 
WRM3.02  aanbrengen betontegels grijs 300x300x50 mm            4.121,00  m2  €                20,29  €             83.603         1,61  €            134.560 
WRM3.03  aanbrengen opsluitbanden 60x200            2.943,57  m1  €                10,00  €             29.436         1,61  €              47.377 
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Project: Polderzoom Aalsmeer    -    Projectnr: BG2976    -    Opdr.gever: Gemeente Aalsmeer Prijspeil raming: 01-08-19
Versie raming: v2.0    -    Status: definitief    -    Opgesteld door: Wouter Kanger- RHDHV Datum raming: 05-08-19

Deelraming WRM
Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenh. Prijs Totaal opslag raming incl. 

factor opslagen

WRM3.04  afwatering: kolken met aansluitleidingen (achterpaden)                  17,00  st  €              344,00  €               5.848         1,61  €                9.412 
 Totaal Trottoir  €            125.851  €            202.559 

WRM4.00  Fietspad                        -   
WRM4.01  afwerken zandbaan / uitvullen                   40,80  m2  €                  5,00  €                  204         1,61  €                   328 
WRM4.02 aanbrengen menggranulaat                  40,80  m2  €                  7,50  €                  306         1,61  €                   493 
WRM4.03 aanbrengen asfalt met rode deklaag                  34,00  m2  €                26,25  €                  893         1,61  €                1.436 

 Totaal Fietspad  €                1.403  €                2.257 

WRM5.00  Groenvoorzieningen en inrichtingselementen                        -   
WRM5.01  aanbrengen bomenzand bij bomen in verhardingen                  64,00  m3  €                50,00  €               3.200         1,61  €                5.150 
WRM5.02 aanbrengen bomen in groenvak                  70,00  st  €              385,52  €             26.986         1,61  €              43.435 
WRM5.03 plantvakken inrichting heesters o.i.d.            1.812,30  m2  €                  9,43  €             17.081         1,61  €              27.492 
WRM5.04  grasmengsel            4.228,70  m2  €                  1,00  €               4.229         1,61  €                6.806 

 Totaal Groenvoorzieningen en inrichtingselementen  €              51.496  €              82.884 

WRM6.00  Speelvoorzieningen                        -   
WRM6.01  aanbrengen speelvoorzieningen, incl. ondergrond                    1,00  st  €         30.000,00  €             30.000         1,61  €              48.286 
WRM6.02  aanbrengen trapveld                    1,00  st  €         60.000,00  €             60.000         1,61  €              96.571 

 Totaal Speelvoorzieningen  €              90.000  €            144.857 

WRM7.00  Lichtmasten                        -   
WRM7.01  aanbrengen lichtmasten                  43,00  st  €           1.679,00  €             72.197         1,61  €            116.203 
WRM7.02 aanbrengen OV kabel incl. grondwerk            1.317,80  m1  €                13,47  €             17.746         1,61  €              28.563 
WRM7.03 aanbrengen OV kast                    1,00  st  €           3.000,00  €               3.000         1,61  €                4.829 

 Totaal Lichtmasten  €              92.943  €            149.594 

WRM8.00  Brandkranen                        -   
WRM8.01  aanbrengen brandkranen                  17,00  st  €              650,00  €             11.050         1,61  €              17.785 

 Totaal Brandkranen  €              11.050  €              17.785 

WRM9.00  Ondergrondse afvalcontainers                        -   
WRM9.01  aanbrengen ondergrondse afvalcontainers                    6,00  st  €           7.000,00  €             42.000         1,61  €              67.600 

 Totaal Ondergrondse afvalcontainers  €              42.000  €              67.600 

WRM10.00  Tijdelijke maatregelen WRM                        -   
WRM10.01  faseringskosten (herstel straatwerk, aanhelen op faseovergangen)                    2,00  %  €            898.115  €             17.962         1,61  €              28.911 
WRM10.02 toepassen rijplaten                  40,00  wk  €              648,17  €             25.927         1,61  €              41.729 
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Project: Polderzoom Aalsmeer    -    Projectnr: BG2976    -    Opdr.gever: Gemeente Aalsmeer Prijspeil raming: 01-08-19
Versie raming: v2.0    -    Status: definitief    -    Opgesteld door: Wouter Kanger- RHDHV Datum raming: 05-08-19

Deelraming WRM
Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenh. Prijs Totaal opslag raming incl. 

factor opslagen

WRM10.03 toepassen verkeersmaatregelen al bewoonde delen                  40,00  wk  €              500,00  €             20.000         1,61  €              32.190 
 Totaal Tijdelijke maatregelen WRM  €              63.889  €            102.831 

WRM11.00  Bebording                        -   
WRM11.01  aanbrengen verkeersboden en -palen                  20,00  st  €              253,07  €               5.061         1,61  €                8.146 
WRM11.02 aanbrengen straatnaamborden en -palen                  10,00  st  €              350,00  €               3.500         1,61  €                5.633 

 Totaal Bebording  €                8.561  €              13.780 

WRM12.00  Straatmeubilair                        -   
WRM12.01  aanbrengen bank                    2,00  st  €           1.750,00  €               3.500         1,61  €                5.633 
WRM12.02 aanbrengen afvalbak                    2,00  st  €              550,00  €               1.100         1,61  €                1.770 
WRM12.03 aanbrengen boomrooster                    8,00  st  €           1.400,00  €             11.200         1,61  €              18.027 

 Totaal Straatmeubilair  €              15.800  €              25.430 

Benoemde directe bouwkosten  €        986.365 

Indirecte kosten, engineering, overige kosten, risico's  €        601.209 

Investeringskosten Woonrijpmaken inclusief opslagen 1.587.575€          
TRUE TRUE TRUE

TRUE
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1,00                Tarieven in prijsonderbouwingen

 tarieven arbeid  
 tarief in
    

 code uren in raming
grondwerker, asfaltwerker, rioolwerker, stratenmaker 43,00€        gw -€                uur
cultuurtechnisch medewerker 36,00€        cm -€                uur
betonwerker / heier / staalvlechter 44,50€        bw -€                uur

totaal -€                uur

 tarieven materieel 
 tarief in 

   
 code uren in raming

hydraulische kraan 1,2 m3, rups (21 ton) 77,50€        hkrk -€                uur
hydraulische kraan 1,5 m3, rups (24 ton) 85,00€        hkr -€                uur
hydraulische kraan 1,75 m3, rups (26,5 ton) 95,00€        hkrg -€                uur
hydraulische kraan 2 m3, rups (30 ton ) 100,00€      hgm -€                uur
hydraulische kraan 1,75 m3 verlengde giek 18 m 125,00€      hgmg18 -€                uur
mobiele kraan 0,8 m3 (met div. bakken) 66,00€        mob -€                uur
minikraan / minishovel 54,00€        mini -€                uur

vrachtauto 6x6, 24 ton (ca. 14 m3) 75,00€        va24t -€                uur
vrachtauto 8x8, 34 ton (ca. 20 m3) 86,00€        va34t -€                uur
vrachtauto 6x6 (ca.12 m3) + kraan 76,00€        vk -€                uur
trekker met grondkar 11 ton (7 m3 vast) enkel as 61,00€        gkar7 -€                uur
trekker met grondkar 18 ton (10 m3 vast) enkel as 64,00€        gkar10 -€                uur
trekker met grondkar 24 ton (14 m3 vast) tandem kipper 68,00€        gkar14 -€                uur
veeg/zuig auto 96,00€        veeg -€                uur

tractor met klepelmaaier / frees / versnipperaar / zaaiinstallatie /… 73,00€        trac -€                uur
shovel 12 ton, bak 1,5 m3 77,00€        wiel1 -€                uur
shovel 18 ton, bak 2,2 m3 85,00€        wiel2 -€                uur
trilwals / schapenpoot wals,  incl. bediening 58,00€        tril -€                uur

asfalt set C 775,00€      asfc -€                uur
asfalt set B 770,00€      asfb -€                uur
asfalt frees machine met laadband (1,50 m werkbreedte) 525,00€      frk -€                uur
asfalt frees machine met laadband (2,10 m werkbreedte) 625,00€      frg -€                uur

totaal -€                uur

Materialen
 tarief  in 

   
 code ehd

leveren zand in zandbed 11,00€        za per m3

afzetkosten asfalt (schollen), schoon  €         5,00  asf per ton
afzetkosten freesasfalt, schoon  €         1,00 frees per ton
afzetkosten teerhoudend asfalt, thermisch reinigen  €       35,00 teer per ton

 afzetkosten schoon betonpuin  €         0,50 bt per ton

2,00                Prijsonderbouwingen Investeringskosten
-                    

 rijbaan - grond ontgraven uit cunet en en vervoeren in het werk - trekker met grondkar 
capaciteit grondkar

grondkar laadcapaciteit in ton 18,00          ton 
uitlevering 1,15            factor 
gewicht grond 1,65            ton/m3 
grondkar laadcapaciteit in m3 9,49            m3  

productie kraan
hydraulische kraan 1,5 m3, ontgraven en laden grondkar 110,00        m3/uur 0,009        uur 85,00€            0,77€           
grondwerker 50% inzet 220,00        m3/uur 0,005        uur 43,00€            0,20€           

productie grondkar
laadprocuctie kraan 110,00       m3/uur
transport 0,50           km
snelheid 10,00         km/uur
lostijd 4,00           minuten
laden 0,09           uur 5,17         minuten
transport heen 0,05           uur 3,00         minuten
lossen 0,07           uur 4,00         minuten
transport terug 0,05           uur 3,00         minuten
netto cyclustijd 0,25           uur 15,17       minuten
te laden grondkarren 3,00           st
wachttijd 0,01           uur 0,35         minuten
brutto cyclustijd 0,26           uur 15,52       minuten
transportkosten grondkar 36,67         m3/uur 0,027       uur 64,00€            1,75€           
rijbaan - grond ontgraven uit cunet en en vervoeren in het werk - trekker met grondkar m3 2,71€           

 voetpad - grond ontgraven uit cunet en en vervoeren in het werk - trekker met grondkar 
capaciteit grondkar

grondkar laadcapaciteit in ton 18,00          ton 
uitlevering 1,15            factor 
gewicht grond 1,65            ton/m3 
grondkar laadcapaciteit in m3 9,49            m3  

productie kraan
hydraulische kraan 1,5 m3, ontgraven en laden grondkar 80,00          m3/uur 0,013        uur 85,00€            1,06€           
grondwerker 50% inzet 160,00        m3/uur 0,006        uur 43,00€            0,27€           

productie grondkar
laadprocuctie kraan 80,00         m3/uur
transport 0,50           km
snelheid 10,00         km/uur
lostijd 4,00           minuten
laden 0,12           uur 7,11         minuten
transport heen 0,05           uur 3,00         minuten
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lossen 0,07           uur 4,00         minuten
transport terug 0,05           uur 3,00         minuten
netto cyclustijd 0,29           uur 17,11       minuten
te laden grondkarren 3,00           st
wachttijd 0,07           uur 4,23         minuten
brutto cyclustijd 0,36           uur 21,34       minuten
transportkosten grondkar 26,67         m3/uur 0,038       uur 64,00€            2,40€           
voetpad - grond ontgraven uit cunet en en vervoeren in het werk - trekker met grondkar m3 3,73€           

zand (bij)leveren en verwerken in cunet, kraan 1,5 m3
hydraulische kraan 1,5 m3 100,00        m3/uur 0,010        uur 85,00€            0,85€           
grondwerker 100% inzet 100,00        m3/uur 0,010        uur 43,00€            0,43€           
verdichten met trilwals (bemand) 125,00        m3/uur 0,008        uur 58,00€            0,46€           
(bij)leveren zand in zandbed 1,00            m3  100% 11,00€            11,00€          
zand (bij)leveren en verwerken in cunet, kraan 1,5 m3  m3 12,74€          

 watergang - grond ontgraven uit cunet en en vervoeren in het werk - trekker met grondkar 
capaciteit grondkar

grondkar laadcapaciteit in ton 18,00          ton 
uitlevering 1,15            factor 
gewicht grond 1,65            ton/m3 
grondkar laadcapaciteit in m3 9,49            m3  

productie kraan
hydraulische kraan 1,5 m3, ontgraven en laden grondkar 100,00        m3/uur 0,010        uur 85,00€            0,85€           
grondwerker 50% inzet 200,00        m3/uur 0,005        uur 43,00€            0,22€           

productie grondkar
laadprocuctie kraan 100,00       m3/uur
transport 0,50           km
snelheid 10,00         km/uur
lostijd 4,00           minuten
laden 0,09           uur 5,69         minuten
transport heen 0,05           uur 3,00         minuten
lossen 0,07           uur 4,00         minuten
transport terug 0,05           uur 3,00         minuten
netto cyclustijd 0,26           uur 15,69       minuten
te laden grondkarren 3,00           st
wachttijd 0,02           uur 1,38         minuten
brutto cyclustijd 0,28           uur 17,08       minuten
transportkosten grondkar 33,33         m3/uur 0,030       uur 64,00€            1,92€           
watergang - grond ontgraven uit cunet en en vervoeren in het werk - trekker met grondkar m3 2,99€           

 grond laden en afvoeren van het werk - vrachtwagen, inclusief afzetkosten 
capaciteit vrachtwagen

vrachtwagen laadcapaciteit in ton 24,00          ton 
uitlevering 1,15            factor 
gewicht grond 1,65            ton/m3 
vrachtwagen laadcapaciteit in m3 12,65          m3  

productie kraan
hydraulische kraan 1,5 m3, laden vrachtwagen 125,00        m3/uur 0,008        uur 85,00€            0,68€           

productie vrachtwagen
laadprocuctie kraan 125,00       m3/uur
transport 10,00         km
snelheid 40,00         km/uur
lostijd 4,00           minuten
laden 0,10           uur 6,07         minuten
transport heen 0,25           uur 15,00       minuten
lossen 0,07           uur 4,00         minuten
transport terug 0,25           uur 15,00       minuten
netto cyclustijd 0,67           uur 40,07       minuten
te laden vrachtwagens 7,00           st
wachttijd 0,04           uur 2,43         minuten
brutto cyclustijd 0,71           uur 42,50       minuten
transportkosten vrachtwagen 17,86         m3/uur 0,056       uur 75,00€            4,20€           

afzetkosten
afzetkosten materieel (prijs per ton) 1,00           m3 1,65         ton/m3 2,00€              3,30€           
grond laden en afvoeren van het werk - vrachtwagen, inclusief afzetkosten m3 8,18€           

 voorbelasten terrein 
zand (bij)leveren en verwerken in voorbelasting

hydraulische kraan 1,5 m3 120,00        m3/uur 0,008        uur 85,00€            0,71€           
grondwerker 50% inzet 240,00        m3/uur 0,004        uur 43,00€            0,18€           
verdichten met trilwals (bemand) 125,00        m3/uur 0,008        uur 58,00€            0,46€           
(bij)leveren zand in zandbed 1,00            m3  100% 11,00€            11,00€          
zand (bij)leveren en verwerken in voorbelasting  m3 12,35€          

 grond uit voorbelasting graven,  afvoeren van het werk - vrachtwagen, inclusief afzetkosten 
capaciteit vrachtwagen

vrachtwagen laadcapaciteit in ton 34,00          ton 
uitlevering 1,15            factor 
gewicht grond 1,65            ton/m3 
vrachtwagen laadcapaciteit in m3 17,92          m3  

productie kraan
hydraulische kraan 1,5 m3, laden vrachtwagen 125,00        m3/uur 0,008        uur 85,00€            0,68€           

productie vrachtwagen
laadprocuctie kraan 125,00       m3/uur
transport 10,00         km
snelheid 40,00         km/uur
lostijd 4,00           minuten
laden 0,14           uur 8,60         minuten
transport heen 0,25           uur 15,00       minuten
lossen 0,07           uur 4,00         minuten
transport terug 0,25           uur 15,00       minuten
netto cyclustijd 0,71           uur 42,60       minuten
te laden vrachtwagens 5,00           st
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wachttijd 0,01           uur 0,40         minuten
brutto cyclustijd 0,72           uur 43,00       minuten
transportkosten vrachtwagen 25,00         m3/uur 0,040       uur 86,00€            3,44€           

afzetkosten
opbrengst zand 1,00           m3 1,65         ton/m3 -5,00€             -8,25€          
grond uit voorbelasting graven,  afvoeren van het werk - vrachtwagen, inclusief afzetkosten m3 -4,13€          
voorbelasten terrein m3 8,22€           

 groenstroken woelen en bijleveren grond 
zand (bij)leveren en verwerken in voorbelasting

trekker met spitmachine 120,00        m3/uur 0,008        uur 73,00€            0,61€           
hydraylische kraan 80,00          m3/uur 0,013        uur 85,00€            1,06€           
(bij)leveren grond / teelaarde 1,00            m3  30% 9,00€              2,70€           
zand (bij)leveren en verwerken in voorbelasting  m3 4,37€           

 grond ontgraven uit depot en en vervoeren naar het werk + verwerken 
capaciteit grondkar

grondkar laadcapaciteit in ton 18,00          ton 
uitlevering 1,05            factor 
gewicht grond 1,65            ton/m3 
grondkar laadcapaciteit in m3 10,39          m3  

productie kraan
hydraulische kraan 1,5 m3, ontgraven en laden grondkar 120,00        m3/uur 0,008        uur 85,00€            0,71€           

productie grondkar
laadprocuctie kraan 120,00       m3/uur
transport 0,50           km
snelheid 10,00         km/uur
lostijd 4,00           minuten
laden 0,09           uur 5,19         minuten
transport heen 0,05           uur 3,00         minuten
lossen 0,07           uur 4,00         minuten
transport terug 0,05           uur 3,00         minuten
netto cyclustijd 0,25           uur 15,19       minuten
te laden grondkarren 3,00           st
wachttijd 0,01           uur 0,39         minuten
brutto cyclustijd 0,26           uur 15,58       minuten
transportkosten grondkar 40,00         m3/uur 0,025       uur 64,00€            1,60€           
grond ontgraven uit depot en en vervoeren naar het werk + verwerken m3 2,31€           

grond verwerken in ophoging percelen
hydraulische kraan 1,5 m3 120,00        m3/uur 0,008        uur 85,00€            0,71€           
grond verwerken in ophoging percelen  m3 0,71€           
grond ontgraven uit depot en en vervoeren naar het werk + verwerken m3 3,02€           

aanbrengen riool PVC 250 mm, SN8
hydraulische kraan 1,5 m3 50,00          m/uur 0,020        uur 85,00€            1,70€           
grondwerkploeg (duo) 50,00          m/uur 0,020        uur 86,00€            1,72€           
bijrijden buizen, wiellader 100,00        m/uur 0,010        uur 77,00€            0,77€           
leveren buis (inclusief zaagverlies %) 1,00            m 105% 23,55€            24,72€          
leveren mof 10,00          m/st 0,100        st/m 25,00€            2,50€           
leveren knevelinlaatstuk 125 mm 12,00          m/st 0,083        st/m 25,00€            2,08€           
aanbrengen riool PVC 250 mm, SN8  m 33,50€          

aanbrengen riool PVC 400 mm, SN8
hydraulische kraan 1,5 m3 40,00          m/uur 0,025        uur 85,00€            2,13€           
grondwerkploeg (duo) 40,00          m/uur 0,025        uur 86,00€            2,15€           
bijrijden buizen, wiellader 100,00        m/uur 0,010        uur 77,00€            0,77€           
leveren buis met aangevormde mof 10 m (inclusief zaagverlies %) 1,00            m 105% 54,40€            57,12€          
leveren knevelinlaatstuk 125 mm 12,00          m/st 0,083        st/m 25,00€            2,08€           
aanbrengen riool PVC 400 mm, SN8  m 64,25€          

aanbrengen betonriool 400 mm
hydraulische kraan 1,5 m3 20,00          m/uur 0,050        uur 85,00€            4,25€           
grondwerkploeg (duo) 20,00          m/uur 0,050        uur 86,00€            4,30€           
bijrijden buizen, wiellader 20,00          m/uur 0,050        uur 77,00€            3,85€           
leveren betonbuis 400 mm, ongewapend 1,00            m 100% 22,50€            22,50€          
leveren rubber glijring 2,40            m/st 0,417        st/m 18,00€            7,50€           
buis met inlaat 125 mm 7,20            m/st 0,139        st/m 27,00€            3,75€           
aanbrengen betonriool 400 mm  m 46,15€          

maken ongew. betonnen inspectie put inw. 800x800 mm met putrand
hydraulische kraan 1,5 m3 plaatsen put 0,50            st/uur 2,000        uur 85,00€            170,00€        
grondwerkploeg (duo) 0,50            st/uur 2,000        uur 86,00€            172,00€        
bijrijden put en putrand, wiellader 10,00          st/uur 0,100        uur 77,00€            7,70€           
leveren ongewapende betonnen put 800x800 mm 1,00            st  1,50          m hoog 136,00€          204,00€        
leveren aansluiting < 600 mm: gemiddelde recht en schuine aansluiting 2,00            st 60,00€            120,00€        
leveren geprefabriceerd stroomprofiel 1,00            st 57,80€            57,80€          
leveren afdekplaat 1,00            st 97,75€            97,75€          
hydraulische kraan 1,5 m3 plaatsen putrand 2,00            st/uur 0,500  uur 85,00€            42,50€          
grondwerker 1,00            st/uur 1,000  uur 43,00€            43,00€          
leveren putrand betonrand met gietijzeren deksel 1,00            st 225,00€          225,00€        
leveren stelringen 50 mm dik, mangat 600 mm 3,00            st 29,00€            87,00€          
maken ongew. betonnen inspectie put inw. 800x800 mm met putrand  st 1.226,75€     

aanbrengen straat- / trottoirkolk
minikraan 2,00            st/uur 0,500        uur 54,00€            27,00€          
grondwerker 1,00            st/uur 1,000        uur 43,00€            43,00€          
leveren kolk beton / gietijzercombinatie 450 x 450 mm 1,00            st 190,00€          190,00€        
leveren bochtstuk / mof kunststof 125 mm SN8 4,00            st/kolk 10,00€            40,00€          
leveren kunststof 125 mm leiding SN8 (inclusief zaagverlies %) 4,00            m/st 110% 10,00€            44,00€          
aanbrengen straat- / trottoirkolk  st 344,00€        

aanbrengen kolkaansluiting, diam. 125 mm (per m)
minikraan 15,00          m/uur 0,067        uur 54,00€            3,60€           
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grondwerker 15,00          st/uur 0,067        uur 43,00€            2,87€           
leveren kunststof 125 mm leiding SN8 (inclusief zaagverlies %) 1,00            m 110% 10,00€            11,00€          
leveren bochtstuk 125 mm 90 gr SN8 1,00            st/kolk 0,25          st/m 11,50€            2,88€           
aanbrengen kolkaansluiting, diam. 125 mm (per m)  m 20,34€          
aanbrengen kolkaansluiting, diam. 125 mm (per st)  st 81,37€          

aanbrengen huisaansluiting, diam. 125 mm (per m)
minikraan 10,00          m/uur 0,100        uur 54,00€            5,40€           
grondwerker 10,00          st/uur 0,100        uur 43,00€            4,30€           
leveren kunststof 125 mm leiding SN8 (inclusief zaagverlies %) 1,00            m 110% 10,00€            11,00€          
leveren mof kunststof 125 mm SN8 3,00            st 0,13          st/m 5,50€              2,06€           
leveren bochtstuk 125 mm 90 gr SN8 3,00            st 0,13          st/m 11,50€            4,31€           
leveren ontstoppingsstuk 125 mm 1,00            st 0,13          st/m 13,30€            1,66€           
aanbrengen huisaansluiting, diam. 125 mm (per m)  m 28,74€          
aanbrengen kolkaansluiting, diam. 125 mm (per st)  st 229,90€        

 duiker in dam 
grond ontgraven, kraan 1,5 m3

hydraulische kraan 1,5 m3 120,00        m3/uur 0,008        uur 85,00€            0,71€           
grondwerker 50% inzet 240,00        m3/uur 0,004        uur 43,00€            0,18€           
grond ontgraven, kraan 1,5 m3  m3 0,89€           
grond ontgraven, kraan 1,5 m3 per m  m 8,88€           

aanbrengen betonriool 1000 mm (gewapend)
hydraulische kraan 1,5 m3 8,00            m/uur 0,125        uur 95,00€            11,88€          
grondwerkploeg (duo) 8,00            m/uur 0,125        uur 86,00€            10,75€          
bijrijden buizen, wiellader 16,00          m/uur 0,063        uur 77,00€            4,81€           
leveren betonbuis 1000 mm, gewapend 1,00            m 1,000       186,83€          186,83€        
leveren rubber glijring 2,40            m/st 42%  st/m 64,00€            26,67€          
leveren taludbuis 14,40          m/st 0,07          st/m 870,00€          60,42€          
aanbrengen betonriool 1000 mm (gewapend)  m 301,35€        

zand (bij)leveren en verwerken in sleuf, kraan 1,5 m3
hydraulische kraan 1,5 m3 80,00          m3/uur 0,013        uur 85,00€            1,06€           
grondwerker 100% inzet 80,00          m3/uur 0,013        uur 43,00€            0,54€           
verdichten met trilplaat / stamper 80,00          m3/uur 0,013        uur 2,50€              0,03€           
(bijl)leveren zand in zandbed 1,00            m3  100% 11,00€            11,00€          
zand (bij)leveren en verwerken in sleuf, kraan 1,5 m3  m3 12,63€          
zand (bij)leveren en verwerken in sleuf, kraan 1,5 m3 per m  m 113,68€        

bemaling
toepassen bemaling 1,00            m 40,00€            40,00€          
afdammen 2,00            keer 20,00        m  500,00€          50,00€          
bemaling  m 90,00€          

duiker in dam m 513,91€        

profileren met shovel en verdichten onderbaan met trilrol
shovel 2 m3, aanvullen zand 150,00        m2/uur        0,007  uur 85,00€            0,57€           
leveren zand voor zandbed 0,05            m        1,000  m2 11,00€            0,55€           
shovel 2 m3, profileren baan 300,00        m2/uur        0,003  uur 85,00€            0,28€           
trilwals, bediend 200,00        m2/uur        0,005  uur 58,00€            0,29€           
profileren met shovel en verdichten onderbaan met trilrol  m2 1,69€           

aanbrengen steenfundering - menggranulaat dik 0,25 m
shovel 2 m3, verwerken en profileren 100,00        m2/uur        0,010  uur 85,00€            0,85€           
trilwals, bediend 200,00        m2/uur        0,005  uur 58,00€            0,29€           
grondwerker 100% inzet 100,00        m2/uur        0,010  uur 43,00€            0,43€           
leveren menggranulaat 0,25 m dik 0,25            m           1,95  ton/m3 8,00€              3,90€           
aanbrengen steenfundering - menggranulaat dik 0,25 m  m2 5,47€           

aanbrengen straatbaksteen DF rood dik 85 mm, machinaal, incl. straatlaag
minischovel met stenenlegklem, bediend 13,00          m2/uur        0,077  uur 54,00€            4,15€           
stratenmaker ploeg 13,00          m2/uur        0,077  uur 86,00€            6,62€           
trilplaat 15,00          m2/uur        0,067  uur 3,00€              0,20€           
shovel 2 m3, bijrijden materialen 50,00          m2/uur        0,020  uur 85,00€            1,70€           
leveren straatbaksteen dikformaat, 80 mm, incl. knipverlies 70,00          st/m2 103% 0,49€              33,36€          
meerprijs gepakketteerd 70,00          st/m2 0,03€              2,10€           
leveren brekerzand (straatlaag en ingeven) 0,06            m  1,95          ton/m3 15,00€            1,61€           
aanbrengen straatbaksteen DF rood dik 85 mm, machinaal, incl. straatlaag  m2 49,74€          

aanbrengen BSS keiformaat grijs 80 mm, handmatig, incl. straatlaag
minischovel onbediend 8,00            m2/uur        0,125  uur 11,00€            1,38€           
stratenmaker ploeg 8,00            m2/uur        0,125  uur 86,00€            10,75€          
trilplaat 15,00          m2/uur        0,067  uur 3,00€              0,20€           
shovel 2 m3, bijrijden materialen 50,00          m2/uur        0,020  uur 85,00€            1,70€           
leveren betonstraatsteen keiformaat, 80 mm, incl. knipverlies 45,00          st/m2 103% 0,21€              8,76€           
leveren straatzand (straatlaag en ingeven) 0,06            m  1,90          ton/m3 10,50€            1,10€           
aanbrengen BSS keiformaat grijs 80 mm, handmatig, incl. straatlaag  m2 23,88€          

aanbrengen betonband 130/150x250 (grijs) met steunrug en streklaag
stratenmaker 12,00          m/uur        0,083  uur 43,00€            3,58€           
minikraan - met bandenklem, bediend 12,00          m/uur        0,083  uur 54,00€            4,50€           
leveren betonband 130/150x250 - recht 1,00            m/st 60%  st/m 7,25€              4,13€           
leveren betonband 130/150x250 - gebogen 0,79           m/st 40%  st/m 11,75€            5,69€           
leveren betonspecie - stampbeton voor stellaag en steunrug 1,00            m  0,06         m3/m 85,00€            5,10€           
leveren streklaag, BSS KF, grijs 0,20           m/st          5,00  st/m 0,20€              1,00€           
aanbrengen betonband 130/150x250 (grijs) met steunrug en streklaag  m 24,00€          

aanbrengen betontegels grijs 45 mm, handmatig, incl. straatlaag
minischovel onbediend 10,00          m2/uur        0,100  uur 11,00€            1,10€           
stratenmaker ploeg 10,00          m2/uur        0,100  uur 86,00€            8,60€           
trilplaat 15,00          m2/uur        0,067  uur 3,00€              0,20€           
shovel 1,5 m3, bijrijden materialen 50,00          m2/uur        0,020  uur 77,00€            1,54€           
leveren betontegels 300x300x45 mm grijs , incl. knipverlies 11,00          st/m2 103% 0,76€              7,75€           
leveren straatzand (straatlaag en ingeven) 0,06            m  1,90          ton/m3 10,50€            1,10€           
aanbrengen betontegels grijs 45 mm, handmatig, incl. straatlaag  m2 20,29€          
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planten boom, 1e grootte, incl. inboet, zonder grondverbetering
maken plantgat en ondersteuning bij planten met kraan 1,2 m3 2,00            st/uur 0,500        uur 85,00€            42,50€          
vrachtwagen, lossen bomen op locatie van planten 8,00            st/uur 0,125        uur 76,00€            9,50€           
planten bomen, cultuurmedewerker 2 man 2,00            st/uur 0,500        uur 72,00€            36,00€          
leveren boom 1e grootte, maat 18/20 1,00            st  220,00€          220,00€        
leveren boompalen en band 1,00            set 17,00€            17,00€          
inboetkosten 1,00            st 5% 325,00€          16,25€          
onderhoud boomspiegel, watergeven 15,00          st/uur 8,00          keer 33,00€            17,60€          
materieel/materiaalkosten bij onderhoud 15,00          st/uur 8,00          keer 50,00€            26,67€          
planten boom, 1e grootte, incl. inboet, zonder grondverbetering  st  385,52€        

aanbrengen heesters, lage beplanting
mobiele kraan, voorbewerken, losmaken ondergrond 80,00          m2/uur 0,013        uur 66,00€            0,83€           
cultuurtechnisch medewerker, zaaien 18,00          m2/uur 0,056        uur 36,00€            2,00€           
leveren plantmateriaal 1,00            m2   4,00          st/m2 1,65€              6,60€           
aanbrengen heesters, lage beplanting  m2 9,43€           

aanbrengen lichtmast met grondkabel
aanbrengen lichtmast met led-armatuur

vrachtauto met kraan en boor 1,00  st/uur          1,00  uur 76,00€            76,00€         
medewerker 1,00  st/uur          1,00  uur 43,00€            43,00€         
kabellasser 1,00  st/uur          1,00  uur 43,00€            43,00€         
kosten energiebedrijf 1,00  st  100% 250,00€          250,00€       
leveren mast (thermisch verzinkt staal, grondstuk gecoat) 6,00  m 95,00€            570,00€       
leveren opzetstukmast, met uitlegger 1,00  st          1,00  uitleg 75,00€            75,00€         
leveren Led-armatuur incl. verlichting 1,00  st 550,00€          550,00€       
leveren kabel t.b.v. mast 6,00  m 12,00€            72,00€         
aanbrengen lichtmast met led-armatuur  st   €    1.679,00 

aanbrengen kabels, incl grondwerk
minigraver, graven en aanvullen sleuf, leggen kabel 15,00          m/uur 0,067        uur 54,00€            3,60€           
grondwerker 15,00          m/uur 0,067        uur 43,00€            2,87€           
leveren grondkabel 1,00           m 100% 7,00€              7,00€           
aanbrengen kabels, incl grondwerk  m  €         13,47 
aanbrengen kabels, incl grondwerk per mast  st   €       404,00 
aanbrengen lichtmast met grondkabel  st   €    2.083,00 

aanbrengen verkeersbord- en palen
mobiele kraan, uitgraven paal, assistentie 3,00            st/uur 0,333        uur 66,00€            22,00€         
ploeg, monteren bord aan paal 3,00            st/uur 0,333        uur 86,00€            28,67€         
leveren flespaal 4,30            m/st 100% 18,00€            77,40€         
leveren verkeersbord, inclusief bevestigingsmiddelen 1,00           set 100% 125,00€          125,00€       
aanbrengen verkeersbord- en palen  st 253,07€        

toepassen rijplaten
grondwerker, plaatsen en verwijderen (dubbele rij) 1,00  man        20,83  uur 43,00€            895,83€       
wiellader 2 m3 plaatsen en verwijderen (dubbele rij)        20,83  uur 85,00€            1.770,83€    
aan- en afvoer, dieplader 3,00  keer          6,00  uur 110,00€          1.980,00€    
laden en lossen op werf 3,00  keer          5,53  uur 100,00€          1.660,00€    
onderhoud gedurende de uitvoeringsfase / verplaatsen (gw+wiellader) 3,00  keer        20,83  uur 128,00€          8.000,00€    
huur rijplaten, incl. bijkomende kosten 166,00  st        40,00  wk 1,75€              11.620,00€  
toepassen rijplaten euro 25.926,67€  
toepassen rijplaten per week wk  €       648,17 
toepassen rijplaten per m m  €         17,28 
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Bouwrijp maken
Omschrijving eenheid hoeveelh prijs/eh voorcalc totaal prijs/eh RHDHV parameters voor raming

13.867       m3 30.635       m2 totaal 0,45        m gemiddeld ophogen
BRM1 grondwerk, bouwrijp maken algemeen m2 45.453      10                  454.530€    454.530€      9€            431.400€      24.594       m2 uitgeefbaar 0,25           m ophogen (grond uit cunetten)
BRM2 riolering DWA m1 1.034        325€              336.050€    336.050€      421€        434.985€      4,50           m3/m sleuf 60,00         m hoh put 50% grond afvoeren
BRM3 riolering HWA m1 1.318        225€              296.505€    296.505€      315€        415.484€      4,00           m3/m sleuf 50,00         m hoh put
BRM4 water graven m2 3.275        25€                81.875€      81.875€        44€          142.939€      1,50           m grond 6,00           m breed 545,83    m lang

totaal 1.168.960€   1.424.809€   50% beschoeiing 50% grond uit water afvoeren

Woonrijp maken 
Omschrijving eenheid hoeveelh prijs/eh voorcalc totaal RHDHV parameters voor raming

cunet zand
WRM1 wegen m2 5.799        95€                550.905€    550.905€      116€        675.505€      0,75           0,60              944 m rijbaan 120,00    m2/kolk
WRM2 parkeren m2 1.589        90€                143.010€    143.010€      65€          102.492€      0,75           0,60              507 m goot
WRM3 trottroirs m2 4.121        90€                370.890€    370.890€      49€          202.559€      0,30           0,35              2,10           m breed 1.962      240,00    m2/kolk
WRM4 fietspad m2 34             90€                3.060€        3.060€          66€          2.257€          0,70           0,40              
WRM5 groen en inrichtingselementen m2 6.041        15€                90.615€      90.615€        14€          82.884€        0,30           8,00              m3/st boomz 30% heesters
WRM6 speelvoorzieningen st 2               75.000€         150.000€    150.000€      72.428€   144.857€      
WRM7 lichtmasten st 43             2.200€           94.600€      94.600€        3.479€     149.594€      
WRM8 brandkranen st 17             1.100€           18.700€      18.700€        1.046€     17.785€        
WRM9 ondergrondse afvalcontainers pst 6               12.000€         72.000€      72.000€        11.267€   67.600€        
WRM10 tijdelijke maatregelen woonrijp maken pct 5% 1.493.780€   74.689€      74.689€        102.831€      
WRM11 bebording m2 45.453      0,4€               18.181€      18.181€        0€            13.780€        
WRM12 straatmeubilair m2 45.453      0,4€               18.181€      18.181€        1€            25.430€        

totaal 1.604.831€   1.587.575€   

TOTAAL excl. BTW prijspeil 1-1-2019 2.773.791€   3.012.384€   

Controle Rioolleidingen
DWA = rood 1.037,00    1.037,00     
HWA = rood + blauw 1.002,00    466,00    1.468,00     
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 Saneringskostenraming  

 Gemeente Aalsmeer   

d.d. 04-09-2019  

 

 



Saneringsraming Polderzoom fase 2
datum: 4 september 2019

Perceel
nr

Eigenaar Oppervlakte in
exploitatie
gebied

m2 sanering Kosten
sanerings-
variant

Risicofactor
sanerings-
variant 1

Subtotaal S1 m2 sanering Kosten
sanerings-
variant

Risicofactor
sanerings-
variant 2

Subtotaal S2 Extra of
totale kosten
per perceel

Totale kosten
per perceel

OPMERKING

6637 Cornelis Terlouw 181 15,00€ 1,00 -€ 181  m² 70,00€ 1,50 19.005€ 19.005€
6638 Cornelis Terlouw 461 15,00€ 1,00 -€ 461  m² 70,00€ 1,50 48.405€ 48.405€
6717 dirk van Zijverden 931 15,00€ 1,00 -€ 931  m² 70,00€ 0,50 32.585€ 32.585€
6718 dirk van Zijverden 3.269 2.569  m² 15,00€ 1,00 38.535€ 700  m² 70,00€ 1,50 73.500€ 112.035€
6719 dirk van Zijverden 295 295  m² 15,00€ 1,00 4.425€ 1,00 -€ 4.425€
6720 dirk van Zijverden 2.530 2.530  m² 15,00€ 0,50 18.975€ 0,50 -€ 18.975€
6583 Gemeente 1.534 1.023  m² 15,00€ 1,00 15.340€ 511  m² 70,00€ 1,50 53.690€ 69.030€ Niet onderzocht (risico!)
6715 Gemeente 364 364  m² 15,00€ 1,25 6.825€ 1,00 -€ 6.825€
6716 Gemeente 7.377 7.377  m² 15,00€ 0,50 55.328€ 0,50 -€ 55.328€
7175 Gemeente 1.263 1.263  m² 15,00€ 1,00 18.945€ 1,00 -€ 18.945€
6724 Gemeente_B 713 713  m² 15,00€ 1,00 10.695€ 1,00 -€ 10.695€
6725 Gemeente_B 2.782 2.782  m² 15,00€ 1,00 41.730€ 1,00 -€ 41.730€
6726 Gemeente_B 675 675  m² 15,00€ 0,75 7.594€ 1,00 -€ 7.594€
6727 Gemeente_B 2.864 2.864  m² 15,00€ 1,00 42.960€ 1,00 -€ 100.000€ 142.960€
6721 Leendert Terlouw 1.832 - 15,00€ 1,00 -€ 1.832  m² 70,00€ 1,00 128.240€ 71.760€ 200.000€
6722 Leendert Terlouw 396 396  m² 15,00€ 1,00 5.940€ 1,00 -€ 5.940€
6723 Leendert Terlouw 1.698 15,00€ 1,00 -€ 1.698  m² 70,00€ 1,00 118.860€ 81.140€ 200.000€
6728 Terlouw - van der Laarse 2.445 2.445  m² 15,00€ 1,50 55.013€ 1,00 -€ 55.013€
6729 Terlouw - van der Laarse 5.731 5.731  m² 15,00€ 0,75 64.474€ 1,00 -€ 100.000€ 164.474€
6730 Terlouw - van der Laarse 393 393  m² 15,00€ 1,50 8.843€ 1,00 -€ 8.843€
6731 Terlouw - van der Laarse 2.446 2.446  m² 15,00€ 1,00 36.690€ 1,00 -€ 36.690€
5635 van der laarse 45 15,00€ 1,00 -€ 45  m² 1,00 -€ -€
6582 van der laarse 790 632  m² 15,00€ 1,50 14.220€ 158  m² 1,00 -€ 14.220€
7030 Willem van Zijverden 827 827  m² 15,00€ 1,00 12.405€ 1,00 -€ 12.405€
7031 Willem van Zijverden 3.350 3.350  m² 15,00€ 1,00 50.250€ 1,00 -€ 40.000€ 90.250€ € 40.000 voor weggetje
4472 Willems  1/2 | van den broek 1/2 261 174  m² 15,00€ 1,00 2.610€ 87  m² 1,00 -€ 2.610€

Totaal excl. BTW prijspeil 2019 45.453 38.849  m² 511.795€ 6.604  m² 474.285€ 392.900€ 1.378.980€ 1,4 mio opnemen in EP

45.453 1.378.980€
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