

Regeling plankosten exploitatieplan 2021

Resultaat

Datum	17-5-2022	Complexiteit		98%
Gemeente	Castricum	print		
Projectnaam	BAM-locatie			
Projectnummer	-			
Datum prijspeil	1-1-2021			
Looptijd project in jaren	5			
Produkt/activiteit	uren	euro's	euro's in %	
Verwerving	33	€ 4.211	3%	
1.1 Taxatie inbrengwaarde percelen	33	€ 4.211	3%	
1.2 Taxatie en aankoop onroerende zaak	-	€ -	0%	
1.3 Onteigenen van onroerende zaken	-	€ -	0%	
1.4 Toepassen Wet voorkeursrecht gemeente	-	€ -	0%	
Stedenbouw	125	€ 15.962	10%	
2.1 Programma van Eisen	88	€ 11.264	7%	
2.2 Prijsvraag	-	€ -	0%	
2.3 Masterplan	-	€ -	0%	
2.4 Beeldkwaliteitsplan	7	€ 896	1%	
2.5 Stedenbouwkundig plan	19	€ 2.394	1%	
2.6 Inrichtingsplan Openbare ruimte	11	€ 1.408	1%	
Ruimtelijke Ordening	48	€ 6.171	4%	
3.1 Opstellen en procedure bestemmingsplan, omgevingsvergunning of project	5	€ 661	0%	
3.2 Opstellen en procedure wijzigingsplan	-	€ -	0%	
3.3 Opstellen en procedure exploitatieplan	43	€ 5.510	3%	
Civiele en cultuur techniek	763	€ 91.737	56%	
4.1 Planontwikkeling	514	€ 65.833	40%	
4.2 Voorbereiding, toezicht en directievoering	248	€ 25.904	16%	
Landmeten/vastgoedinformatie	26	€ 2.658	2%	
5.1 Kaartmateriaal	26	€ 2.658	2%	
Communicatie	-	€ -	0%	
6.1 Omgevingsmanagement	-	€ -	0%	
Management	211	€ 30.742	19%	
7.1 Projectmanagement	211	€ 30.742	19%	
7.2 Projectmanagementassistentie	-	€ -	0%	
Planeconomie	105	€ 13.476	8%	
8.1 Planeconomie	105	€ 13.476	8%	
totaal	1.310	€ 164.956	100%	