
MEMO 

 

Aan: gemeente Edam /  

         Volendam 

 

Van: Jos Schoorlemmer 

 

Datum: 11 oktober 2012 

 

Ordernr:   …………………………………… 

 

Offertenr: 12184/01 

 

Betreft:     brug Edam  

                 herinrichting rijstroken  
 

  

Hierbij onze raming voor het gelijkvloers maken van het brugval van de brug Klein Westerbuiten te   

Edam. Deze raming is door ons opgesteld om u inzicht te geven in de kosten voor de door ons voor 

gestelde oplossing, zodat u kunt bepalen of deze oplossing kansrijk is zonder in deze fase al te veel 

kosten te moeten maken.  
 

Doel: 

Het bestaande brugval heeft 2 verhoogde fietspaden met daar tussen een laag gelegen wegdek.  

Door op het verlaagde dek een lichtgewicht composiet dek aan te brengen ontstaat een vlak val. Hierop 

kan met behulp van kunststof blokken de gewenste nieuwe rijbaanindeling aangebracht worden. 
 

Uitgangspunten: 

- Het bestaande val voorzien van een nieuw te vervaardigen achterhar die op de bestaande 
achterhar word gemonteerd. (ivm vrijdraaien) 

- Het vervaardigen van een composiet dek (afmeting ca. 8 x 7 x 0,18 meter) 
- Dit composiet dek monteren op het bestaande rijdek, waarbij de bestaande slijtlaag gehandhaafd 

blijft. 
De bestaande slijtlaag wordt gereinigd en vervolgens uitgevlakt m.b.v. neopreen waarop het 
nieuwe composiet dek wordt aangebracht    

- Op het hierdoor ontstane vlakke brugdek de nieuwe rijbaanindeling aanbrengen d.m.v. gelijmde 
kunststof geleidebalken 

- De gewichtstoename van het val zal ca. 7 ton zijn. Dit zal t.p.v. de ballastkist gecompenseerd 
moeten worden. 

- De bestaande leuningen kunnen gehandhaafd blijven. 
 

Raming: 

- Vervaardigen, leveren en aanbrengen nieuw brugdek met stalen achterhar;    
€. 125.000,00  

- Leveren en aanbrengen extra ballast;   €.   35.000,00  
- Het constructief doorrekenen van de brug.   Geschat €. 25.000,00 
- Eventueel aanpassen van het bestaande bewegingswerk, tussen de €. 5.000,00 (nieuwe motor) en 

de € 100.000,00  (compleet nieuw bewegingswerk) 
- de hangstangen, versterken of vervangen; tussen de €. 5.000,00 en de €. 10.000,00 
- de balanspriemen en de hameitorens versteken ; tussen de €. 10.000,00 en de  

€. 50.000,00 (dit is sterk afhankelijk van de uitkomst van de inspectie en de controleberekening) 
- Het ophogen van de landhoofden; door u te bepalen 
- Het verwijderen van de bestaande slijtlaag. Afhankelijk van de hechting van de bestaande slijtlaag. ; 

tussen de €. 10.000,00 en de €. 20.000,00 
 

Opmerkingen: 

 Wij hebben geen ervaring met deze oplossing, maar we hebben er wel veel vertrouwen in. 
Het bestaande dek hoeft niet versterkt te worden omdat het juist ontlast wordt door het  
composiet dek. 

 Met betrekking tot de controleberekeningen van de bestaande brugonderdelen en de aandrijving 
dient er stelling worden genomen met betrekking tot welke normen van toepassing verklaard 
worden. (de nieuwe normen zullen tot grote afkeur van het bestaande leiden!)  

 

 

 


