

Bouwbedrijf Roosdom Tijhuis

Woningtype: 4 x Haringvliet

Werknummer: 4491

Bouwplaats: Numansdorp

Werkbegroting

<u>06</u>	Reiskosten	€	1.100,00
<u>10</u>	Stut- en sloopwerk	€	1.916,00
<u>12</u>	Grondwerk	€	5.826,81
<u>17</u>	Terreininrichting	€	140,46
<u>20</u>	Funderingspalen	€	16.550,63
<u>22</u>	Metselwerk Algemeen	€	57.321,64
<u>23</u>	Vooraf vervaardigde steenachtige elementen	€	90.993,53
<u>24</u>	Ruwbouwlimmerwerk	€	53.902,99
<u>25</u>	Metaalconstructiewerk	€	1.868,09
<u>30</u>	Kozijnen, ramen en deuren	€	42.061,57
<u>32</u>	Trappen en ballustraden	€	4.521,47
<u>33</u>	Dakbedekking	€	20.191,73
<u>35</u>	Natuur- en kunststeen	€	856,43
<u>36</u>	Voegvulling	€	914,17
<u>40</u>	Stukadoorswerk	€	4.884,11
<u>41</u>	Tegelwerk	€	8.598,38
<u>42</u>	Dekvloeren en vloersystemen	€	4.010,77
<u>43</u>	Metaal- en kunststofwerk	€	302,70
<u>44</u>	Plafond- en wandsystemen	€	902,13
<u>45</u>	Afbouwtimmerwerk	€	4.808,80
<u>46</u>	Schilderwerk	€	4.170,19
<u>47</u>	Binneninrichting	€	12.876,04
<u>50</u>	Loodgieterswerk	€	19.155,93
<u>60</u>	Verwarmingsinstallaties	€	11.503,80
<u>61</u>	Ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties	€	4.080,80
<u>70</u>	Electrotechnische installaties	€	25.504,04

Netto totaal € 398.963,21

ABK 9,00% € 35.906,69
subtotaal € 464.454,74

AK 5,00% € 23.222,74
subtotaal € 487.677,48

Risico en winst 2,50% € 12.191,94
Totaal excl. BTW € 499.869,42

BTW 21,00% € 104.972,58
Totaal incl. 21% BTW € 604.841,99

Inclusief

Keuken en sanitair

Exclusief

Bijkomende kosten