
Economische onderbouwing kwaliteitsverbetering van het landschap

Locatie: Nulandsestraat 5a
Plaats Nuland
Datum: 10-okt-18
Adviseur: Dirk van Nuland

Waardevermeerdering en investering
m2

Oppervlakte agrarisch bedrijf (bouwvlak) 10490
Oppervlakte bedrijfsbestemming 5730 +
Verkleining bestemmingsvlak -4760

Grondwaardevermeerdering conform 'afsprakenkader kwaliteitsverbetering van het landschap noordoost Brabant'

Grondwaarde huidige situatie 10490 25 262.250,00€               

Grondwaarde na bestemmingswijziging
Agrarische grond 3560 6,30€         22.428,00€                 
Bedrijfskavel niet-agrarische bedrijvigheid 5730 90,00€      515.700,00€               
Groenelement (bossingel) 1200 0,50€         600,00€                       

10490 538.728,00€               

Waardevermeerdering: 276.478,00€               

Vereiste kwaliteitsverbetering (20%): 55.295,60€                 

>> 55.295,60€       

Kwaliteitsverbetering landschap
Normbedragen op offertebasis en op basis van inschatting Landschapsarchitect: 

st per stuk
Verwijdering Mestbassin (incl. grondwerk) 1 Offertebasis 10.738,75€               

m1
Rooien en afvoeren laurierhagen 195 Offertebasis 1.250,00€                 

m2 ppe
Frezen en egaliseren struweelzone en agrarische grond 3725 0,10€                           372,50€                     

m1 ppe
Voorbereiden plantsleuf haag H1 120 2,00€                           240,00€                     

m2 ppe
Verwijderen verharding 600 10,00€                         6.000,00€                 +

18.601,25€               
Plantwerk

st per stuk
Leveren en planten bosplantsoen S1 425                 1,66€                           : 705,50€                     
Leveren en planten hoogstamfruitbomen (incl. palen en vraatbescherming) 3                     100,00€                       300,00€                     
Leveren en planten van de bomen B1 14                   150,00€                       2.100,00€                 
Leveren en planten haag H1 400                 1,66€                           664,00€                     +

3.769,50€                 

Aanlegbeheer
m1 ppe

Verzorgen van 1e snoei haag H1 120                 1,00€                           120,00€                     
stuks ppe

Verzorgen van de 1e snoei van de fruitbomen 3 25,00€                         : 75,00€                       
acties ppe

Watergeven tijdens droge periodes 3 350,00€                       1.050,00€                 +
1.245,00€                 

Beheer t/m 10 jaar
st ppe

Snoeien en opkronen van de bomen B1 (1x per 5 jaar) 17                   100,00€                       1.700,00€                 
m2 ppe

Snoeien bosplantsoen S1 1200 11,59€                         : 13.908,00€               
m ppe

Snoeien van de Hagen 1 keer per jaar 465 27,00€                         12.555,00€               
st ppe

Jaarlijks snoeien van de hoogstamfruitbomen (9x) 3 135,00€                       405,00€                     
+

28.163,00€               

10% onvoorzien 5.177,88€                 

Totaalkosten inrichting 56.956,63€               >> 56.956,63€       

Totale investeringskosten ten behoeve van kwaliteitsverbetering 56.956,63€       
Benodigde investering ten behoeve van bedrijfsuitbreiding 55.295,60€       
Extra kwaliteitswinst 1.661,02€         
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