

Budgetraming

Project: ontsnipperingsmaatregelen Provincialeweg te Someren

Datum: 22 november 2023

Fase 1			
Amfibiepassages Witven-oost, -midden en -west	Kosten	Dekking	
Aanleggen 3x amfibiepassage nabij Witven	€ 156.706,05	Biofonds gemeente Someren	€ 48.175,05
Aanpassen wegdek en bermen	€ 6.000,00	Subsidie Provincie Noord-Brabant	€ 144.531,00
Wegafzetting/omleidingsroute	€ 6.000,00		
Nieuw raster amfibievoorzieningen incl. geleidefuiken	€ 24.000,00		
Totaal excl btw	€ 192.706,05		€ 192.706,05

Fase 2			
Kleine faunatunnels en rasters	Kosten	Dekking	
Draaipoorten 2x	€ 2.120,00	Biofonds gemeente Someren	€ 20.682,00
Klappoortjes 2x	€ 1.800,00	Subsidie Provincie Noord-Brabant	€ 57.500,00
Fijn wilddooster (in fietspad)	€ 12.000,00		
Grof wilddooster (in zandpad)	€ 8.000,00		
Tussen-, eind- en hoekpalen	€ 6.987,00		
Afrastering	€ 19.075,00		
Arbeid + materieel	€ 19.200,00		
Aanpassen bestaande faunatunnels	€ 9.000,00		
Totaal excl btw	€ 78.182,00		€ 78.182,00

Fase 3			
Grootwildtunnel	Kosten	Dekking (*)	
KLIC-melding	€ 540,00	Biofonds gemeente Someren	€ 194.850,00
Rastertracé vrijmaken van begroeiing	€ 19.500,00	Subsidie Provincie Noord-Brabant	€ 320.238,00
Verkeersmaatregelen	€ 10.000,00	Bijdrage gemeente Heeze-Leende	€ 194.850,00
Combiraster (Somerenseweg en Vlaamseweg) incl. palen	€ 156.000,00		
Hoekpalen	€ 2.970,00		
Eindpalen	€ 4.128,00		
Poort	€ 6.600,00		
Klaphek	€ 3.000,00		
Duiker voor kleinwild	€ 2.200,00		
Verbeteringvoorzieningen Sterkselse Aa	€ 5.000,00		
Grootwildtunnel	€ 500.000,00		
Totaal excl btw	€ 709.938,00		€ 709.938,00

Biofonds gemeente Someren totaal	€ 263.707,05
----------------------------------	--------------

(*) dekking voor fase 3 dient formeel nog vastgesteld te worden