Drs. H. Stoepker
Senior-KNA-archeoloog

Onafhankelijk adviseur archeologische
monumentenzorg

Specialist middeleeuwse archeologie

Archeocoach

Tienbundersweg 8

6321 CR Wijlre, Nederland
tel. 0622 153580
hstoepker@hetnet.nl

Archeologische kwaliteitsborging en
beleidsadvisering

Gemeente Meerssen
Postbus 90

6230 AB Meerssen
t.a.v. B. Heffels

betreft: Programma van Eisen waterbergbassin Rothem Klinkenberg

Wijlre, 5 augustus 2016
Geachte heer Heffels,

Op uw verzoek heb ik een programma van eisen (3¢ versie) getoetst m.b.t een archeologisch
onderzoek in het aan te leggen rioolwaterbergbassin bij Rothem.

Bij eerdere toetsingen was gebleken dat het PVE nog niet voldeed. Dat probleem is nu opgelost. De
auteur heeft nu de vereiste aanpassingen gedaan. Tevens was er onduidelijkheid over de
basisgegevens die na de eerste versie waren gewijzigd (een wijziging die met mij niet
gecommuniceerd was), hetgeen consequenties voor de onderzoeksstrategie zou kunnen hebben.
Gisteren heeft u mij laten weten dat het uit te graven gebied inderdaad aanzienlijk kleiner is dan op
de tekening in de eerste versie was aangegeven en dat in de zone tussen de rode en groene lijn (afb.
3) alleen de bovengrond verwijderd wordt. Hier is wegens de geringe diepte geen onderzoek nodig,
aangezien de bovengrond verstoord is. Bij een breedte van 12 meter van het te ontgraven deel zou
een lengteprofiel door het midden niet meer nodig zijn en zou ook een profiel van een van de lange
wanden goed zijn. Aangezien nu echter ook gebleken is dat er damwanden komen, is dat laatste niet
mogelijk, waardoor de werkwijze die voor de eerst bekende breedte gekozen was, gehandhaafd
blijft.

Ik adviseer u het PvE vast te stellen en de vergunningvrager mee te delen dat het laten uitvoeren van
het onderzoek volgens dit PvE voorwaarde bij de aangevraagde vergunning is.

Vriendelijke groet,

Drs. H. Stoepker
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HOOFDSTUK 1 ADMINISTRATIEVE GEGEVENS ONDERZOEKSGEBIED

Projectnaam Bergbezinkbasin Witte Hoek
Provincie Limburg

Gemeente Meerssen

Plaats Rothem

Locatie Klinkenberg/Maastrichterweg Rothem
Toponiem Bergbezinkbasin Witte Hoek
Kaartbladnummer 61 West

x,y—coodrdinaten 179.492 / 320.826

179.544 / 320.828
179.559 / 320.889
179.534 / 320.908
CMA/AMK-status Terrein van hoge archeologische waarde

Archis-monumentnummer 16.776

Archis-waarnemingsnummer -

Oppervlakte plangebied Ca. 3981 m?

Oppervlakte onderzoeksgebied | Ca. 1135 m? (bergbezinkbasin + rioleringssleuf)

Huidig grondgebruik parkeerplaats, plantsoen en bushalte.

HOOFDSTUK 2 AANLEIDING EN MOTIVERING VAN HET ONDERZOEK

2.1 Aanleiding en motivering

Aanleiding voor het uitvoeren van de archeologische begeleiding is de voorgenomen
realisatie van een bergbezinkbassin (ca. 12,75 x 56 m). Hierbij zal de bodem over een
oppervlakte van ca. 725 m? tot een diepte van ca. 6 m worden uitgegraven. Tevens
wordt een rioolsleuf gegraven vanaf het bergbezinkbassin naar de westzijde van de A2
en aan de zuidkant van het bergbezinkbasin richting de rotonde (afb. 6).

Op grond van de Wet op de archeologische monumentenzorg, die onderdeel uitmaakt
van de Monumentenwet, moeten archeologische (verwachtings)waarden gewaarborgd
zijn in het bestemmingsplan. In het vigerende bestemmingsplan ‘Beheersverordening
Kernen’, dat op 27 februari 2014 door de gemeente Meerssen is vastgesteld, heeft het
plangebied de dubbelstemming Waarde Archeologie. De Waarde Archeologische is
gekoppeld aan diverse categorieén zoals verwoord op de archeologische beleidskaart van
de gemeente. Op de archeologische beleidskaart van de gemeente Meerssen zijn binnen
het plangebied twee waardecategorieén aanwezig. Het grootste gedeelte van het
plangebied ligt in *Waardecategorie 3’ (Overige monumenten en gebieden met zeer hoge
trefkans). Het noordelijke gedeelte van het plangebied ligt in ‘Waardecategorie 5’
(Gebied met een middelhoge trefkans of met een lage trefkans met kans op bijzondere
dataset). Volgens de hierin opgenomen bouwregels is het binnen Waardecategorie 3,
zonder archeologisch vooronderzoek, niet toegestaan de bodem te verstoren met een
oppervlakte van meer dan 250 m? en een diepte van meer dan 0,5 m -mv. Voor
Waardecategorie 5 geldt een ondergrens van 1000 m? en een diepte van 0,5 m -mv.}

! De dieptegrens van 50 cm is hier van toepassing omdat het gebied zich binnen de bebouwde kom bevindt. Voor gebieden
buiten de bebouwde kom geldt een diepte van, respectievelijk 0,40 en 0,30 cm.



Het advies naar aanleiding van het booronderzoek luidde om de voorgenomen
graafwerkzaamheden ten behoeve van de aanleg van het bergbezinkbassin en het riool
(ter plaatse van boring 3, 4 en 5) archeologisch te begeleiden onder Protocol Opgraven.?
Dit advies is overgenomen door de Bevoegde Overheid.

HOOFDSTUK 3 EERDER UITGEVOERD ONDERZOEK

Soort onderzoek Bureauonderzoek

Uitvoerder ADC ArcheoProjecten

Uitvoeringsperiode April 2016

Rapportage Vissinga, A., 2016: Bergbezinkbassin Klinkenberg

te Rothem, Gemeente Meerssen. Een
bureauonderzoek, Amersfoort. (ADC ArcheoProjecten
rapport 4099).

Vondsten/documentatie ADC ArcheoProjecten

Soort onderzoek Booronderzoek

Uitvoerder ADC ArcheoProjecten

Uitvoeringsperiode Juni 2016

Rapportage Miedema, F.R.P.M., 2016: Bergbezinkbassin

Klinkenberg, Rothem (gemeente Meerssen). Een
Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een
verkennend booronderzoek, Amersfoort. (ADC
Rapport 4134).

Vondsten/documentatie ADC ArcheoProjecten

HOOFDSTUK 4 ARCHEOLOGISCHE VERWACHTING
4.1 Regionale archeologische en cultuurlandschappelijke context

Zuid-Limburg ligt geologisch gezien in een overgangsgebied. In het zuiden grenst het
gebied aan de uitlopers van de Eifel en de Ardennen (de zogenaamde schiervlakte),
terwijl het gebied in noordelijke richting overgaat in de Benedenrijnse Laagvlakte en het
Noordzeebekken. Het gebied heeft gedurende zeer lange tijd onder invloed gestaan van
diverse geologische processen en afzettingsomstandigheden.

Tijdens de laatste fase van het Tertiair (het Plioceen) vond er vooral afzetting door
rivieren (voorlopers van de huidige Rijn en Maas) plaats in Zuid-Limburg. Het Tertiair
wordt gekenmerkt door vaak subtropische tot tropische klimaatomstandigheden. In dit
warme en vochtige klimaat trad een sterke, vooral chemische verwering op. Door de
verwering werden de dalflanken minder steil en werd het reliéf afgevlakt. Uiteindelijk
resulteerde dit in de vorming van een grote schiervlakte of peneplain. Ook de Ardennen
behoorden tot deze schiervlakte.?

De opheffing van het Eifel-Ardennen massief ging ook aan het eind van het Tertiair en
het begin van het Kwartair (Pleistoceen) door. Een deel van het verweringsdek van de
schiervlakte werd weggespoeld, onder andere naar het brede en nog ondiepe dal van de
Maas, dat in oostnoordoostelijke richting afwaterde in de Rijn (de zogenaamde
Oostmaas). Door aanhoudende opheffing van het gebied in het Kwartair en onder invlioed
van afwisselende warme en koude perioden nam de insnijding toe en tegelijkertijd werd

2 Miedema 2016.
3 van Wijk 2011.



er door de Maas grind afgezet. Door de voortdurende afwisseling van enerzijds de
sedimentatie van grind (gedurende de koude perioden) en anderzijds de insnijding
(gedurende de warme perioden), ontstond in Zuid-Limburg een trapsgewijs patroon van
vele rivierterrassen van de Maas. De Maas heeft vrijwel over geheel Zuid- Limburg een
dik pakket grind afgezet. Het grind ligt voornamelijk bovenop eerder afgezette
kalkstenen. Doordat het gebied onder invloed van de tektoniek feitelijk een beetje
kantelde, veranderde uiteindelijk ook de locatie van het dal van de Maas.

Het plangebied maakt deel uit van het terrassenlandschap van de Maas, waarvan de
hoofdcontouren zijn gevormd gedurende het Midden- en Laat-Pleistoceen. Op enige
afstand ten westen van het plangebied ligt het jongste terras van de Maas
(Geistingenterras) waarvan de jongste actieve fase gedateerd kan worden in het Late
Dryas en mogelijk het Preboreaal (10.800 - ca 9.000 BP) (code 3TS). Het plangebied zelf
ligt op een plateau-achtig terras, bedekt met l6ss of zandige 16ss. Het gaat hier om het
Terras van Mechelen aan de Maas (code 5E7).* Dit betreft een terras dat is gevormd in
het vroeg- en midden-Weichselien (ca. 110.000 - 16.000 jaar BP).

Direct ten (noord)westen van het plangebied gaat het Terras van Mechelen aan de Maas
over in een daluitspelingswaaier (code 3G5). Daluitspoelingswaaiers zijn ontstaan onder
periglaciale omstandigheden toen sneeuwsmeltwater, dat in het voorjaar, in tijden dat de
grond diep bevroren was, in grote hoeveelheden uit het dal spoelde, waarbij grof
materiaal kon eroderen en werd verplaatst. De genese van de daluitspoelingswaaier
(bestaande uit grindrijke afzettingen van het Terras van Mechelen aan de Maas) is
vermoedelijk gelijktijdig met de terrasinsnijding tijdens de vorming van het
Geistingenterras in de Late Dryas. Direct ten oosten van het plangebied ligt een I6sswand,
waarachter het terras van Eisden - Lanklaar ligt. Zowel het terras van Eisden-Lanklaar als
het terras van Mechelen aan de Maas zijn afgedekt door een in dikte wisselend pakket
lossafzettingen.

Op de Geomorfogenetische kaart van Maasal (GKM) tussen Mook en Eijsden wordt dit
beeld bevestigd.®> Het plangebied maakt zelf deel uit van Interstadiale Terrasvlakte (code
IT) terwijl direct ten westen van het plangebied een Dryas terrasvlakte met
daluitspoelingswaaier (code DU) aanwezig is.

Bodem

Op de Bodemkaart van Nederland is het plangebied wordt het plangebied gerekend tot
de kalkloze ooivaaggronden (code Rd90Cm). Deze gronden worden voornamelijk
aangetroffen op het een na laagste terras van de Maas. Ze bestaan uit kalkloze jonge
rivierklei die tussen 0,4 en 1,2 m —mv overgaat in oude rivierklei. Het verschil hiervan is
in het veld goed te herkennen. De bodem bestaat uit een ca. 20 tot 30 cm dikke
humushoudende bovengrond met ca. 25% lutum en 90% leem. Tot ca. 0,6 a 0,7 m zijn
de gronden gehomogeniseerd en bruin van kleur. Dieper komen roestvlekken en grijze
vlekken voor en wordt de kleur gruisbruin.®

Booronderzoek

In het gehele plangebied bevindt zich een qua dikte wisselend, sterk zandig en grindig
ophoogpakket. Daaronder zijn intacte bodemprofielen aangeboord. In boring 4 lijkt direct
onder de oorspronkelijke bouwvoor sprak van een zandig humeus antropogeen dek.

In boring 5 is sprake van een slappe veenlaag met daaronder fosfaatrijke leem. In de
boringen 6 en 8 is sprake van een oude akkerlaag in de top van de natuurlijke leemlagen.
De ongestoorde natuurlijke ondergrond, bestaand uit soms grindige leemlagen is op vier
verspreide locaties aangeboord.

Ter hoogte van de boringen 1 en 2 is de ondergrond hoogstwaarschijnlijk geheel
vergraven. Dit is veroorzaakt door aanleg van het viaduct van de A2. Ter hoogte van de
overige boringen lijken de eventueel archeologisch relevante niveaus door de
opgebrachte deklaag redelijk intact te zijn.

4 Maasterrassenkaart, Staring Centrum/RGD, 1989.
5 http://www.limburg.nl/e_Loket/Atlas_Limburg.
6 Stiboka 1990.



De humeuze pakketten bevatten archeologische indicatoren, zoals houtskool, verbrand
leem en puin en zijn geploegd. De veenlaag kan intacte organische vondsten bevatten of
duiden op een oude poel in het plangebied.

De indicatoren zijn op een per locatie wisselende diepte van 75 cm (b4, 49,67 m +NAP)
- 200 cm -mv (b5, 50 m +NAP) aangetroffen.

De viaduct zone onder de A2 is hoogstwaarschijnlijk geheel verstoord en heeft dus een
lage verwachting voor intacte archeologische resten.

Archeologie en historie

In het verleden zijn op het Terras van Mechelen aan de Maas meerdere vindplaatsen zijn
aangetroffen uit de Bronstijd, IJzertijd, Romeinse tijd en Middeleeuwen. De vindplaatsen
liggen, stratigrafisch gezien, op de overgang van de jonge naar de oude rivierklei. Eén
van de archeologische nederzettingsterrein uit de Romeinse tijd omvat meerdere
crematiegraven alsook een Romeinse weg. Deze weg maakte als secundaire weg deel uit
van de Via Belgica, een Romeinse hoofdweg van de Franse zeekust naar het Duitse
Rijnland en lijkt door het huidige plangebied te lopen (afb. 4). Ten oosten van Meersen is
deze Via Belgica tot aan Voerendaal als provinciaal archeologisch aandachtsgebied
aangemerkt.

Op de diverse archeologische verwachtingskaarten van het Maasdal is er in het
plangebied sprake van een kans op het voorkomen van vindplaatsen gerelateerd aan
bewoning, begravingen, economische en rituele activiteiten. Ook op de archeologische
beleidskaart van de gemeente Meerssen ligt het plangebied in een zone met zeer hoge
trefkans en middelhoge trefkans. Volgens de Archeologische Monumenten Kaart maakt
een gedeelte van het plangebied deel uit van een archeologisch monument van hoge
waarde (historische kern Rothem). Op het beschikbare kaartmateriaal lijkt de historische
bebouwing van Rothem zich echter niet in het plangebied uit te strekken.

Rothem ligt tegenover Meerssen op de zuidelijke oever van de Geul, op ca. 500 meter
van de zuidelijke tak op ca. +52 m NAP. In het begin van de 19° eeuw is het een
straatdorp langs de weg naar Maastricht. In 1382 wordt deze plaats voor het eerst
vermeld als Roetheym, een samenstelling van rode (ontginning) en heem (woonplaats).
Rothem is gelegen aan de doorgaande, waarschijnlijk middeleeuwse weg van Maastricht
naar Meerssen en ook het tracé van de Romeinse weg van Maastricht naar Heerlen moet
hier ergens gelopen hebben. In de buurt van Rothem is een Merovingisch grafveld
gevonden. Rothem kan als een nederzetting van vroegmiddeleeuwse oorsprong
beschouwd worden, waar het grafveld mogelijk bij hoorde. Het heem-suffix duidt op een
vroegmiddeleeuwse ouderdom. Dit suffix maakt onderdeel uit van plaatsnamen die al
rond 700 geattesteerd zijn. De component "rode" slaat hier niet op de ontginning van de
plateaus in de 11° eeuw en later, waaraan de plaatsnaam Raar herinnert. Het duidt er op
dat in de Romeinse tijd ook in het beekdal de begroeiing was terug gekomen.
Vergelijkbare plaatsnamen zijn Houthem en Stokhem (ook in het Geuldal), beide met de
betekenis ‘nederzetting bij een bos’."’

4.2 Aard en ouderdom van de vindplaats(en)

Vooralsnog onbekend. Gezien de omgevingsvondsten zijn archeologische resten uit de
Bronstijd tot en met de Middeleeuwen mogelijk.

4.3 Begrenzing en oppervilakte van de vindplaats(en)

De exacte begrenzing en oppervlakte van de eventuele vindplaats(en) is/zijn onbekend.

7 Van Wijk 2011, p.90.



4.4 Structuren en sporen

Onbekend. Een mogelijke archeologische vindplaats kan uit de volgende (grond)sporen
bestaan; paalkuilen, kuilen, greppels, sloten, waterputten, afvalkuilen en begravingen.
Dit is echter een niet limitatieve opsomming; er kunnen meer typen sporen worden
aangetroffen.

4.5 Anorganische artefacten

De volgende anorganische artefacten kunnen worden aangetroffen; aardewerk,
natuursteen, metaal, bouwmateriaal, vuursteen en glas.

4.6 Organische artefacten

Organische resten (zoals bot, hout, leder en textiel) zullen matig tot slecht zijn
geconserveerd. In diepere sporen onder de grondwaterspiegel zullen organische
artefacten het best bewaard zijn gebleven, bijvoorbeeld in waterputten.

4.7 Archeozoblogische en botanische resten

In grondsporen boven grondwaterniveau kunnen verbrand bot, verkoolde zaden en
houtskool worden aangetroffen. In diepe ingegraven grondsporen die tot onder de
grondwaterspiegel reiken kunnen ook onverbrande en onverkoolde paleo-ecologische
resten verwacht worden, zoals insecten, mijten, zaden, vruchten, hout, been, hoorn en
gewei. In dergelijk contexten zijn ook pollen te verwachten.

4.8 Archeologische stratigrafie en diepte van vondstlagen

De diepte van de archeologische lage wisselt sterk: van 75 cm —mv (boring 4, +49,67 m
NAP) tot 200 cm -mv (boring 5, +50 m NAP).

4.9 Gaafheid en conservering

De gaafheid en conservering van een eventuele archeologische vindplaats in de
ondergrond is vooralsnog onbekend.

HOOFDSTUK 5 DOELSTELLING EN VRAAGSTELLING

5.1 Doelstelling

Het primaire doel van de archeologische begeleiding is het documenteren en veiligstellen
van de archeologische sporen en resten die bij het ontgraven worden waargenomen.
Indien de te verwachten sporen en resten worden waargenomen dienen deze volgens het
KNA protocol 4004 Opgraven te worden gedocumenteerd en geborgen (behoud ex-situ).

5.2 Relatie met NOaA en/of andere onderzoekskaders
In de NOaA zijn hoofdstukken 17, 18 en 22 van toepassing op het huidige onderzoek®:

e 17. De late prehistorie in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland en het rivierengebied;
e 22. De Middeleeuwen en vroegmoderne tijd in Zuid-Nederland

8 www.archeologieinnederland.nl



http://www.archeologieinnederland.nl/
http://archeologieinnederland.nl/sites/default/files/17%20Theunissen-Gerritsen%20%2B%20links.pdf
http://archeologieinnederland.nl/sites/default/files/22%20Middeleeuwen%20en%20vroegmoderne%20tijd%20in%20Zuid-Nederland%20%2B%20links.pdf

5.3 Vraagstelling

Het archeologisch onderzoek is gericht op het opsporen van archeologische vindplaatsen
en hun ruimtelijke en (cultuur)landschappelijke context. Voor alle vragen geldt, dat
indien ze niet beantwoord kunnen worden, de meest waarschijnlijke oorzaak hiervan
dient te worden genoemd.

Specifiek voor dit onderzoek is het vaststellen van de aan- of afwezigheid van de
Romeinse weg de Via Belgica van belang.

De vragen dienen in de betreffende hoofdstukken van het rapport (zie hoofdstuk 9 van
dit PvE) beantwoord te worden. Om herhaling te voorkomen is er geen apart hoofdstuk
‘beantwoording onderzoeksvragen’ gewenst.

5.4 Onderzoeksvragen

Bodemopbouw en landschap

1. Wat zijn de landschappelijke kenmerken van het onderzoeksgebied (reliéf,
hellingsgraad, afstand tot water, e.d.)?

2. Hoe is de opbouw van het profiel in bodemkundige zin? Is er sprake van
processen van erosie, laterale verplaatsing, afdekking? Zijn er fases te
onderscheiden in het colluvium? Wat zijn de onderscheidende kenmerken daarvan
en wat is de waarschijnlijke datering? Heeft tussen de onderscheiden fases
bodemvorming plaats gevonden? Op welke diepte begint de ontkalkte |6ss?

3. Hoe is de stratigrafie in antropogene zin? Is er sprake van loopvlakken,
ophogingslagen of cultuurlagen? Wat zijn de kenmerken van de stratigrafische
eenheden en wat is de datering? Wat was (waarschijnlijk) het niveau van het
maaiveld in de onderscheiden archeologische perioden?

4. 1Is er sprake van (sub)recente® verstoring en postdepositionele processen?

Sporen en structuren

5. Welke sporen zijn (per vlak apart benoemen) in de vlakken en profielen te
onderscheiden en wat is de aard, omvang, diepte, functie en ouderdom daarvan?

6. Welke structuren zijn te onderscheiden?® Wat is het complextype, de
constructiewijze en/of de plattegrond en/of het type van de structuren? Wat is de
relatieve en/of absolute datering van de structuren? Waarop is de datering
gebaseerd? Wat is de ‘levensduur’ van de structuren? Zijn er bouw-, herstel- of
destructiefases (sloop, brand, e.d.) te onderscheiden? Zijn er aanwijzingen voor
een primaire en secundaire functie (bijvoorbeeld eerst hutkom, later afvalkuil)? Is
er bij steenbouw sprake van hergebruikt bouwmateriaal?

7. Hoe is de relatie van de sporen/structuren met de vondsten in stratigrafische,
chronologische en functionele zin?

8. Wat is de inrichting en interne structuur van de vindplaats? Zijn er sites te
onderscheiden?!! Hoe is de horizontale en verticale spreiding van sporen,
structuren en sites en wat is hun samenhang? Zijn begrenzingen vast te stellen?
Is er sprake van perifere en centrale zones? Is er sprake van ‘lege’ zones,
afscheidingen of verbindingen? Is er sprake van een erfindeling en zo ja, wat is de
geleding, grootte en indeling daarvan en waaruit bestaan de op het erf aanwezige
elementen?

9. Welke fasering (relatieve en absolute datering) is in de vindplaats aan te brengen?

10.Indien er geen of weinig paalsporen zijn: in welke mate kan er sprake zijn van
bouwmethoden die geen of weinig sporen hebben nagelaten (stiepen,

° Onder subrecent wordt verstaan: na ca. 1900. Onder recent wordt verstaan: na ca. 1950.

10 Onder structuren worden verstaan al dan niet volledige plattegronden van houten gebouwen of constructies, resten van
stenen gebouwen en karakteristieke, functioneel te onderscheiden grondsporen, zoals hutkommen, waterputten, graven, etc.
1 pe volgende definities worden gehanteerd: een vindplaats is een gebied, waarvan de grenzen zowel door archeologische als
niet-archeologische factoren bepaald kunnen zijn, waarbinnen archeologische fenomenen, ongeacht datering of complextype,
zijn waargenomen; een site is een ruimtelijk af te grenzen, specifiek te omschrijven archeologisch functioneel complex met een
specifieke datering. Binnen een vindplaats kunnen zich meerdere sites bevinden.



Schwellbalken, stenenrijen van vakwerkbouw)? Is dat af te leiden uit vondsten
(natuursteen, aardewerk, dakbedekkingsmateriaal) of andere kuilen of
waterputten, uit een erfinrichting, bevindingen van fosfaatkartering?

11. Zijn er aanwijzingen dat de Romeinse weg door het onderzoeksgebied gelopen
heeft en zo ja, waar bestaan die aanwijzingen uit en wat kan daar uit
geconcludeerd worden?

12.1Is er een relatie van de sporen met de historische kern van Rothem?

Vondsten

13. Hoe is de samenstelling van het vondstcomplex (materiaalcategorieén, aantallen)?

14.1In welke mate geven de vondsten een indicatie van de aard, functie en
gebruiksduur van de vindplaats en de delen daarbinnen? Welke mogelijkheden
bieden vondsten voor absolute dateringen van de sporen?

15. Hoe is (per vlak) de verhouding aanlegvondsten: vondsten uit contexten? Wat is
de vondstdichtheid (aantal scherven per m?) per vlak, per werkput en in het
geheel?

16. Zijn er plaatsen aan te wijzen met een opvallend grote vondstconcentratie en wat
is de samenstelling ervan?

17.1In welke mate is er sprake van vondsten uit antropogeen of door natuurlijke
processen verplaatst materiaal (colluvia)?

18.1s er sprake van (kennelijk) intentionele deposities?

19. Welke informatie geven de mobiele vondsten over de materiéle cultuur, de
economie en functie van de vindplaats, status, welvaart, werkzaamheden en
culturele betrekkingen van de bewoners?

20. Hoe zijn de verhoudingen tussen lokaal of in de nabijheid (Zuid-Limburg)
geproduceerd en materiaal dat van verder komt (Rijnland, Midden-Maasvallei)?

Paleo-ecologische resten

21.Wat is de aard en conservering van paleo-ecologische resten?!? In welke mate en
in welke context zijn ze aangetroffen?

22. Welke informatie geven zij over landschap en vegetatie, voedseleconomie,
verwerving en toepassing van organisch materiaal?

23. Wat is de datering van de paleo-ecologische resten en waarop is de datering
gebaseerd? Welke bijdrage leveren paleo-ecologische resten aan de interpretatie
en datering van lagen, sporen en structuren?

Synthese
24.1Indien het onderzoek geen archeologische fenomenen oplevert of categoraal

beperkte (bijvoorbeeld alleen losse vondsten), welke verklaring is hiervoor te
geven?
Is er sprake van:

a. verstoring van antropogene of natuurlijke aard,

b. beperking van de archeologische waarnemingsmogelijkheden door
bodemprocessen, methodische, technische, logistieke of personele
beperkingen, weersomstandigheden, terreinomstandigheden (zoals huidig
gebruik)?

Of is er sprake van aantoonbare afwezigheid van bewoning en/of actief
landgebruik?
Of van een combinatie van genoemde factoren?

25.Hoe kan na dit onderzoek de bewonings- en gebruiksgeschiedenis van het
onderzoeksgebied beschreven worden? In welke mate is er sprake van
discontinuiteit of continuiteit?

2 Deze vraag wordt in een tabel (bijlage) met toelichtende tekst in het rapport beantwoord.
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Waardebepaling

26.

27.

28.

29.

30.

In welke mate zijn de archeologische kenmerken van de locatie zichtbaar of
herkenbaar en in welke mate is er sprake van belevingswaarde?

Wat is de fysieke kwaliteit van de aangetroffen fenomenen? Welke verschillen zijn
er t.a.v. dit aspect binnen het onderzoeksgebied?

Wat is de inhoudelijke kwaliteit van de aangetroffen fenomenen en welke
verschillen zijn er t.a.v. dit aspect binnen het onderzoeksgebied?

Waar en in welke mate is deze locatie geschikt voor paleo-ecologisch en
natuurwetenschappelijk onderzoek? Welke methoden zijn het meest kansrijk?
Welke waarde is er samenvattend te geven aan het onderzoeksgebied en de
daarin te onderscheiden delen (binnen verticale en/of horizontale grenzen;
complextypen, periode, sites)? Beschrijf en beredeneer de verschillen in waarde.

Conclusie, evaluatie, aanbevelingen

31.

32.

Is er een verwachting dat buiten het nu onderzochte gebied nog resten van deze
vindplaats aanwezig zijn en wat is de verwachting over de fysieke en inhoudelijke
kwaliteit daarvan?

Hoe verhouden de conclusies zich tot de resultaten van het eerdere onderzoek of
andere bekende gegevens? In welke mate wijkt de geconstateerde waarde af van

de eerder toegekende waarde of van de gespecificeerde verwachting?

33.In welke mate zijn de gehanteerde strategieén en methoden effectief geweest?
Indien het onderzoek niet volgens plan kon worden uitgevoerd, om welke reden
en op welke wijze is van het PvE afgeweken?

34.1In welke mate heeft dit onderzoek bij kunnen dragen aan de bovengenoemde
centrale vraag en aan onderzoeksthema’s uit de NOaA en andere

onderzoeksagenda’s? In welke mate heeft dit onderzoek in een datalacune kunnen

voorzien? Hoe is het kennisrendement te omschrijven?

35. Het is de bedoeling van elk groter onderzoek om te evalueren of de beleidskaart
en het bijbehorende rapport nog kloppen. Tot welke verbeteringen daarvan of
aanvullingen daarop leidt dit onderzoek?

HOOFDSTUK 6 STRATEGIE, METHODEN EN TECHNIEKEN
6.1 Strategie

De locatie van het bergbezinkbasin (ca. 12,75 x 56 m) zal helemaal archeologisch
begeleid worden bij graafwerkzaamheden die dieper dan 50 cm -mv reiken. Ook het
gedeelte van het riooltracé dat aan de westzijde aansluit op het bergbezinkbasin tot en
met halverwege tussen boring 2 en 3 en het riool aan de zuidzijde van het
bergbezinkbasin zal worden begeleid (afb. 3).

Het bergbezinkbasin wordt tot een diepte van ca. 6 m uitgegraven. Het is niet
noodzakelijk dat tot deze diepte archeologische begeleiding plaatsvindt. In overleg met
de civieltechnisch uitvoerder, wordt er uitgegraven tot de relevante archeologische
niveaus, die vervolgens onderzocht en gedocumenteerd worden (zie §6.2).

Na het documenteren van het archeologisch niveau, dat tijdens het booronderzoek
vastgesteld is op een diepte van ca. 0.75 tot 2,0 m -mv, en enkele profielen kan het
gebied worden vrijgegeven en kan het bassin verder worden uitgegraven.

De uitvoering van het gehele onderzoek dient conform de KNA (versie 3.3) te gebeuren.

Voorafgaand aan de werkzaamheden dienen de veiligheidseisen en overige
randvoorwaarden met betrekking tot het veldwerk tussen de archeologische aannemer
en de opdrachtgever/civieltechnische aannemer te worden afgestemd.

De opdrachtgever dient tijdig met de archeologische aannemer af te stemmen wanneer
met de werkzaamheden die archeologisch begeleid dienen te worden, gestart wordt.
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In de archeologisch relevante zones is het archeologisch belang leidend en mag het
civiele graafwerk het archeologisch onderzoek niet belemmeren.

De civiele aannemer graaft de verstoorde bovenlaag af, waarbij de archeoloog dit
controleert. Daarna neemt de archeoloog de regie over om vlakken, profielen en
eventuele sporen te documenteren en vondsten en monsters te verzamelen, waarbij de
civiele aannemer faciliteert.

Tussen boring 2 (verstoord) en boring 3 (niet verstoord) wordt het begin van het te
onderzoeken gebied bepaald. In de smalle rioolsleuf wordt alleen een profiel
gedocumenteerd. De ontgraving wordt gecontroleerd, maar vlakinformatie wordt hier in
principe niet verzameld.

In de werkput van het bergbezinkbasin worden in ieder geval door het midden een
lengte- en een dwarsprofiel gemaakt, zonodig getrapt. Bovendien ontstaat zo een
compartimentering, waardoor het makkelijker is om plaatselijk intensiever te werken en
elders snel verder te gaan. Pas als duidelijk is dat er geen complexe zaken zijn, kunnen
de profielen weg en kan er in een keer op het gehele vlak gewerkt worden. Profielen
mogen als dam gezet worden (zoals in Meerssen Parkeergarage Markt gedaan is), hetzij
als zijwanden van een werkput. Waar nodig wordt extra profielen gezet.”

Bij afwezigheid van archeologische verschijnselen wordt volstaan met 1 m brede
kolommen met een tussenruimte van maximaal 20 m.

‘Niets’ vinden is ook informatie en dat wordt dan in ieder geval met vlak- en profielfoto’s
gedemonstreerd en de betreffende onderzoeksvraag naar afwezigheid van vondsten en
sporen wordt nauwgezet beantwoord. Ook wordt dan een profiel gedocumenteerd dat het
beste beeld geeft van de bodemopbouw.

6.2 Methoden en technieken
Het onderzoek wordt uitgevoerd conform de procesbeschrijvingen in de KNA 3.3.

e De kraanmachinist verdiept laagsgewijs op aanwijzingen van de archeoloog tot de
beoogde einddiepte. Er dient gebruik te worden gemaakt van een machine met
een gladde bak.

e De bovengrond wordt in lagen verwijderd. Wanneer zich bij het verdiepen
archeologische sporen of vondstconcentraties aftekenen, dan dienen deze middels
aanleg van een archeologisch vlak te worden gedocumenteerd en afgewerkt
voordat verder verdiept kan worden. Hiervoor wordt door de
aannemer/kraanmachinist aan de archeoloog de gelegenheid gegeven deze te
documenteren en af te werken. Indien noodzakelijk om een goed inzicht in de
archeologische resten te verkrijgen, kan de archeoloog de uitvoerder verzoeken
een groter vlak aan te leggen.

e Bij de aanleg van de sporenvlakken is de (Senior) KNA Archeoloog ter plekke in
het veld aanwezig. Deze bepaalt hierbij de juiste aanlegdiepte.

e Aanleg van vlakken en afgraven van lagen gebeurt zoveel mogelijk vanuit de
stratigrafische opbouw, zodat vondsten per stratigrafische eenheid verzamelt
kunnen worden. Na iedere haal van de graafmachine wordt het vlak gecontroleerd.

e Het archeologisch leesbare vlak wordt waar nodig geschaafd, gefotografeerd,
ingekrast, beschreven en getekend op schaal 1:50 of digitaal met behulp van
bijvoorbeeld een robotic Total Station.

e Er wordt altijd tenminste één viak aangelegd en gedocumenteerd (tekenen en
fotograferen), ook als dat 'leeg' of verstoord is. Dat vlak wordt in dat geval
aangelegd op het niveau waar men sporen had kunnen verwachten.

e Per haal van de machine wordt met behulp van de metaaldetector door een
metaaldetectorspecialist het vlak afgezocht. Behalve het vlak dient ook de stort
met behulp van de metaaldetector te worden onderzocht.
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Van alle vlakken wordt om de maximaal 4 m breedte x 3 m lengte de NAP-hoogte
vastgesteld (ook bij zogenaamde lege putten). Ook van het maaiveld naast de
werkput(ten) worden hoogtematen genomen.

Vondsten worden per spoor en/of per laag verzameld. Binnen een spoor worden
vondsten uit verschillende, chronologisch relevante vullingen, zoals paalkuil,
paalkern, e.d., apart verzameld en geregistreerd.

Bij aanwezigheid van een oude cultuurlaag worden vliakvondsten verzameld in
vakken van 2 x 2 m.

Vondstconcentraties zonder context worden ingemeten en geregistreerd.
Profielen worden onderzocht op vondsten die per stratigrafische eenheid
geregistreerd, gedocumenteerd en verzameld worden. Profiel- en vlakinformatie
wordt altijd gecombineerd. Dit betekent dat profielen niet pas worden
schoongemaakt nadat het vlak reeds is onderzocht.

Bijzondere vondsten (zoals bijv. metaalvondsten en bewerkt vuursteen) worden
als puntvondst ingemeten (X, y, z) en worden onder een afzonderlijk
vondsthnummer geregistreerd.

Er worden foto’s van het plangebied gemaakt voorafgaand aan de
graafwerkzaamheden.

6.3 Structuren en grondsporen

Om tot een goede waardering van de vindplaats(en) te komen, dienen alle
grondsporen te worden gecoupeerd, gedocumenteerd en afgewerkt, ten einde de
kwaliteit en conservering van de sporen goed te kunnen inschatten.

Sporen en lagen die zowel in het vlak als in het profiel zichtbaar zijn, krijgen
hetzelfde spoor- en laagnummer.

Van bijzondere sporen en structuren worden detailtekeningen gemaakt (schaal
1:20 of nauwkeuriger).

Greppels worden tegen de profielwand minstens één keer over een greppellengte
van minstens 1 meter gecoupeerd.

Greppelstructuren worden aan gebruiksfasen toegewezen en waar mogelijk
vergeleken met de oudste kadastrale kaarten van het gebied.

Sporen van één gebouwstructuur worden zoveel als mogelijk in eenzelfde richting
gecoupeerd.

De vulling uit de gecoupeerde sporen wordt bij sporen van de Bronstijd of jonger
op metaal nagezocht met de metaaldetector.

Er worden representatieve foto’s gemaakt van de grondsporen in het vlak en de
coupes.

Waar relevant en noodzakelijk voor de onderzoeksvragen worden monsters
genomen voor *C of dendrochronologische dateringen en voor archeobotanisch of
palynologisch onderzoek.

Kansrijke concentraties waar zeven klein materiaal kan opleveren, zijn zeer
belangrijk en moeten direct aan de bevoegde overheid gemeld worden, waarna
een zeefprogramma wordt opgesteld.

Romeinse weg
Bij het aantreffen van de Romeinse weg is het volgende van belang:

De bevoegde overheid wordt terstond ingelicht

Er wordt een dwarsprofiel over de weg aangelegd

Verder wordt er steenbemonstering toegepast en wordt het geheel uitvoerig
gefotografeerd en de lagen uitgetroffeld

Waar nodig wordt gezeefd (loopvlak, greppels)

Waar mogelijk wordt een lakprofiel gemaakt.

In overleg met de bevoegde overheid zal ook de pers worden ingelichte en,
eventueel publieksbezoek worden overwogen.
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Graven

Bij het aantreffen van een grafkuil wordt het vlak opgeschoond, gefotografeerd en
getekend. Vervolgens wordt de kuil gecoupeerd in 2 of 4 segmenten, waarbij de
inhoud per segment laagsgewijs wordt verzameld, gefotografeerd en getekend.
De inhoud van grafkuilen wordt gezeefd over een zeef met een maaswijdte van 2
mm. Ca. 1 liter van de inhoud dient apart verpakt te worden ten behoeve van
paleo-ecologisch onderzoek naar eventuele bijgiften op plantaardige basis.
Concentraties verkoold materiaal en concentraties botmateriaal worden volledig
verzameld. Bij het veldwerk worden een specialist op het gebied van
archeozodlogie (bij complete dierlijke skeletten) en een fysisch antropoloog (bij
inhumaties) betrokken.

Crematiegraven worden in principe als blok geborgen.

Vuursteen
Bij het aantreffen van vuursteen moet terstond de bevoegde overheid worden ingelicht
(zie ook §11.2)

Bij het aantreffen van vuursteen moet het vlak handmatig schavend worden
verdiept.

Bij het aantreffen van meer dan 3 stuks vuursteen per m2 moet de begrenzing
van de concentratie worden vastgesteld en moet de gehele concentratie in vakjes
van 50 bij 50 cm (5 cm hoog) worden gezeefd tot 10 cm onder het niveau waar
het eerste vuursteen in is gevonden.

De zeef heeft een maaswijdte van 3 mm.

Het zeven van vakjes gebeurt tot 5 m buiten de concentratie (d.w.z. 10 lege
vakjes achter elkaar).

Muurwerk

Twintigste-eeuws en jonger muurwerk wordt op hoofdlijnen geregistreerd. Voor
ouder muurwerk geldt het volgende: een profiel wordt getekend haaks op de
muur of de uitbraaksleuf vanaf het hoogst mogelijke niveau, met inbegrip van de
afdekkende laag tot in de vaste grond. Na documentatie van het opgaande
muurwerk wordt de doorsnede van de muur opgenomen in de profieltekening.
Van muurwerk wordt de bovenzijde, de onderzijde en van iedere versnijding de
hoogtemaat genomen. De hoogtematen worden in ieder geval aan het begin en
het eind van de betreffende muur genomen, alsmede op hoeken en/of
aanhechtingen.

Bouwkundige details zoals reparaties of faseringen dienen nauwgezet te worden
vastgelegd op tekening en middels een foto. Aangegeven wordt waar en welke
mortel is toegepast.

Bij funderingsonderzoek worden met name de hoeken onderzocht.
Bouwmateriaal wordt bemonsterd. Bij natuursteen wordt acht geslagen op de
diversiteit van de gesteentesoorten. Tevens wordt hierbij genoteerd of er sprake
is van hergebruik en zo ja, wat er gezegd kan worden over de oorspronkelijke
herkomst of het gebruik.

Van alle aanwezige afzonderlijke baksteenmaten wordt een baksteen verzameld.
Het baksteen wordt beschreven en de baksteenformaten worden opgemeten. Ook
een 5- of wanneer mogelijk een 10-lagenmaat dient te worden genoteerd.
(gemeten op verschillende plekken). Van natuursteen worden relevante maten
genomen en wordt het verband geregistreerd. Ook moet het metselverband
worden beschreven alsook de relatie met aangrenzend muurwerk.

Vondsten bij muurwerk worden onderscheiden in relevante contexten: uit de
insteek, onder de muur uit de funderingssleuf, ingesloten tussen de stenen,
liggend op het muurrestant/uit de uitbraaksleuf.
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6.4 Aardwetenschappelijk onderzoek

Het fysisch geografisch en bodemkundig onderzoek bestaat uit het bestuderen van de
profielopbouw en de aangelegde vlakken door een fysisch geograaf of archeoloog met
ervaring in de regio.

Gedurende de archeologische begeleiding worden op relevante locaties profielkolommen
aangelegd. Bij een veranderende bodemopbouw en bij (nieuwe) vindplaatsen dient het
volledige profiel te worden getekend. Het profiel dient de bodemopbouw vanaf het
maaiveld tot 0,3 m onder het vlak weer te geven.

6.5 Anorganische artefacten

Vondsten dienen te worden verzameld, gedocumenteerd, genummerd, geregistreerd op
een daartoe geéigend formulier met bijbehorende digitale bestanden. De vondsten
dienen voorts verwerkt, gesorteerd en zo verpakt te worden dat de conditie van het
materiaal zo stabiel mogelijk blijft. Hierbij wordt verwezen naar de Leidraad KNA Eerste
Hulp bij Kwetsbaar vondstmateriaal. Er dient bij de aanleg van ieder vlak gebruik te
worden gemaakt van een metaaldetector.

6.6 Organische artefacten

Vondsten dienen te worden verzameld, gedocumenteerd, genummerd, geregistreerd op
een daartoe geéigend formulier met bijbehorende digitale bestanden. De vondsten
dienen voorts verwerkt, gesorteerd en zo verpakt te worden dat de conditie van het
materiaal zo stabiel mogelijk blijft. Hierbij wordt verwezen naar de Leidraad KNA Eerste
Hulp bij Kwetsbaar vondstmateriaal.

6.7 Archeozodlogische en -botanische resten

Botanische en zodlogische monsters worden genomen uit aanwezige kansrijke sporen.
Beerputten komen hiervoor zeker in aanmerking. Behandeling volgens Leidraad 1
Veldhandleiding Archeologie. Uitwerking en analyse van de monsters geschiedt na
overleg met de deskundige namens de bevoegde overheid. Hierbij wordt verwezen naar
de eisen van het depot ten aanzien van de ontsluiting en het behoud van vondsten,
monsters en onderzoeksdocumentatie en de Leidraad KNA Eerste Hulp bij Kwetsbaar
vondstmateriaal.

6.8 Overige resten

Andere resten dan reeds genoemd worden niet verwacht (diatomeeén, mijten etc.). Dit
betekent echter niet dat deze niet kunnen worden aangetroffen. Voor sporen die toch
bemonsterd worden, geldt de voorwaarde dat het spoor kansrijk is, zoals onder 6.7
beschreven.

6.9 Dateringstechnieken

Wanneer vondstmateriaal geen uitsluitsel geeft over de datering van sporen en/of lagen,
kunnen monsters worden genomen voor het verkrijgen van een datering. Dit zullen
voornamelijk *C- of dendrochronologische dateringen betreffen. In het veld dient te
worden bepaald of de betreffende sporen/lagen ook daadwerkelijk geschikt zijn voor
bemonstering. Eventuele uitwerking van tijdens het veldwerk genomen monsters en de
hiermee gemoeide kosten, worden in het evaluatieverslag voorgelegd aan de deskundige
namens de bevoegde overheid en de vergunningvrager.

6.10 Beperkingen

Er is mogelijk sprake van bodemverontreiniging in het gebied, waardoor waarnemingen
en vondst/monstername beperk kunnen worden.
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HOOFDSTUK 7 EVALUATIE, UITWERKING EN CONSERVERING

7.1. Evaluatieverslag

e Na het veldwerk en na de technische uitwerking zoals hieronder omschreven,
wordt door de projectleider — zo nodig na specialistisch advies- een
evaluatieverslag opgesteld tenzij door projectleider en archeologisch adviseur van
de bevoegde overheid bij overleg tijdens of na het veldwerk is vastgesteld dat
direct met het eindrapport kan worden begonnen. Het evaluatieverslag kan bij
klein onderzoek de vorm van een briefverslag hebben.

e In het evaluatieverslag worden de bevindingen van het veldwerk samengevat en
wordt een voorstel gedaan voor nadere analyse van sporen, monsters en
vondsten (waaronder laboratoriumonderzoek), voor de conservering van objecten
en voor de opzet van het eindrapport, waaronder de keus van de te tekenen, te
fotograferen en af te beelden objecten. Voorgesteld wordt welke vondsten en
monsters niet bewaard (gedeponeerd ) hoeven te worden.

e Geévalueerd wordt in welke mate de onderzoeksvragen beantwoord kunnen
worden en of voor de uitwerking gewijzigde of aanvullende onderzoeksvragen
gesteld moeten worden. Geévalueerd wordt of aanvullende of gewijzigde eisen
gesteld moeten worden aan de hieronder genoemde eisen van uitwerking en
conservering.

e Het evaluatieverslag wordt uiterlijk binnen 3 weken na het veldwerk bij de
bevoegde overheid ingediend.

e Het evaluatieverslag wordt getoetst en vastgesteld door de bevoegde overheid en
fungeert daarna als aanvulling van dit Programma van Eisen.

e Na aanbieding, maar voor vaststelling van het evaluatieverslag heeft de
vergunningvrager de gelegenheid zijn visie op de mate van uitwerking en
rapportage kenbaar te maken.

¢ Na vaststelling van het evaluatieverslag geeft de vergunningaanvrager opdracht
tot uitwerking, rapportage en conservering volgens het vastgestelde
evaluatieverslag, rekening houdende met de vastgestelde termijn voor oplevering
van het concept-eindrapport. De in 0S12 genoemde begroting maakt geen deel
uit van het aan de overheid voor te leggen evaluatieverslag.

7.2 Structuren, grondsporen, vondstspreidingen

Alle aangetroffen sporen en structuren worden uitgewerkt en geanalyseerd vanuit het
perspectief van de vraagstellingen. De beschrijving en weergave van de sporen en
structuren dient conform de eisen in de KNA 3.3 en de eisen in dit PvE te worden
uitgevoerd.

7.3 Analyse aardewetenschappelijke gegevens

De profielen worden in het veld geanalyseerd door de fysisch geograaf of KNA-archeoloog.
In het rapport verschijnt hierover een consistente en onderbouwde paragraaf voorzien
van bijbehorende afbeeldingen.

7.4 Anorganische artefacten

De vondsten worden per materiaalcategorie beschreven conform de daarvoor
gebruikelijke determinaties (ten minste conform ABR), geteld en eventueel gewogen.
Ook hiervoor geldt dat de vondsten dienen te worden uitgewerkt tot op het niveau dat
nodig is voor de beantwoording van de onderzoeksvragen, en bij (vergankelijke)
vondsten dient in eerste instantie minimaal gezorgd te worden voor stabilisering van de
staat waarin ze zijn gevonden. De materiaalanalyses worden uitgevoerd door specialisten
met aantoonbare ervaring op het gebied van betreffende materiéle cultuur, botanische
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resten en/of archeozodlogische resten uit de aangetroffen perioden. Hetzelfde geldt voor
fysisch antropologische resten. Een lijst met te verwachten vondsten is opgenomen in
bijlage 1.

Conform de KNA 3.3 is het niet deponeren (deselecteren) van vondsten alleen mogelijk
met instemming van de eigenaar van het vondstmateriaal (de depothouder). Welke
vondsten in aanmerking komen voor selectie, conservering en of restauratie wordt, op
basis van een selectierapport, bepaald door de bevoegde overheid en de depothouder.

7.5 Organische artefacten

Op zelfde wijze als §7.3. De conserveringstoestand van deze artefacten wordt
aangegeven in de klassen conform KNA 3.3.

7.6 Archeozoodlogische en -botanische resten

De vondsten worden per materiaalcategorie beschreven conform de daarvoor
gebruikelijke determinaties (ten minste conform ABR), geteld en eventueel gewogen.
Ook hiervoor geldt dat de vondsten dienen te worden uitgewerkt tot op het niveau dat
nodig is voor de beantwoording van de onderzoeksvragen, en bij (vergankelijke)
vondsten dient in eerste instantie minimaal gezorgd te worden voor stabilisering van de
staat waarin ze zijn gevonden. De materiaalanalyses worden uitgevoerd door specialisten
met aantoonbare ervaring op het gebied van betreffende materiéle cultuur, botanische
resten en/of archeozodlogische resten uit de aangetroffen perioden.

Welke vondsten in aanmerking komen voor selectie, conservering en of restauratie wordt,
op basis van een selectierapport, bepaald door de bevoegde overheid en de depothouder.
De waardering van de monsters wordt uitgevoerd en gepresenteerd conform de in de
specialistische beroepsgroep toegepaste methoden.

Een lijst met te verwachten vondsten is opgenomen in bijlage 1.
7.7 Beeldrapportage

Beeldrapportage zal worden opgenomen waar dit de tekst verduidelijkt. In ieder geval
wordt per onderzoekslocatie de allesporenkaart met RD-codrdinaten in detail
weergegeven met spoornummers op een leesbare schaal, relevante
profielen/profielkolommen, relevante coupetekeningen/foto’s/tekeningen en foto’s van
karakteristieke/bijzondere vondsten. Er dient rekening te worden gehouden met overige
vereisten uit de KNA 3.3.

HOOFDSTUK 8 (DE)SELECTIE EN CONSERVERING
8.1 Selectie materiaal voor uitwerking

Van de vondsten wordt dat materiaal geselecteerd dat behoudenswaardig is en/of
waarmee na analyse de onderzoeksvragen beantwoord kunnen worden. Onherkenbare
metaalvondsten dienen te worden gerdntgend. Dit gebeurt in samenspraak met de
bevoegde overheid en de depothouder. Het selectievoorstel wordt weergegeven in het
evaluatieverslag. Op basis van het voorstel in het evaluatieverslag zal besloten worden
welk materiaal verder uitgewerkt wordt om de onderzoeksvragen te beantwoorden. Het
evaluatieverslag wordt binnen drie weken na afronding van het veldwerk geleverd; tenzij
bij specialistisch onderzoek, dan vindt er verlenging plaats naar 4 tot 6 weken.

Het evaluatieverslag (los van het(de)selectierapport) is alleen noodzakelijk als er
archeologische sporen, structuren en/of vondsten zijn aangetroffen (zie §10.3).
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8.2 Selectie materiaal voor deponering en verwijdering

In verband met deselectie van materialen, kan sprake zijn van overleg- en
goedkeuringsmomenten met en door de depothouder. Dit is doorgaans na beéindiging
van het veldwerk in het kader van een evaluatie (zie 8.1). Dit kan evenwel ook zijn
tijdens het veldwerk, bij significante afwijkingen m.b.t. vondsten (aantallen, aard,
noodzaak tot conservering, etc.). Procedure en doorlooptijden worden beschreven in de
KNA 3.3 en hieronder in het kader aangegeven. Voor Limburg is de vaste contactpersoon
depothouder provincie Limburg: drs. S. Kusters, (e-mail: sjj.kusters@prvlimburg.nl ).

Tijdsduur reactie tijdens het veldwerk:

Reacties t.a.v. wel/niet meenemen (naar tussendepot uitvoerder) is 2 werkdagen (48 uur)
op werkdagen vanaf het moment van aantoonbaar melden per telefoon, email bij de
depothouder.

Bij uitblijven van een reactie binnen de afgesproken termijn mogen de overige partijen
(uitvoerder, bevoegde overheid) beslissen of zij het materiaal wel of niet tijdelijk
deponeren.

Tijdsduur reactie na het veldwerk (evaluatiefase):

(aantoonbaar) aanmelden, maken afspraak met depothouder: afhandeling verzoek
goedkeuring maximaal 15 werkdagen. Bij uitblijven reactie kan het werk in samenspraak
met de bevoegde overheid zonder goedkeuring van de depothouder worden voortgezet.

8.3 Selectie materiaal voor conservering

¢ Bijzondere vondsten die geconserveerd of gerestaureerd moeten worden, worden in
overleg met de bevoegde overheid en het provinciaal depot overgedragen aan een
specialist.

* Bij bijzonder kwetsbare vondsten wordt een specialist geraadpleegd. Metaalvondsten
en vondsten van organisch materiaal dienen, voor zover behoudenswaardig,
geconserveerd te worden. De behoudenswaardigheid wordt in overleg met het bevoegde
overheid vastgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de depothouder van het
provinciaal depot.

¢ Van onherkenbare voorwerpen (roestklompen) worden ter vaststelling van de
behoudenswaardigheid réntgenopnamen gemaakt.

e Het gesorteerde en geanalyseerde materiaal wordt zo verpakt dat het stabiel kan
worden opgeslagen in het provinciaal depot.

e Uitgangspunt bij de conservering is dat het behoud gewaarborgd is.

HOOFDSTUK 9 DEPONERING EN RAPPORTAGE
9.1 Eisen betreffende depot

Er is conform de KNA 3.3 sprake van een aantal overleg- en goedkeuringsmomenten met
en door de depothouder (zie hiervoor hoofdstuk 8).

e VVoor aanvang van het onderzoek wordt contact opgenomen met de depotbeheerder
van het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten van Limburg. Vast contactpersoon
depothouder provincie Limburg: dhr. S. Kusters, e-mail: sjj.kusters@prvlimburg.nl of tel.
043 - 389 70 49.

e Deponering van de vondsten en de documentatie vindt plaats in het Provinciaal Depot
voor Bodemvondsten conform de daarvoor opgestelde eisen van aanlevering.

e Deponering van vondsten en documentatie vindt gelijktijdig plaats, na afronding van
het definitieve rapport.

Voor de actuele aanlevervoorwaarden van het Provinciaal depot voor Bodemvondsten,
Limburg zie:
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jecthame

9.2 Te leveren product

Eindproduct is een rapport volgens de KNA 3.3. (Protocol 4004, 0S15). De
conceptrapportage dient ter beoordeling te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid.
Van de eindversie van het rapport dient een digitaal exemplaar (in pdf) aan zowel de
opdrachtgever/vergunningvrager alsook aan de bevoegde overheid te worden
aangeleverd.

Bij het eindproduct hoort een bewijs (af te geven door de ontvangende instantie)
van overdracht van vondsten en documentatie. Deze dient tijdig te worden
verkregen van het Provinciaal depot voor bodemvondsten van Limburg (voor het
contactadres zie paragraaf 9.1).

De digitale documentatie wordt binnen 2 jaar na afronding van het veldwerk
overgedragen aan Archis.

Data en rapport worden tevens gedeponeerd in het E-depot
(http://easy.dans.knaw.nl/dms ).

9.3 Structuur en inhoud van het eindrapport

Het rapport bevat alle resultaten van de uitwerking volgens hfst. 7.
Het rapport volgt de opbouw van hoofdstuk 5.4., bevat geen apart hoofdstuk
‘beantwoording onderzoeksvragen’ en dient zo min mogelijk herhalingen te
bevatten.
De tekst dient op alle essentiéle punten door afbeeldingen en tabellen
ondersteund te worden.
In het rapport dient een heldere en coherente relatie te zijn tussen synthese,
deelrapporten, tekst, afbeeldingen (inclusief onderschriften en legenda) en
bijlagen.
Het rapport bevat in ieder geval de volgende hoofdstukken:
= Samenvatting.
= Inleiding (aanleiding, beleidsmatig en planologisch kader,
locatiebeschrijving, bekende verstoring/huidig gebruik, bestaande
waarde/verwachting, onderzoeksdoel, uitvoeringsperiode, personeel,
enz.)
= Bekende gegevens van archeologische, aardwetenschappelijke,
historische en andere aard m.b.t. locatie en omgeving
* Vraagstelling en verwachtingen.
» Strategie, methoden en technieken in veld en bij uitwerken (met
motivatie en met opgave van aanpassingen van PvVE).
= Beschrijving en analyse van profielen, bodemopbouw en fysiek-
landschappelijke context (zie hoofdstuk 5.4 "Bodemopbouw en
landschap” van dit PvE)
» Beschrijving en analyse van sporen en structuren (zie hoofdstuk 5.4.
“Sporen en structuren” van dit PvE).
= Beschrijving en analyse van (an)organische artefacten per
materiaalcategorie (zie hoofdstuk 5.4. “Vondsten” ).
= Beschrijving en analyse van paleo-ecologisch materiaal per categorie
(zie hoofdstuk 5.4 “Paleo-ecologische resten”.).
» Verslaglegging van natuurwetenschappelijk onderzoek (in samenhang
met de in verschillende paragrafen gestelde onderzoeksvragen).
» Synthese (zie hoofdstuk 5.4 van dit PVvE).
= Waardebepaling (indien van toepassing) (zie hoofdstuk 5.4. van dit
PVE).
= Conclusie en evaluatie (zie hoofdstuk 5.4 van dit PvE).
= Aanbevelingen (zie hoofdstuk 5.4. van dit PvE).
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= Verslaglegging van publieksgerichte activiteiten (indien van toepassing)
= Bijlagen

¢ Inleiding, samenvatting, synthese en conclusie dienen duidelijk te verschillen.

= De inleiding beschrijft de aanleiding voor het onderzoek, de
locatiekenmerken, de uitvoeringsperiode en -duur, personeel, en grijpt
waar nodig kort vooruit op de volgende hoofdstukken. De
(deel)hoofdstukken met locatiebeschrijving, eerder onderzoek, bekende
gegevens, vraagstelling en verwachtingen mogen desgewenst in de
inleiding geintegreerd worden.

= De synthese integreert de deelrapporten in een samenhangend
wetenschappelijk verslag.

= De conclusie zet de onderzoeksbevindingen af tegenover de aanleiding,
doel- en vraagstelling en evalueert de gebruikte strategie en methoden.

= De samenvatting vat het geheel van het rapport samen: inleiding,
voorgeschiedenis, plaats, tijdpad, betrokkenen, belangrijkste gegevens
uit deelrapporten, synthese, conclusie. De samenvatting moet voor een
breed publiek begrijpelijk zijn.

e Afbeeldingen:

= Vlak- en profieltekeningen, evenals belangrijke coupes, worden
gekleurd afgebeeld (met legenda).

= Nummers in sporen en lagen verwijzen naar een legenda en/of een
sporenlijst (bijlage).

= Met gekleurde lijnen, pijlen en tekst worden foto’s van profielen,
complexe structuren e.d. toegelicht.

= Het beeldmateriaal dient de locatie van het onderzoek, de werkwijze en
de bevindingen te illustreren. worden gemaakt. Niet gepubliceerd
beeldmateriaal wordt bij de documentatie op DVD of CD-ROM gevoegd.

= In profieltekeningen moeten X, y, z-waarden in RD-coordinaten en NAP
worden aangegeven met het oog op de aansluiting met vlaktekeningen
en aangrenzende profielen.

= Op alle tekeningen van een horizontaal vlak worden op regelmatige
plaatsen NAP-hoogten gezet.

e De termen Late Middeleeuwen A en Late Middeleeuwen B mogen in de tekst niet
worden gebruikt. De periode 1050-1250 heet Volle Middeleeuwen (bijvoeglijk
naamwoord volmiddeleeuws). De periode 1250 - 1500 heet Late Middeleeuwen
(bijvoeglijk naamwoord laatmiddeleeuws).

e Het rapport vermeldt in een bijlage welke gegevensbestanden en documentatie in
het E- en provinciaal depot gedeponeerd zijn.

e Het rapport bevat een bijlage met sporen-, vondsten- en monsterlijsten met
determinatie en/of karakterisering.

HOOFDSTUK 10 RANDVOORWAARDEN EN AANVULLENDE EISEN

10.1 Personele randvoorwaarden

Het onderzoek moet verricht worden door een archeologisch bedrijf dat beschikt over een
opgravingsvergunning. Het onderzoek dient plaats te vinden conform de KNA, versie 3.3.
De dagelijkse leiding in het veld wordt verzorgd door een KNA-archeoloog. Het project
staat onder leiding van een senior KNA archeoloog. De metaaldetector dient gehanteerd
te worden door een deskundig persoon met ervaring in metaaldetectie. De profielopname
wordt gedaan door een fysisch geograaf of KNA archeoloog met ruime bodemkundige
kennis van het gebied.

Waar in de onderstaande tekst sprake is van ‘hij’, dient dat als *hij / zij’ gelezen te
worden.
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De opgraving wordt uitgevoerd door een opgravingsbedrijf met
opgravingsvergunning met een qua aantal, opleiding, ervaring adequaat bemenst
team. Het bedrijf dient zo georganiseerd te zijn dat flexibel op wijziging of uitloop
van werkzaamheden gereageerd kan worden en dat ondersteunend of vervangend
personeel of specialisten snel ter plaatse kunnen zijn.

Projectleider is een in de betreffende periode gespecialiseerd senior-KNA-
archeoloog met middels CV aantoonbare ervaring in de regio. Bij afwezigheid van
de projectleider berust de leiding in het veld bij (tenminste) een medior-KNA-
archeoloog met ruime, middels CV aantoonbare ervaring in [6ssbodems.

De projectleider is in ieder geval aanwezig bij belangrijke beslismomenten en bij
de aanleg van vlakken en profielen.

De projectleider controleert in het veld de interpretatie van de vlakken en de
profielen.

De interpretatie van de profielen en de analyse en beschrijving van de
bodemopbouw, mede ten behoeve van de vlakaanleg, wordt gedaan door of onder
verantwoordelijkheid van een fysisch-geograaf met middels CV aantoonbare
ervaring in léssbodems.

De analyse en beschrijving van complex muurwerk wordt gedaan door een
bouwhistoricus met middels CV aantoonbare relevante ervaring.

Vondsten worden gedetermineerd door materiaalspecialisten met middels CV
aantoonbare kennis van voor Zuid-Limburg kenmerkende materiaalcategorieén,
zodat dit indien nodig tot op typeniveau onderscheiden kan worden. Paleo-
ecologische specialisten dienen ervaring te hebben met de paleo-ecologie van
(Zuid)-Limburg

Werkzaamheden van junior-medewerkers en stagiaires moeten aan hun kennis en
ervaring worden aangepast en vinden plaats onder begeleiding en
verantwoordelijkheid van de projectleider of zijn vervanger.

De inzet van locaal aanwezige amateurarcheologen voor additionele
werkzaamheden is vanuit het standpunt van draagvlakvergroting gewenst, maar
is om redenen van veiligheid en kwaliteitsbewaking uitsluitend toegestaan na
instemming van en onder aansturing en verantwoordelijkheid van de projectleider
of zijn vervanger tijdens standaardwerkuren in aanwezigheid van de projectleider
of zijn vervanger

10.2 Overlegmomenten

Tijdens het veldwerk vindt overleg plaats tussen de projectleider en (de
archeologisch adviseur van) de bevoegde overheid met als doel het waarborgen
van het onderzoek volgens dit PvE, het bespreken van archeologisch-inhoudelijke
en andere kwaliteitsaspecten en het zo nodig voorbereiden van beslissingen over
selectie tijdens het veldwerk, wijzigingen t.o.v. het programma van eisen of de
doelstellingen van het onderzoek. De frequentie en wijze van overleg wordt bij de
melding van de aanvang van de werkzaamheden afgesproken.

Tijdens het veldwerk vindt tussen alle betrokken partijen overleg plaats, waarbij
de vergunningvrager of zijn gedelegeerde over voortgang, resultaten, prognoses
en knelpunten geinformeerd wordt en in de gelegenheid is zijn visie op door de
overheid te nemen beslissingen kenbaar te maken.

Na afloop van het veldwerk is overleg tussen alle betrokken partijen over het
evaluatieverslag. Hierbij wordt afgesproken of en wanneer overleg tijdens
uitwerking en rapportage overleg plaats vindt.

Tijdens overleg gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd en ter kennis
gebracht aan alle betrokken partijen.

De projectleider draagt zorg voor voldoende overleg binnen zijn team en tussen
hem en zijn opdrachtgever (de vergunningvrager of zijn gedelegeerde) om de
voortgang volgens PvE te kunnen realiseren.
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10.3 Kwaliteitsbewaking, toezicht en overleg

Het onderzoek dient te worden uitgevoerd conform de KNA 3.3 en het PvE. Alle
archeologische veldwerkzaamheden staan onder verantwoordelijkheid van de senior-
archeoloog. Werkzaamheden en/of situaties die afwijken van dit Programma van Eisen
dienen telefonisch te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid.

Beslissingen over belangrijke selecties, wijzigingen van en aanvullingen op dit PVE
worden genomen door de bevoegde overheid op advies van de archeologisch adviseur op
aanbeveling van de projectleider en na kennisname van het standpunt van de
vergunningvrager.

Wanneer er tijdens het veldwerk en/of de uitwerking (onvoorziene) omstandigheden
voorkomen en/of beslissingen genomen worden die tot gevolg (kunnen) hebben dat
vondstcomplexen, vondsten, materiaalcategorieén e.d. niet compleet en/of niet
geconserveerd gedeponeerd worden, is overleg met, en bij deselectie, instemming van
de depothouder vereist (zie 8.1). Waar mogelijk sluit de depothouder zo veel mogelijk
aan bij bestaande overlegmomenten tussen uitvoerder, deskundige namens de bevoegde
overheid en vergunningvrager.

Alle hieronder genoemde partijen dragen vanuit hun rol bij aan het uitvoeren van dit
onderzoek volgens dit PvE en aan het handhaven van de vereiste kwaliteit. Bij het op
deze punten aantoonbaar in gebreke blijven van vergunningvrager en /of uitvoerder kan
de bevoegde overheid gelasten dat de werkzaamheden worden gestaakt en/of worden
verbeterd.

Vergunningvrager (opdrachtgever)

e De vergunningvrager draagt er zorg voor dat het onderzoek wordt uitgevoerd
conform dit Programma van Eisen en de eventueel later vastgestelde wijzigingen door
opdracht voor uitvoering te verstrekken aan een gekwalificeerd bedrijf met voldoende
ervaring in deze regio.

e In geval het geval dat de vergunningvrager niet zelf als opdrachtgever optreedt en/of
werkzaamheden aan een directievoerder heeft gedelegeerd, wordt de verdeling van
taken en verantwoordelijkheden met opgave van hamen en adresgegevens in het
voorblad van dit PVE opgegeven of in een bijlage bijgevoegd.

e De vergunningvrager of zijn gedelegeerde draagt er zorg voor dat het uitvoerend
bedrijf voldoende tijd en middelen tot zijn beschikking heeft voor uitvoering volgens
dit programma van eisen, het plan van aanpak, de KNA en volgens standaarden van
goed vakmanschap en beroepsethiek. In de beschikbare tijdsruimte wordt rekening
gehouden met een uitloop als gevolg van onvoorziene omstandigheden.

e De vergunningvrager of zijn gedelegeerde draagt er zorg voor dat het uitvoerend
bedrijf werkt volgens een plan van aanpak, waarin dit programma van eisen in
technische en logistieke zin is uitgewerkt, voorzien van een uitvoeringsplanning. In
het plan van aanpak regelen opdrachtgever en projectleider een goed verloop van de
werkzaamheden volgens dit programma van eisen, waarbij zij zorg dragen voor
goede onderlinge communicatie.

e De vergunningaanvrager of zijn gedelegeerde verstrekt opdracht tot uitwerking,
eindrapportage en conservering volgens het vastgestelde evaluatierapport, rekening
houdende met de gestelde termijn voor inlevering van het concept-eindrapport.

Projectleider

e De projectleider is verantwoordelijk voor het handhaven van de vereiste kwaliteit en
hij is operationeel verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoek volgens dit
programma van eisen en het daarvan afgeleide plan van aanpak. Hij is
aanspreekpunt voor opdrachtgever en bevoegde overheid en communiceert met (de
archeologisch adviseur van) de bevoegde overheid over kwaliteitsaspecten.

e De contactpersoon van de bevoegde overheid (beleidsmedewerker archeologie) en de
archeologisch adviseur van de bevoegde overheid worden door de projectleider
uiterlijk twee weken van te voren van de aanvang van het veldwerk op de hoogte
gesteld.
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De contactpersoon van de bevoegde overheid (beleidsmedewerker archeologie) en de
archeologisch adviseur van de bevoegde overheid worden door de projectleider
uiterlijk drie werkdagen van te voren van het geplande einde van het veldwerk op de
hoogte gesteld.

Bij het aantreffen van sporen, structuren of vondsten van een bijzondere aard,
omvang of complexiteit wordt de (archeologisch adviseur van de) bevoegde overheid
z.s.m. door de projectleider verwittigd.

De projectleider doet in een dergelijk geval en in het geval van wijzigingen t.o.v. het
programma van eisen een voorstel over een handelingswijze aan de (archeologisch
adviseur van de) bevoegde overheid.

Aanbevelingen en waardeoordelen van de projectleider dienen onafhankelijk ten
opzichte van alle partijen te zijn en zijn niet onderhevig aan goedkeuring van de
vergunningvrager (opdrachtgever) en/of de bevoegde overheid. Zie ook 8.3.

Bevoegde overheid

Namers de bevoegde overheid houdt de archeologisch adviseur van deze toezicht op
de kwaliteit van de werkzaamheden. Hij adviseert over de noodzaak en inhoud van te
nemen beslissingen in geval van wijzigingen t.o.v. het vastgestelde programma van
eisen.

De bevoegde overheid beslist over wijzingen t.o.v. dit Programma van Eisen.

De bevoegde overheid stelt tijdens en na voltooiing van het onderzoek vast of
volgens dit Programma van Eisen gewerkt is en bepaalt in welke mate
werkzaamheden aangevuld of gecorrigeerd moeten worden.

Namens de bevoegde overheid toetst de archeologisch adviseur de kwaliteit van de
rapportages en worden op zijh aanwijzingen aantoonbaar onjuiste teksten
gecorrigeerd en worden lacunes aangevuld (zie ook hfst. 10.5. in dit PvE).
Beleidsaanbevelingen in het eindrapport zijn niet aan correctie onderhevig.

De bevoegde overheid stelt het eindrapport vast en geeft hiervan een verklaring af
aan de vergunningvrager.

Binnen een maand na ontvangst van opmerkingen op het conceptrapport wordt het
eindrapport geleverd. De bevoegde overheid en de vergunningvrager ontvangen het
rapport digitaal. Tevens worden digitale exemplaren geleverd aan:

Bevoegde overheid (1 exemplaar digitaal);

Provincie Limburg (1 exemplaar digitaal);
Vergunningvrager (1 exemplaar digitaal);

Provinciaal Depot Bodemvondsten (1 exemplaar analoog);
RCE (1 exemplaar digitaal via uploaden in Archis);

10.4 Overige randvoorwaarden en aanvullende eisen

e De bevoegde overheid en diens adviseur worden minimaal vijf werkdagen voor
aanvang van het veldwerk op de hoogte gesteld van de start.

e Het onderzoek dient te worden uitgevoerd conform de richtlijnen in de KNA 3.3. In
alle gevallen waarin dit PvE niet voorziet, zijn de procesbeschrijvingen en
specificaties in de KNA 3.3 van toepassing.

e Het goedgekeurde PVE dient tijdens het veldwerk op de werklocatie aanwezig te
zijn.

e De vergunningvrager of zijn gedelegeerde draagt zorg voor de volledige
beschikbaarheid en toegankelijkheid van het terrein tijdens werkuren in de
geplande uitvoeringsperiode en zorgt voor afdoende afsluiting of beveiliging
buiten werktijd. Bij ontdekking van bijzondere vondsten of sporen wordt adequate
beveiliging georganiseerd.

e Communicatie met de pers vindt plaats na ruggespraak met de
beleidsmedewerker archeologie en de communicatieafdeling van de bevoegde
overheid.

¢ Indien de onderzoeksresultaten daartoe aanleiding geven wordt in overleg tussen
bevoegde overheid, vergunningvrager en uitvoerder bepaald welke
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publieksgerichte activiteiten er plaats vinden en welke inspanningen partijen
hierbij op zich nemen.

e De beschikbaarheid van alle voor de uitvoering noodzakelijke materiéle en
logistieke faciliteiten, veiligheidsaspecten, uitvoeringsplanning e.d. worden door
de uitvoerder vastgelegd in een door de vergunningvrager of zijn gedelegeerde
bekrachtigd plan van aanpak, dat op verzoek ter kennisname wordt gebracht aan
de bevoegde overheid.

e Dit PVE betreft de eisen die vanwege het archeologisch belang aan het onderzoek
worden gesteld. Dit laat onverlet dat wettelijke en andere regelgeving aangaande
het uitvoeren van werkzaamheden moet worden gevolgd (o.a. Arbowet).

e De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van het terrein,
evenals voor de plaatsing van afzettingen, het regelen van vergunningen,
betredingstoestemming, het verwijderen van explosieven, het nemen van
milieumaatregelen, herbestrating, wegpompen grondwater etc.

e De contactpersoon van de bevoegde overheid wordt op de laatste veldwerkdag
per mail of telefoon op de hoogte gesteld van einde veldwerk en de resultaten van
het veldwerk.

10.5 Openbaarheid en integriteit

e Alle rapporten met onderliggende documentatie zijn openbaar. Beperkingen
kunnen alleen door de bevoegde overheid gesteld worden vanuit een oogpunt van
bescherming van het bodemarchief.

e De auteurs zijn verantwoordelijk voor een verslaglegging volgens standaarden
van goed vakmanschap, beroepsethiek en integriteit. De
opdrachtgever/vergunningvrager kan geen eisen stellen of beperkingen opleggen
aan de inhoud, de conclusies en de aanbevelingen.

e De auteurs kunnen beperkingen opleggen aan de toegankelijkheid en verspreiding
van hun onderzoeksgegevens tot het moment dat het conceptrapport door de
bevoegde overheid is goedgekeurd. Deze bepaling vervalt indien het
evaluatieverslag en/of het conceptrapport niet binnen de gestelde termijnen
worden aangeleverd.

e De auteurs stellen tekeningen en onderzoeksgegevens (opgravingsdocumentatie)
te allen tijde aan de bevoegde overheid ter beschikking indien deze nodig zijn
voor de voorbereiding van ander onderzoek of beschermende maatregelen.

e De bevoegde overheid kan alleen verbeteringen eisen bij aantoonbare
tekortkomingen in de wetenschappelijke kwaliteit van de verslaglegging.
Aanbevelingen horen tot het domein van de auteur en zijn niet aan correctie
onderhevig.

HOOFDSTUK 11 WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN HET VASTGESTELDE PVE
11.1 Wijzigingen tijdens het veldwerk

Wijzigingen ten opzichte van dit PvE kunnen alleen plaatsvinden met de goedkeuring van
de bevoegde overheid. Deze zaken worden schriftelijk vastgelegd in de
onderzoeksdocumentatie en in het rapport vermeld en onderbouwd. Daarnaast moeten
de wijzigingen ook apart op schrift gesteld worden.

In het geval dat er belangrijke vondsten of fenomenen worden aangetroffen, wordt direct
contact opgenomen met de depothouder en de bevoegde overheid om de
vervolgstrategie af te stemmen. Deze partijen dienen ten tijde van het onderzoek dan
ook bereikbaar te zijn voor eventueel noodzakelijk overleg.
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11.2 Belangrijke wijzigingen

Beslissingen over belangrijke selecties, wijzigingen van en aanvullingen op dit PVE tijdens
het veldwerk worden genomen door de bevoegde overheid nadat de vergunningvrager of
zijn gedelegeerde in de gelegenheid is geweest zijn standpunt hierover aan de overheid
ter kennis te brengen. De werkzaamheden worden zo nodig opgeschort totdat de
bevoegde overheid besloten heeft.

Bij ingrijpende wijzigingen is vooraf toestemming nodig van de bevoegde overheid.
Kleine wijzigingen worden na overleg tussen de projectleider en de archeologisch
adviseur van de bevoegde overheid doorgevoerd.

In urgente gevallen neemt de projectleider een eigen beslissing volgens eisen van goed
vakmanschap en beroepsethiek, indien mogelijk na consultatie van de archeologisch
adviseur van de bevoegde overheid. Deze beslissing wordt nadien ter goedkeuring en
bekrachtiging aan de bevoegde overheid voorgelegd en meegedeeld aan de
vergunningvrager.

Wijzigingen van en aanvullingen op dit programma van eisen worden altijd schriftelijk
vastgelegd, evenals afspraken voortvloeiend uit evaluatievergaderingen en andere
bijeenkomsten.

In het evaluatieverslag en het eindrapport wordt verantwoord hoe en waarom van het
PVE moest worden afgeweken.

11.3. Ingrijpende wijzigingen

De volgende zaken worden te allen tijde gemeld ter beslissing voorgelegd aan de
bevoegde overheid.
e Voorstellen van de projectleider en/of zijn opdrachtgever tot het reduceren of
staken van het onderzoek.
e Noodzaak tot ingrijpend wijzigen van strategie of onderzoeksmethode.
e Noodzaak tot ingrijpend wijzigen van de vraag- of doelstelling.
¢ Noodzaak tot het bepalen van een handelwijze in een situatie, waarin dit
programma van eisen niet voorziet; zoals na het aantreffen van sporen,
structuren of vondsten van bijzondere aard, omvang of complexiteit.
e Ingrijpende selecties.
e Noodzaak tot ingrijpend wijzigen van de opzet van uitwerking en rapportage.
e Voorstellen van de projectleider om de termijn van aanleveren van rapportages te
wijzigen.
Bij wijzigingen die leiden tot het uitbreiden van het onderzoek, anders dan omschreven in
de strategie, wordt alvorens de bevoegde overheid een beslissing neemt, de
opdrachtgever/vergunningvrager in de gelegenheid gesteld zijn standpunt kenbaar te
maken en desgewenst zijn vergunningsaanvraag te wijzigen, of planaanpassingen of
technische behoudsmaatregelen te realiseren.

11.4. Procedure van wijziging bij de evaluatiefase van het veldwerk

Het verloop en de resultaten van de veldwerkzaamheden worden geévalueerd in een
evaluatieverslag of in een nader te bepalen evaluatiedocument. Indien een
evaluatieverslag wordt vervaardigd, geldt §8.1. Indien tijdens of na het veldwerk blijkt
dat geen apart evaluatieverslag nodig is en dat direct met het eindrapport kan worden
begonnen, wordt dit in overleg tussen projectleider en archeologisch adviseur vastgesteld
en schriftelijk vastgelegd.

11.5. Procedure van wijziging tijdens uitwerking en conservering
Beslissingen over belangrijke selecties, wijzigingen van en aanvullingen op dit
programma van eisen worden genomen door de bevoegde overheid op advies van de

archeologisch adviseur op aanbeveling van de projectleider en na kennisname van het
standpunt van de vergunningvrager.
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Bijlage 1 bij het PvE: Lijst met te verwachten aantallen

Onderzoek

Verwachting

Omvang (m?)

Verwachte aantal m?

Vondstcategorie Verwachte aantallen (N)
Aardewerk 50
Bouwmateriaal 20
Metaal (ferro) 10
Metaal (non-ferro) 3
Slakmateriaal 10
Vuursteen 513
Overig natuursteen 25
Glas 10
Menselijk botmateriaal onverbrand -
Menselijk botmateriaal verbrand -
Dierlijk botmateriaal onverbrand 20
Dierlijk botmateriaal verbrand 15
Visresten 3
Schelpen 3
Hout 1
Houtskool(monsters) 1
Textiel -
Leer -
Submoderne materialen 10

Monstername

Verwachte aantallen (N)

Algemeen biologisch monster (ABM)

4

Algemeen zeefmonster (AZM)

Pollen, diatomeeén en andere microfossielen

Monsters voor anorganisch chemisch onderzoek

2
2

Monsters voor micromorfologisch onderzoek

Monsters voor luminescentiedatering (OSL)

Monsters voor koolstofdatering (**C)

DNA

Dendrochronologisch monster

==

3 Dit getal wordt bijgesteld zodra het om een vuursteenvindplaats zou gaan.
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Bijlage 2 Afbeeldingen
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Afb. 1. De locatie van het plangebied op de topografische kaart.
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Afb. 2. Locatie van het plangebied (in rood aangegeven).
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Afb. 3. Het te begeleiden gebied (in groen aangegeven) met de boorpunten.
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Bron: ng.com/aps

Afb. 5. Luchtfoto van het plangebied.
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Afb. 6. Werktekening van de werkzaamheden.
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Legenda

werkgrens

aanbrengen BSS keiformaat (hergebruik) in keperverband
op 50 mm. straatzand en 300 mm. menggranulaat

braak opleveren, hoogte gelijk aan bestaande hoogte
aanbrengen fiefspad, BSS keiformaat kleur heide
op 50 mm. straatzand en 300 mm. menggranulaat

aanbrengen & lagen asfaltverharding t.b.v. sleufherstel
op 300 mm. menggranulaat

aansluiting asfaltverharding f.p.v. frapfrees

aanbrengen SBS dikformaat t.b.v. sleufherstel
op 50 mm. brekerzand en 300 mm. menggranulaat

aanbrengen RWS band 115/225x200 mm. incl. kanttegel

300x150x60 mm. kleur grijs in betonspecie

aanbrengen opsluitband 100x200 mm. in betonspecie

aanbrengen combi-kolk (hergebruik), incl. pvc $160 mm.

ok kolkaansluiting
Versie : Datum : 15-01-2016 Getekend A. van der Tuijn
Omschrijving : Definitief
Versie : B Datum : 18-12-2015 Getekend A. van der Tuijn
Omschrijving : Definitief
Versie : A Datum : 23-11-2015 Getekend A. van der Tuijn

Omschrijving

: Concept

Gecontroleerd

: Frank van den Heuvel

Vrijgegeven

Frank van den Heuvel

A ARCADIS |gz==

La Guardiaweg 36-66 (1043 DJ)

Postbus 56825

1040 AV Amsterdam (NL)
Tel +31(0)88 4 261 261

www.arcadis.nl
info@arcadis.nl

SCHAAL 1:500

Opdrachtgever  : Avenue? Infra

Ontwerp

Project . AZM Bergbezinkbassin Rothem

meererp - SlfUQTie BBB + riolering

Fase : Technisch ontwerp / Bestek

Schaal : 1500 Divisie : Water & Milieu
Bladformaat : 841x 594 (A1) Status : Definitief
Contractnummer Projectleider : Heuvel, FHJ van den (Fra
Projectnummer Tekeningnummer Versie :

D04001.084000.6500

02

C

07871606 : 16

Docld:




