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Vragenlijst ontwerp regeling plankosten exploitatie plan

Datum 2-11-2014
Gemeente Venlo
Projectnaam TPN
Projectnummer 1234
Datum prijspeil 1-1-2010
Looptijd project in jaren 13
Aantal werkweken per jaar 42

A Algemeen
1 Wat is de looptijd van het project vanaf het moment van vaststellen van het ruimtelijk besluit ? 11 jaren

2 Wat is de grootte van het exploitatiegebied (netto) ? 168 ha

3 Waar ligt het exploitatiegebied ? historisch gebied
binnenstedelijke locatie

inbreidingslocatie
uitleglocatie

4 Betreft het een herstructureringsopgave ?

B Eigendomsituatie
5 Hoeveel onroerende zaken dienen verworven te worden ? 42 totaal

a waarvan percelen (onbebouwd) 0 stuks
b waarvan woningen 8 stuks
c waarvan (agrarische) bedrijven/winkels/kantoren 34 stuks
d waarvan bijzondere objecten 0 stuks

6 Van hoeveel huur(pacht)ontbindingen is sprake ? 2 stuks

7 Wordt er met een onteigeningsplan gewerkt (administratieve procedure) ?
a zo ja voor hoeveel onroerende zaken ? 0 stuks
b in hoeveel van die gevallen komt het tot een gerechtelijke procedure ? 0 stuks

8 Wordt of is een voorkeursrecht gevestigd ?

C Beoogde programma
9 Wat is het beoogde programma volgens het ruimtelijk besluit ? woningen 0 aantal

bedrijvigheid 1.146.000 m2 uitgeefbaar
commercieel/retail 0 m2 bvo

maatschappelijk 0 m2 bvo
recreatie 0 m2

D Onderzoeken
10 a Is een Milieu Effect Rapportage (MER) benodigd ?

b Is nader onderzoek nodig naar luchtkwaliteit ? 
c Is aanvullend archeologisch onderzoek nodig ?
d Is saneringsonderzoek nodig naar bodemverontreiniging ?

E Ruimtelijke ordeningsprocedures 
11 Wordt het ruimtelijk besluit opgesteld: 

a middels een globaal uit te werken plan of projectbesluit of projectafwijkingsbesluit ?

Indien sprake is van een globaal uit te werken plan, hoeveel uitwerkingsplannen verwacht u?      Aantal 1
b of middels een gedetailleerd bestemmingsplan ?

12 Of kan gebruik gemaakt worden van een wijziging van het bestemmingsplan ?

13 Maakt dit exploitatieplan deel uit van een groter bestemmingsplan ? 
zo ja, wat is de verhouding in oppervlakte ten opzichte van dit bestemmingsplan ? 0,68

F Civiele en cultuurtechniek
14 Wat is de (te verwachten) bodemgesteldheid in het gebied? Slecht

Normaal
Goed

15 Wat zijn de (te verwachten) sloopkosten? 441.000€                  

16 Is sprake van ophoging danwel voorbelasting?

Indien er opgehoogd/voorbelast wordt,  de volgende vr agen invullen: vraag 16 a t/m d NIET invullen

a Wordt er integraal of partieel opgehoogd? integraal fout

partieel
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b In hoeveel deelplannen/fasen wordt er opgehoogd/voorbelast? 0 deelplan/fase
c Wat is de te verwachten zettingstijd? 0 jaar
d Wat is de hoogte van de voorbelasting? 0 m1

17 Wat zijn de (te verwachten) kosten voor bouw en woonrijpmaken ? 30.676.615€             

G Gronduitgifte
18 a hoeveel vrije kavels worden uitgegeven ? 0 stuks

b hoeveel uitgiftecontracten woningbouw verwacht u ? 0 stuks
c hoeveel uitgiftecontracten bedrijvigheid verwacht u ? 18 stuks
d hoeveel uitgiftecontracten commercieel vastgoed verwacht u ? 0 stuks
e hoeveel uitgiftecontracten maatschappelijke voorzieningen verwacht u ? 0 stuks
f hoeveel uitgiftecontracten met gemengde uitgiften verwacht u ? 0 stuks
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Produkten/activiteitenlijst  Tarieven 2010 exclusief btw €/uur Complexiteitsfactor 118%

ontwerp regeling plankosten exploitatieplan Verwerving/juridisch € 120 Complexiteitsfactor Ruimtelijke ordening 106%
Stedenbouw € 120 Invloedsfactoren
Ruimtelijke Ordening € 120 Omvang exploitatiegebied 80%
Civiele en Cultuurtechniek € 101 Ligging 0%

Datum 2-11-2014 Landmeten € 91 Herstructurering 0%
Gemeente Venlo Communicatie € 101 Verwervingsituatie 0%
Projectnaam TPN Gronduitgifte € 122 Programma -25%
Projectnummer 1234 Projectmanagement € 139 Onderzoeken 50%

invullen! Datum prijspeil 1-1-2010 Projectmanagementassistent € 91 Bodemgesteldheid 25%

Looptijd project in jaren 13 Planeconomie € 122
Produkt/activiteit Aantal Uren of bedrag Tarief Invloeds factor en/ of  Invloeds factor of Complexiteitsfactor Complexiteitsfactor Totaal in euro's Totaal in uren

Verwerving 487.200€        4.060        
1.1 Taxatie en aankoop onroerende zaak 480.000€       4.000         

uur per onbebouwde perceel 0 30 120€       nee 100% nee 100% -€                -            
uur per woning (ook huur/pachtontbinding) 10 60 120€       nee 100% nee 100% 72.000€          600           
uur per agrarisch/bedrijf/winkel/kantoor 34 100 120€       nee 100% nee 100% 408.000€        3.400        
uur per agrarisch/bedrijf/winkel/kantoor in herstructurering 0 125 120€       nee 100% nee 100% -€                -            
uur per byzonder object 0 100 120€       nee 100% nee 100% -€                -            
uur per byzonder object in herstructurering 0 125 120€       nee 100% nee 100% -€                -            

1.2 Onteigenen van onroerende zaken -€               -             
uur per administratieve procedure 0 110 120€       nee 100% nee 100% -€                -            
uur per gerechtelijke procedure 0 50 120€       nee 100% nee 100% -€                
vast bedrag advocaatkosten per onteigening 0 30.000€              nee 100% nee 100% -€                

1.3 Toepassen Wet voorkeursrecht gemeente 7.200€           60              
uur voor vestiging voorkeursrecht 1 60 120€       nee 100% nee 100% 7.200€            60             

Stedenbouw 2.045.415€     17.045      

2.1 Programma van Eisen 8.400€           70              
uur voor opstellen pve 1 80 120€       herstruct+programma 88% nee 100% 8.400€            70             
uur bij maatschappelijk programa 0 40 120€       herstruct+programma 88% nee 100% -€                -            

-             
2.2 Prijsvraag uur voor organiseren 1 200 120€       herstruct+programma 88% nee 100% -€               -            

2.3 Masterplan 403.965€       3.366         
uur per woning 0 1,50 120€       nee 100% ja 118% -€                -            
uur per 100 m2 uitgeefbaar niet woningbouw 11460 0,25 120€       nee 100% ja 118% 403.965€        3.366        

2.4 Beeldkwaliteitsplan 343.800€       2.865         
uur per woning 0 1,00 120€       nee 100% nee 100% -€                -            
uur per 100 m2 uitgeefbaar niet woningbouw 11460 0,25 120€       nee 100% nee 100% 343.800€        2.865        

2.5 Stedenbouwkundig plan 601.650€       5.014         
uur per woning 0 2,50 120€       herstruct+programma 88% nee 100% -€                -            
uur per 100 m2 uitgeefbaar niet woningbouw 11460 0,50 120€       herstruct+programma 88% nee 100% 601.650€        5.014        
uur bij maatschappelijk programa 0 40 120€       herstruct+programma 88% nee 100% -€                -            

2.6 Inrichtingsplan Openbare ruimte 687.600€       5.730         
uur per woning 0 1,5 120€       nee 100% nee 100% -€                -            
uur per 100 m2 uitgeefbaar niet woningbouw 11460 0,5 120€       nee 100% nee 100% 687.600€        5.730        

Ruimtelijke ordening 96.735€         806,125
3.1 Opstellen en procedure bestemmingsplan of project (afwijkings) besluit 58.485€         487,375

uur per globaal uit te werken plan of project (afwijkings)besluit 0,68 550 120€       ja 106% nee 100% 47.685€          397           
uur per uitwerkingsplan 1 90 120€       nee 100% nee 100% 10.800€          90             
uur per gedetailleerd bestemmingsplan 0,00 700 120€       ja 106% nee 100% -€                -            

3.2 Opstellen en procedure wijziging uur per wijziging 0 90 120€       nee 100% nee 100% -€               -             

3.3 Opstellen en procedure exploitatieplan uur per plan 1 300 120€       ja 106% nee 100% 38.250€         319            

Civiele en cultuur techniek 161.991€       4.789.944€     1.604        
4.1 Planontwikkeling uur per week 546 2 101€       bodemgesteldheid 125% ja 118% 161.991€        1.604         

4.2 Voorbereiding, toezicht en directievoering 4.627.952€    
% over sloopkosten 441.000€                                   6% 1,00        nee 100% nee 100% 26.460€          
uren en bedragen per activiteit ophogen/voorbelasten 1,00                                           -€                   1,00        nee 100% nee 100% -€                
% over bouw en woonrijpmaken 30.676.615€                               15% 1,00        nee 100% nee 100% 4.601.492€     

Landmeten/vastgoedinformatie 105.085,89€   1.155        
5.1 Kaartmateriaal uur per week 546 1 91€         omvang 180% ja 118% 105.086€       1.155         

Communicatie 217.547€        642           
6.1 Omgevingsmanagement 217.547€       

Uur per week 546 1 101€       nee 100% ja 118% 64.797€          642            
kosten gemid per jaar woningbouw 13 5.000€               -          nee 100% ja 118% -€                
kosten gemid per jaar bedrijvigheid/commercieel 13 10.000€              1             nee 100% ja 118% 152.750€        
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Produkten/activiteitenlijst  Tarieven 2010 exclusief btw €/uur Complexiteitsfactor 118%

ontwerp regeling plankosten exploitatieplan Verwerving/juridisch € 120 Complexiteitsfactor Ruimtelijke ordening 106%
Stedenbouw € 120 Invloedsfactoren
Ruimtelijke Ordening € 120 Omvang exploitatiegebied 80%
Civiele en Cultuurtechniek € 101 Ligging 0%

Datum 2-11-2014 Landmeten € 91 Herstructurering 0%
Gemeente Venlo Communicatie € 101 Verwervingsituatie 0%
Projectnaam TPN Gronduitgifte € 122 Programma -25%
Projectnummer 1234 Projectmanagement € 139 Onderzoeken 50%

invullen! Datum prijspeil 1-1-2010 Projectmanagementassistent € 91 Bodemgesteldheid 25%

Looptijd project in jaren 13 Planeconomie € 122
Produkt/activiteit Aantal Uren of bedrag Tarief Invloeds factor en/ of  Invloeds factor of Complexiteitsfactor Complexiteitsfactor Totaal in euro's Totaal in uren

print

Gronduitgifte 87.840€         720           
7.1 Gronduitgiftecontracten 87.840€         

uur per contract vrije kavel 0 60 122€       nee 100% nee 100% -€                -             
uur per contract overige woningbouw 0 60 122€       nee 100% nee 100% -€                -             
uur per contract bedrijvigheid 18 40 122€       nee 100% nee 100% 87.840€          720            
uur per contract commercieel vastgoed 0 60 122€       nee 100% nee 100% -€                -             
uur per contract maatschappelijke voorzieningen 0 40 122€       nee 100% nee 100% -€                -             
uur per contract gemengde uitgiften 0 100 122€       nee 100% nee 100% -€                -             

Management 1.914.642€     16.167      
8.1 Projectmanagement uur per week 546 8 139€       omvang 180% ja 118% 1.284.126€    9.238         

8.2 Projectmanagementassistentie uur per week 546 6 91€         omvang 180% ja 118% 630.515€       6.929         

Planeconomie 563.538€        4.619        
9.1 Planeconomie uur per week 546 4 122€       omvang 180% ja 118% 563.538€       4.619         
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Resultaatsheet ontwerp regeling plankosten exploita tieplan

Datum 2-11-2014 Complexiteit 118%
Gemeente Venlo
Projectnaam TPN
Projectnummer 1234
Datum prijspeil 1-1-2010
Looptijd project in jaren 13

euro's
Produkt/activiteit uren euro's in %

Verwerving 4.060                487.200€                      5%
1.1 Taxatie en aankoop onroerende zaak 4.000                 480.000€                      5%
1.2 Onteigenen van onroerende zaken -                     -€                              0%
1.3 Toepassen Wet voorkeursrecht gemeente 60                      7.200€                          0%

Stedenbouw 17.045              2.045.415€                   20%
2.1 Programma van Eisen 70                      8.400€                          0%
2.2 Prijsvraag -                     -€                              0%
2.3 Masterplan 3.366                 403.965€                      4%
2.4 Beeldkwaliteitsplan 2.865                 343.800€                      3%
2.5 Stedenbouwkundig plan 5.014                 601.650€                      6%
2.6 Inrichtingsplan Openbare ruimte 5.730                 687.600€                      7%

Ruimtelijke Ordening 806                   96.735€                        1%
3.1 Opstellen en procedure bestemmingsplan of project (afwijkings) besluit 487                    58.485€                        1%
3.2 Opstellen en procedure wijziging -                     -€                              0%
3.3 Opstellen en procedure exploitatieplan 319                    38.250€                        0%

Civiele en cultuur techniek 1.604                4.789.944€                   46%
4.1 Planontwikkeling 1.604                 161.991€                      2%
4.2 Voorbereiding, toezicht en directievoering 4.627.952€                   45%

Landmeten/vastgoedinformatie 1.155                105.086€                      1%
5.1 Kaartmateriaal 1.155                 105.086€                      1%

Communicatie 642                   217.547€                      2%
6.1 Omgevingsmanagement 642                    217.547€                      2%

Gronduitgifte 720                   87.840€                        1%
7.1 Gronduitgiftecontracten 720                    87.840€                        1%

Management 16.167              1.914.642€                   19%
8.1 Projectmanagement 9.238                 1.284.126€                   12%
8.2 Projectmanagementassistentie 6.929                 630.515€                      6%

Planeconomie 4.619                563.538€                      5%
9.1 Planeconomie 4.619                 563.538€                      5%

totaal 46.818      10.307.945€     100%

 opnemen in het 
exploitatieplan 
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