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Opschonen, ontruimen incl bijk kosten:
Opruimingswerkzaamheden 1.208.274,92 1.461.529         
Opschonen agrarisch terrein, incl. stortkosten 176.878,27 -                    
Frezen agrarisch terrein 106.126,96 -                    
Opbreken wegen verhard, incl. stortkosten 134.122,50 -                    
Opbreken wegen halfverhard, incl. stortkosten 28.024,00 -                    
Opbreken erf rondom bebouwing, incl. stortkosten 228.664,00 -                    
Slopen bebouwing, incl. stortkosten 374.319,00 -                    
Opschonen watergang, slib (kl 2) op kant verwerken 13.287,40 -                    
Uitmaaien greppel, incl. stortkosten 3.680,04 -                    
Verwerken vrijkomend zand tpv verwijderde verhardingen 12.825,00 -                    
Verwerken vrijkomend zand tpv erven 20.587,50 -                    
Verwerken vrijkomend zand tpv gesloopte bebouwing 6.810,00 -                    
Egaliseren terrein 133.433,50 -                    

Waterhuishouding -                    
Waterhuishouding 575.862,99 696.564            
Dempen greppels met vrijgekomen zand 55.230,00 -                    
Dempen watergangen, met vrijgekomen zand 33.230,00 -                    
Ontgraven zand uit infitratie-/ bergingsgebieden 336.948,00 -                    
Aanleg duikers gvk600 incl. grondwerk 217.605,00 -                    
Aanbrengen uitstroombakken duikers 90.200,00 -                    
Aanbrengen bodembescherming duikers 9.020,00 -                    
Ontgraven zand tbv omleiden 'Gekkengraaf' 20.235,00 -                    
Aanleg duikers gvk600 tpv kruising 'Gekkengraaf'/fietspad 3.337,50 -                    
Aanbrengen bescherming RRP-leiding tpv kruising 'Gekkengraaf' 412,50 -                    

Riolering en nutsvoorzieningen -                    
Kabels en leidingen 452.869,06 547.790            
Waterleiding rond 700 mm(beton) -                    
Graven leiding sleuf 9.405,00 -                    
Verwijderen en afvoeren waterleiding rond 700 mm 20.875,00 -                    
Aanvullen en verdichten leidingsleuf met vrijgekomen zand 10.450,00 -                    
Graven leiding sleuf 10.237,50 -                    
Toepassen bemaling 20.475,00 -                    
Aanleg waterleiding rond 700 mm 136.500,00 -                    
Aanvullen en verdichten leidingsleuf met vrijgekomen zand 11.375,00 -                    
Bemonstering nieuwe waterleiding 6.825,00 -                    
Waterleiding rond 500 mm (persleiding, kunststof) -                    
Graven leiding sleuf 14.017,50 -                    
Verwijderen en afvoeren waterleiding rond 500 mm 24.900,00 -                    
Aanvullen en verdichten leidingsleuf met vrijgekomen zand 15.575,00 -                    
Graven leiding sleuf 14.602,50 -                    
Toepassen bemaling 38.925,00 -                    
Aanleg waterleiding rond 500 mm 475.750,00 -                    
Aanvullen en verdichten leidingsleuf met vrijgekomen zand 16.225,00 -                    
Bemonstering nieuwe waterleiding 12.110,00 -                    
Overige kabels en leidingen (kleinschalig) -                    
Verleggen kabels en leidingen (inschatting) 148.800,00

-                    
Riolering 6.650.751,13 8.044.749         
Ontgraven rioolsleuf 1.006.974,00 -                    
Toepassen bemaling 275.546,25 -                    
Aanleg riolering DWA gvk200 inclusief putten, putdekselrand 1.260.090,00 -                    
Aanleg riolering DWA gvk250 inclusief putten, putdekselrand 162.000,00 -                    
Aanleg riolering DWA gvk300 inclusief putten, putdekselrand 39.690,00 -                    
Aanleg riolering DWA gvk400 inclusief putten, putdekselrand 30.080,00 -                    
Aanleg persleiding pe63, incl. grondwerk en hulpstukken 3.125,00 -                    
Aanleg persleiding pe75, incl. grondwerk en hulpstukken 21.000,00 -                    
Aanleg persleiding pe90, incl. grondwerk en hulpstukken 15.000,00 -                    
Aanleg persleiding pe110, incl. grondwerk en hulpstukken 42.750,00 -                    
Aansluiten persleiding op vrijvervalstelsel 8.700,00 -                    
Aanleg gemaal 188.000,00 -                    
Aanbrengen huisaansluitingen DWA (1st/50 m1 weg) 84.360,00 -                    
Aanleg riolering HWA gvk250 inclusief putten, putdekselrand 69.000,00 -                    
Aanleg riolering HWA gvk300 inclusief putten, putdekselrand 20.160,00 -                    
Aanleg riolering HWA gvk400 inclusief putten, putdekselrand 213.615,00 -                    
Aanleg riolering HWA gvk500 inclusief putten, putdekselrand 668.467,50 -                    
Aanleg riolering HWA gvk600 inclusief putten, putdekselrand 806.265,00 -                    
Aanleg riolering HWA gvk700 inclusief putten, putdekselrand 700.900,00 -                    
Aanleg riolering HWA gvk800 inclusief putten, putdekselrand 118.675,00 -                    
Aanleg riolering HWA gvk1000 inclusief putten, putdekselrand 427.520,00 -                    
Aanbrengen uitstroombak HWA 110.825,00 -                    
Aanbrengen bodembescherming HWA uitstroom 22.165,00 -                    
Aanbrengen huisaansluitingen HWA (1st/50 m1 weg) 84.360,00 -                    
Aanbrengen kolkaansluitingen (2 st/20 m1 weg) 141.000,00 -                    
Aanbrengen kolken 352.500,00 -                    
Aanvullen en verdichten rioolsleuf met vrijgekomen zand 1.118.860,00 -                    
Tijdelijke voorzieningen riolering 311.900,00
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-                    
Grondwerk uitgeefbaar terrein -                    
Ontgraven zand uit te bebouwen terrein (door derden) -                    
Ontgraven zand uit terrein laden & lossen (door derden) -                    

Verharding en verlichting -                    
Wegen 5.231.935,09 6.328.549         
Zand ontgraven uit cunet rijweg 63.124,25 -                    
Zand ontgraven uit cunet tpv leidingkruising 1.360,00 -                    
Aanbrengen lichte materialen tpv leidingkruising 34.150,00 -                    
Aanbrengen fundering wegen en rotonde 721.600,44 -                    
Aanbrengen kantopsluiting wegen 851.779,50 -                    
Aanbrengen rotonde banden 24.128,00 -                    
Aanbrengen asfaltverharding weg 3.098.706,00 -                    
Aanbrengen betonverharding rotonde 35.322,00 -                    
Toeslag fietssuggestiestroken in rood asfalt 264.360,00 -                    
Aanbrengen markeringen 180.389,00 -                    
Onderhoud wegen [1 jaar] 164.000,10 -                    
Schoonmaken wegen [1 jaar] 196.800,12 -                    
Toepassen tijdelijke verhardingen 218.635,00 -                    
Aanbrengen verlichting incl. kabel (1st/20 m weg) 881.250,00 -                    
Toeslag led-verlichting 105.750,00 -                    
Aanpassen spoorwegovergang Heierhoeveweg 160.000,00 -                    

-                    
Fietspad 605.950,41 732.958            
Zand ontgraven uit cunet fietspad 5.038,00 -                    
Aanbrengen fundering fietspad 91.912,21 -                    
Aanbrengen asfaltverharding fietspad 234.481,00 -                    
Toeslag toplaag in rood asfalt 132.980,00 -                    
Aanbrengen markeringen 16.747,50 -                    
Onderhoud fietspad [1 jaar] 22.788,15 -                    
Aanbrengen verlichting incl. kabel (1st/20 m fietspad) 206.500,00 -                    
Toeslag led-verlichting 30.975,00 -                    

Groen -                    
Cultuurtechnische werkzaamheden 1.525.155,29 1.844.828         
Aanbrengen teelaarde in wegbermen 388.152,00 -                    
Aanbrengen boom formaat 16/18 incl grondverbetering 321.300,00 -                    
Toeslag boom 16/18 -> 20/25 (50% van areaal) 118.195,00 -                    
Bemesten en inzaaien bermen (gras) 329.299,35 -                    
Inzaaien infiltratie/bergingsvelden (schraalgras) 116.504,25 -                    
Bemesten en inzaaien taluds 'Gekkengraaf' (gras) 5.395,20 -                    
Onderhoud groen [1 jaar] 624.707,00 -                    
Aanleggen dassenroute 34.965,00 -                    

Diversen -                    
Straatmeubilair 170.919,57 206.744            
Aanbrengen verkeersborden/straatnaamborden 55.211,47 -                    
Aanbrengen straatmeubilair 36.807,64 -                    
Aanbrengen bewegwijzering 92.019,11 -                    
Aanbrengen object in rotonde 29.000,00 -                    

Grondwerk -                    
Zandtransport en -depots 2.548.791,45 3.083.018         
Vervoeren vrijkomend zand naar depot 932.448,00 -                    
Verwerken zand in depot 372.979,20 -                    
Ontgraven zand uit depot 372.979,20 -                    
Vervoeren zand naar plaats van verwerking 74.935,50 -                    
Vervoeren zand naar grondwal 572.565,00 -                    
Vervoeren overtollig zand naar grondwal ander klaver(deel) 305.169,94 -                    
Vervoeren overtollig zand naar klaver 126.920,06 -                    
Verwerken overtollig zand in terreinophoging 111.055,05 -                    
Opruimen en herstellen depotruimte 25.901,33 -                    

Kunstwerken -                    
Grondwal 1.216.578,70 1.471.574         
Verwerken zand in grondwal 286.282,50 -                    
Afwerken en profileren grondwal 73.014,85 -                    
Verschralen en inzaaien grondwal (schraal/bloemrijk) 182.537,13 -                    
Aanleggen beschermconstructie leidingkruising 1.087.500,00 -                    

totaal 
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20.187.088,61 24.418.302       

eenmalige kosten
bouwplaatskosten
uitvoeringskosten
(OF) eenm/bouwpla/uitv 1.614.967,09

1.614.967,09
21.802.055,70

AK
WR
bijdragen (o.a. RAW/FCO)
ntd indirecte kosten
(OF) AK/WR/bijdrage/ntd-ik 2.616.246,68

2.616.246,68

totaal indirecte kosten 4.231.213,77
Samenvatting civiele kostenraming exploitatiegebied TPN (exploitatieplan)24.418.302

Stelposten*: 1.803.053         

Opschonen, ontruimen 10.000€              
- Mitigerende maatregelen

Riolering en nutsvoorzieningen 750.000€            
- Voorinvestering nutsvoorziening 

Kunstwerken 200.000€            
- Stelpost hogere kosten overkluizing RRP leiding 

Indexering 843.053€            

* (toegevoegd als gevolg van voortschreidend inzicht gedurende 2011-2012)

TOTAAL (na indexering) voor exploitatieplan 26.221.355        

Verrekening hoofdontsluiting
- Minder kosten in raming door aftrek in klaver 2, 3 en 4 352.600-€            

TOTAAL (na indexering) voor plankostenscan 24.493.696        
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