Bijlage 13: Ramingsoverzicht kosten voor bouwrijp maken, aanleg nutsvoorzieningen en inrichting openbare ruimte, 8e herziening
d.d.01-04-2017

Werk/investering	Hoeveelheid	Eenheid	Prijs	Bedrag	Totaal	NCW
Boekwaarde civieltechnische kosten	1	post	73.246,28	73.246		
Totaal boekwaarde					73.246	73.246
Ophogen 4b (te laag voor ontwatering)	40.595	m³	15,00	608.918		
Verleggen kabels en leidingen Jacob Roggeveenweg	1	post	250.000,00	250.000		
Totaal locatiespecifiek kosten					858.918	638.871
Bouwrijp klaver 2	40.184		0,84	33.594		
Grondwal klaver 2	4.558		12,03	54.851		
Water klaver 2	230		12,75	2.932		
Totaal brm klaver 2					91.377	97.803
Bouwrijp klaver 3	563.942		0,84	471.456		
Grondwal klaver 3	42.612		12,03	512.793		
Water klaver 3	26.969		12,75	343.828		
Totaal brm klaver 3					1.328.076	1.421.476
Bouwrijp klaver 4	416.382		0,84	348.095		
Grondwal klaver 4	33.913		12,03	408.109		
Water klaver 4	8.142		12,75	103.802		
Totaal brm klaver 4					860.007	920.489
Bouwrijp klaver 6	82.433		0,84	68.914		
Grondwal klaver 6	-		12,03	-		
Water klaver 6	-		12,75	-		
Totaal brm klaver 4					68.914	73.761
snelverkeer klaver 2	-		145,07	-		
fietspad klaver 2	192		111,79	21.464		
voetpad klaver 2	-		593,54	-		
groen klaver 2	6.166		1,98	12.209		
Totaal Inrichting klaver 2					33.673	37.124
snelverkeer klaver 3	2.938		145,07	426.210		
fietspad klaver 3	1.857		111,79	207.600		
voetpad klaver 3	-		593,54	-		
groen klaver 3	104.056		1,98	206.031		
Totaal Inrichting klaver 3					839.840	925.905
snelverkeer klaver 4	-		145,07	-		
fietspad klaver 4	3.106		111,79	347.229		
voetpad klaver 4	-		593,54	-		
groen klaver 4	56.184		1,98	111.244		
Totaal Inrichting klaver 4					458.473	505.457
snelverkeer klaver 6	4.658		145,07	675.727		
fietspad klaver 6	-		111,79	-		
voetpad klaver 6	-		593,54	-		
groen klaver 6	8.198		1,98	16.232		
Totaal Inrichting klaver 6					691.959	762.869
Tijdelijk beheer	3%		4.372.319	131.170		
Totaal tijdelijk beheer (tijdens exploitatie)					131.170	144.611
Hoofdtransportriool (incl. VTU)	1		502.124	502.124		
Totaal hoofdtransportriool					502.124	502.124
Aandeel kosten hoofdinfrastructuur (excl. inbrengw.) kl. 3	1		1.915.957	1.915.957		
Aandeel kosten hoofdinfrastructuur (excl. inbrengw.) kl. 4	1		2.059.971	2.059.971		
Bijdrage kosten hoofontsluiting klaver 2 (incl. inbrengw. en rente)	1		94.911	94.911		
Bijdrage kosten hoofontsluiting klaver 6 (incl. inbrengw. en rente)	1		57.165	57.165		
Totaal hoofdontsluiting					4.128.003	4.244.725
Totaal civieltechnische kosten					**10.065.779**	**10.348.460**