Bijlage 13: Ramingsoverzicht kosten voor bouwrijp maken, aanleg nutsvoorzieningen en inrichting openbare ruimte, 7e herziening
d.d.01-11-2016

Werk/investering	Hoeveelheid	Eenheid	Prijs	Bedrag	Totaal	NCW
Boekwaarde civieltechnische kosten	1	post	73.247,28	73.247		
Totaal boekwaarde					73.247	73.247
Ophogen 4b (te laag voor ontwatering)	40.595	m³	15,00	608.918		
Verleggen kabels en leidingen Jacob Roggeveenweg	1	post	250.000,00	250.000		
Totaal locatiespecifiek kosten					858.918	638.871
Bouwrijp klaver 2	40.186		0,84	33.595		
Grondwal klaver 2	3.946		12,03	47.486		
Water klaver 2	134		12,75	1.708		
Totaal brm klaver 2					82.790	88.612
Bouwrijp klaver 3	563.935		0,84	471.450		
Grondwal klaver 3	46.310		12,03	557.295		
Water klaver 3	13.929		12,75	177.581		
Totaal brm klaver 3					1.206.325	1.291.163
Bouwrijp klaver 4	416.383		0,84	348.096		
Grondwal klaver 4	34.588		12,03	416.232		
Water klaver 4	8.142		12,75	103.802		
Totaal brm klaver 4					868.131	929.184
Bouwrijp klaver 6	82.433		0,84	68.914		
Grondwal klaver 6	-		12,03	-		
Water klaver 6	-		12,75	-		
Totaal brm klaver 4					68.914	73.761
snelverkeer klaver 2	3.618		145,07	524.856		
fietspad klaver 2	35		111,79	3.913		
voetpad klaver 2	-		593,54	-		
groen klaver 2	5.117		1,98	10.132		
Totaal Inrichting klaver 2					538.900	594.126
snelverkeer klaver 3	25.929		145,07	3.761.468		
fietspad klaver 3	76		111,79	8.496		
voetpad klaver 3	-		593,54	-		
groen klaver 3	83.966		1,98	166.253		
Totaal Inrichting klaver 3					3.936.217	4.339.590
snelverkeer klaver 4	-		145,07	-		
fietspad klaver 4	3.205		111,79	358.297		
voetpad klaver 4	-		593,54	-		
groen klaver 4	55.411		1,98	109.714		
Totaal Inrichting klaver 4					468.010	515.971
snelverkeer klaver 6	4.658		145,07	675.727		
fietspad klaver 6	-		111,79	-		
voetpad klaver 6	-		593,54	-		
groen klaver 6	8.198		1,98	16.232		
Totaal Inrichting klaver 6					691.959	762.869
Tijdelijk beheer	3%		7.861.246	235.837		
Totaal tijdelijk beheer (tijdens exploitatie)					235.837	260.005
Hoofdtransportriool (incl. VTU)	1		502.124	502.124		
Totaal hoofdtransportriool					502.124	502.124
Aandeel kosten hoofdinfrastructuur (excl. Inbrengw.) kl. 3	1		691.186	691.186		
Aandeel kosten hoofdinfrastructuur (excl. Inbrengw.) kl. 4	1		1.452.511	1.452.511		
Bijdrage kosten hoofontsluiting klaver 2 (incl. inbrengw.)	1		94.916	94.916		
Bijdrage kosten hoofontsluiting klaver 6 (incl. inbrengw.)	1		57.165	57.165		
Totaal hoofdontsluiting					2.295.777	2.358.710
Totaal civieltechnische kosten					**11.827.149**	**12.428.232**