Bijlage 13: Ramingsoverzicht kosten voor bouwrijp maken, aanleg nutsvoorzieningen en inrichting openbare ruimte, 9e herziening
d.d. 01-01-2018

Werk/investering	Hoeveelheid	Eenheid	Prijs	Bedrag	Totaal	NCW
Boekwaarde civieltechnische kosten	1	post	69.482,03	69.482		
Totaal boekwaarde					69.482	69.482
Ophogen 4b (te laag voor ontwatering)	40.595	m³	15,26	619.616		
Totaal locatiespecifiek kosten					619.616	625.596
Bouwrijp klaver 2	-	post	0,85	-		
Grondwal klaver 2	4.557	post	12,25	55.802		
Water klaver 2	230	post	12,97	2.984		
Totaal brm klaver 2					58.786	58.786
Bouwrijp klaver 3	450.263	post	0,85	383.034		
Grondwal klaver 3	24.582	post	12,25	301.017		
Water klaver 3	26.534	post	12,97	344.207		
Totaal brm klaver 3					1.028.258	1.032.350
Bouwrijp klaver 4	416.382	post	0,85	354.212		
Grondwal klaver 4	33.912	post	12,25	415.267		
Water klaver 4	7.773	post	12,97	100.834		
Totaal brm klaver 4					870.313	880.228
Bouwrijp klaver 6	82.434	post	0,85	70.126		
Grondwal klaver 6	-	post	12,25	-		
Water klaver 6	-	post	12,97	-		
Totaal brm klaver 4					70.126	71.118
snelverkeer klaver 2	-	post	147,61	-		
fietspad klaver 2	192	post	113,75	21.840		
voetpad klaver 2	-	post	603,94	-		
groen klaver 2	6.167	post	2,01	12.425		
Totaal Inrichting klaver 2					34.265	34.265
snelverkeer klaver 3	2.806	post	147,61	414.190		
fietspad klaver 3	4.323	post	113,75	491.745		
voetpad klaver 3	-	post	603,94	-		
groen klaver 3	76.464	post	2,01	154.050		
Totaal Inrichting klaver 3					1.059.985	1.079.234
snelverkeer klaver 4	6	post	147,61	886		
fietspad klaver 4	3.106	post	113,75	353.310		
voetpad klaver 4	-	post	603,94	-		
groen klaver 4	55.607	post	2,01	112.030		
Totaal Inrichting klaver 4					466.226	475.472
snelverkeer klaver 6	4.658	post	147,61	687.561		
fietspad klaver 6	-	post	113,75	-		
voetpad klaver 6	-	post	603,94	-		
groen klaver 6	8.199	post	2,01	16.518		
Totaal Inrichting klaver 6					704.080	726.273
Tijdelijk beheer	3%		2.947.566,37	88.427		
Totaal tijdelijk beheer (tijdens exploitatie)					88.427	94.786
Hoofdtransportriool (incl. VTU)	1		450.366,38	450.366		
Totaal hoofdtransportriool					450.366	450.366
Aandeel kosten hoofdinfrastructuur (excl. inbrengw.) kl. 3	1		1.441.257,60	1.441.258		
Aandeel kosten hoofdinfrastructuur (excl. inbrengw.) kl. 4	1		2.041.286,25	2.041.286		
Bijdrage kosten hoofontsluiting klaver 2 (incl. inbrengw. en rente)	1		95.531,99	95.532		
Bijdrage kosten hoofontsluiting klaver 6 (incl. inbrengw. en rente)	1		57.516,44	57.516		
Totaal hoofdontsluiting					3.635.592	3.644.044
Totaal civieltechnische kosten					**9.155.522**	**9.242.000**