Bijlage 18: Ramingsoverzicht kosten voor bouwrijp maken, aanleg nutsvoorzieningen en inrichting openbare ruimte, EP Klaver 15

d.d.01-01-2020

Projectnaam
Projecthummer

Begroting kosten

De Spurkt (Klaver 15)

025.402817.10775

Betreft
inbreng-
Code % Aandeel waarde Prijs per Bedrag op
administratie Eigenaar Toekennen in EP EP? Hoeveelheid Eenheid eenheid prijspeil
Inbrengwaarde: Bro 6.2.3 subat/mc

Historische boekwaarde 100,00% Ja m2 € 0,00
Inbrengwaarde ruwe bouwgrond, vermogenswaarde en bijk. schaden 1.1 1: 1.1 GEMEENTE VENRAY 100,00% Ja 33221 m2 € 23,00 € 764.083,00
Inbrengwaarde ruwe bouwgrond, vermogenswaarde en bijk. schaden 1.2 2: 1.2 GEMEENTE VENRAY 100,00% Ja 4156 m2 € 23,01 € 95.611,00
Inbrengwaarde ruwe bouwgrond, vermogenswaarde en bijk. schaden 2.1 3: 2.1 B.V. ONTWIKKELBEDRIJF GREENPORT VENLO 100,00% Ja 69730 m2 € 26,47 € 1.845.508,00
Inbrengwaarde ruwe bouwgrond, vermogenswaarde en bijk. schaden 2.2 4: 2.2 B.V. ONTWIKKELBEDRIJF GREENPORT VENLO 100,00% Ja 11560 m2 €93,43 € 1.080.000,00
Inbrengwaarde ruwe bouwgrond, vermogenswaarde en bijk. schaden 3.1 5: 3.1 WATERSCHAP LIMBURG 100,00% Ja 4105 m2 € 23,00 € 94.415,00
Inbrengwaarde ruwe bouwgrond, vermogenswaarde en bijk. schaden 3.2 6: 3.2 WATERSCHAP LIMBURG 100,00% Ja 23334 m2 € 23,51 € 548.682,00
Inbrengwaarde ruwe bouwgrond, vermogenswaarde en bijk. schaden 4.1 7: 4.1 NOOIJEN VASTGOED DEURNE B.V. 100,00% Ja 9 m2 € 23,00 € 207,00
Inbrengwaarde ruwe bouwgrond, vermogenswaarde en bijk. schaden 4.2 8: 4.2 NOOIJEN VASTGOED DEURNE B.V. 100,00% Ja 29204 m2 € 23,86 € 696.692,00
Inbrengwaarde ruwe bouwgrond, vermogenswaarde en bijk. schaden 5 9: 5 PROVINCIE LIMBURG 100,00% Ja 255 m2 € 30,84 € 7.865,00
Inbrengwaarde ruwe bouwgrond, vermogenswaarde en bijk. schaden 6 10: 6 VEN, dhr. P.H.M. VAN DE 100,00% Ja 37004 m2 € 23,00 € 851.092,00
Inbrengwaarde ruwe bouwgrond, vermogenswaarde en bijk. schaden 7 11: 7 MOORREES, mevr. P.H.H.M.; MORREES, mevr. H.A./ 100,00% Ja 17111 m2 € 23,88 € 408.576,00
Inbrengwaarde ruwe bouwgrond, vermogenswaarde en bijk. schaden 8 12: 8 MOORREES, dhr. S.P.A.M. 100,00% Ja 4951 m2 €43,43 € 215.000,00
Inbrengwaarde ruwe bouwgrond, vermogenswaarde en bijk. schaden 9 13: 9 JANSSEN, mevr. G.P.H. 100,00% Ja 66558 m2 € 24,16 € 1.607.857,00
Inbrengwaarde ruwe bouwgrond, vermogenswaarde en bijk. schaden 10 14: 10 JACOBS, dhr. C.A.M. 100,00% Ja 19817 m2 € 37,75 € 748.000,00
Inbrengwaarde ruwe bouwgrond, vermogenswaarde en bijk. schaden 11 15: 11 JENNESKENS, mevr. A.C.T.; JACOBS, dhr. P.W.A. 100,00% Ja 7863 m2 € 23,76 € 186.826,00
Inbrengwaarde ruwe bouwgrond, vermogenswaarde en bijk. schaden 12 16: 12 JACOBS, dhr. P.W.A. 100,00% Ja 14850 m2 € 23,64 € 351.027,00
Inbrengwaarde ruwe bouwgrond, vermogenswaarde en bijk. schaden 13 17: 13 P.F. NOOIJEN HOLDING B.V.; F.A.J.P. NOOIJEN HC 100,00% Ja 34692 m2 € 23,72 € 822.916,00
Inbrengwaarde ruwe bouwgrond, vermogenswaarde en bijk. schaden 14 18: 14 DIJKMANS, dhr. C.G.J. 100,00% Ja 2923 m2 € 24,20 € 70.729,00
Inbrengwaarde ruwe bouwgrond, vermogenswaarde en bijk. schaden 15 19: 15 BASTIAANSEN, mevr. D.M.E.; DUUREN, dhr. A.H.W 100,00% Ja 17745 m2 € 23,78 € 421.893,00
Inbrengwaarde ruwe bouwgrond, vermogenswaarde en bijk. schaden 16 20: 16 MICHELS, dhr. P.J.M.; MICHELS, dhr. J.A.M. 100,00% Ja 29599 m2 € 23,88 € 706.777,00

Subtotaal Inbrengwaarde: Bro 6.2.3 subat/mc

€11.523.756,00

BEMMFUEENNN  VOEGREGELTOE |
Sloopkosten: Bro 6.2.4 sub a

Historische boekwaarde 1: 1.1 GEMEENTE VENRAY 100,00% Ja 0 post € 0,00 € 0,00

Huisnummer 5C inclusief opstallen: 50K 10 14: 10 JACOBS, dhr. C.A.M. 100,00% Ja 1 post € 50.000,00 € 50.000,00
Huisnummer 5 inclusief opstallen: 50K 2.1 3: 2.1 B.V. ONTWIKKELBEDRIJF GREENPORT VENLO 100,00% Ja 1 post € 50.000,00 € 50.000,00
Huisnummer 5B inclusief opstallen: 50K 9 13: 9 JANSSEN, mevr. G.P.H. 100,00% Ja 1 post € 50.000,00 € 50.000,00
Huisnummer 5A inclusief opstallen: 50K 2.2 4: 2.2 B.V. ONTWIKKELBEDRIJF GREENPORT VENLO 100,00% Ja 1 post € 50.000,00 € 50.000,00
Huisnummer 8: 25K 8 12: 8 MOORREES, dhr. S.P.A.M. 100,00% Ja 1 post € 25.000,00 € 25.000,00

Opbreken verhardingen 1.1 1: 1.1 GEMEENTE VENRAY 100,00% Nee 11.672 m2 € 25,00 € 291.790,30

Opbreken onverhard 1.1 1: 1.1 GEMEENTE VENRAY 100,00% Nee 2.132 m2 € 10,00 € 21.319,83

Subtotaal Sloopkosten: Bro 6.2.4 sub a

€ 538.110,13

I T (S VOEG REGEL TOE I



Onderzoekskosten: Bro 6.2.4 sub a

Historische boekwaarde 1: 1.1 GEMEENTE VENRAY 100,00% Nee 0 post €0,00 € 0,00

Asbestonderzoek 1: 1.1 GEMEENTE VENRAY 100,00% Nee 1 post € 16.000,00 € 16.000,00

Bodemonderzoek wegen / paden 1: 1.1 GEMEENTE VENRAY 92,35% Nee 1 post € 25.000,00 € 23.088,15

Flora en fauna onderzoek (vleermuis, uil, das) 1: 1.1 GEMEENTE VENRAY 92,35% Nee 1 post € 55.000,00 € 50.793,94
Archeologisch onderzoek 1: 1.1 GEMEENTE VENRAY 92,35% Nee 1 post € 155.000,00 € 143.146,56

Bodemonderzoek landbouwpercelen (incl PFAS) 1: 1.1 GEMEENTE VENRAY 92,35% Nee 1 post € 70.000,00 € 64.646,83
Waterplan 1: 1.1 GEMEENTE VENRAY 100,00% Nee 1 post € 20.000,00 € 20.000,00

Waterbodemonderzoek 1: 1.1 GEMEENTE VENRAY 100,00% Nee 1 post € 15.000,00 € 15.000,00

Onderzoek te slopen verharding (Spurkt) 1: 1.1 GEMEENTE VENRAY 100,00% Nee 1 post € 7.500,00 € 7.500,00
Onderzoek uitgifteprijzen (Stec) 1: 1.1 GEMEENTE VENRAY 100,00% Nee 1 post € 7.500,00 € 7.500,00
Marktonderzoek (Stec) 1: 1.1 GEMEENTE VENRAY 100,00% Nee 1 post € 7.500,00 € 7.500,00

Geuronderzoek 1: 1.1 GEMEENTE VENRAY 100,00% Nee 1 post € 5.000,00 € 5.000,00

verkeersonderzoek 1: 1.1 GEMEENTE VENRAY 100,00% Nee 1 post € 5.000,00 € 5.000,00

Industrielawaai 1: 1.1 GEMEENTE VENRAY 100,00% Nee 1 post € 3.000,00 € 3.000,00

Onderzoek stikstof/Aerius 1: 1.1 GEMEENTE VENRAY 100,00% Nee 1 post € 45.000,00 € 45.000,00

NGE (niet gesprongen explosieven) 1: 1.1 GEMEENTE VENRAY 100,00% Nee 1 post € 407.500,00 € 407.500,00

MER 1: 1.1 GEMEENTE VENRAY 100,00% Nee 1 post € 25.000,00 € 25.000,00

Planschaderisicoanalyse 1: 1.1 GEMEENTE VENRAY 100,00% Nee 1 post € 5.000,00 € 5.000,00

Subtotaal Onder kskosten: Bro 6.2.4 sub a

17

€ 850.675,48

Bodemsanering en grondwerk: Bro 6.2.4 sub b

Historische boekwaarde 1: Gemeente 100,00% Nee 0 post €0,00 € 0,00
Grond ontgraven en afvoer 1: Gemeente 100,00% Nee 120000 m3 € 8,33 € 1.000.000,00
Zand leveren en verwerken 1: Gemeente 100,00% Nee 300000 m3 € 11,67 € 3.500.000,00

Subtotaal Bodemsanering en grondwerk: Bro 6.2.4 sub b

€ 4.500.000,00

E

Nutsvoorzieningen: 6.2.4 sub c

Historische boekwaarde

| [1:

Gemeente |

100,00%|

Nee|

o]

post|

Subtotaal Nutsvoorzieningen: 6.2.4 sub c

E

Bouwrijpmaken: 6.2.4 sub c

Historische boekwaarde 1: Gemeente 100,00% Nee 0 post €0,00 € 0,00

Fietspad 1: Gemeente 100,00% Nee 7878 m2 €0,00 € 0,00

Grondwal 1: Gemeente 100,00% Nee 10288 m2 € 14,57 € 149.896,16

Snelverkeer 1: Gemeente 100,00% Nee 12322 m2 €0,00 € 0,00

Wadi 1: Gemeente 100,00% Nee 17416 m2 €0,00 €0,00

Maatregelen compensatie en mitigatie flora en fauna 1: Gemeente 100,00% Nee 1 post € 30.000,00 € 30.000,00
Water 1: Gemeente 100,00% Nee 6145 m2 € 18,08 € 111.125,05

Kavels 1: Gemeente 100,00% Nee 302271 m2 €0,61 € 184.385,31

Subtotaal Bouwrijpmaken: 6.2.4 sub c

€ 475.406,52

F



Gebruiksgereedmaken: 6.2.4 sub c

Gebouwd parkeren: Bro 6.2.4 sub c

Historische boekwaarde 1: Gemeente 100,00% Nee 0 m2 €0,00 € 0,00

Fietspad 1: Gemeente 100,00% Nee 7878 m2 € 52,68 € 415.013,04

Grondwal 1: Gemeente 100,00% Nee 10288 m2 €0,00 € 0,00

Snelverkeer 1: Gemeente 100,00% Nee 12322 m2 € 178,62 € 2.200.955,64

Wadi 1: Gemeente 100,00% Nee| 999,9425848 mil € 189,31 € 189.294,50

Groen 1: Gemeente 100,00% Nee 72367 m2 € 2,28 € 164.996,76

Water 1: Gemeente 100,00% Nee 6145 m2 €0,00 € 0,00

Subtotaal Woonrijp 16.2.4 sub c € 2.970.259,94

N

Historische boekwaarde|

|1: Gemeente

100,00%|

Nee|

o]

post|

€0,00]

€0,00]

Subtotaal Gebouwd parkeren: Bro 6.2.4 sub c

Tijdelijk beheer: Bro 6.2.4 sub k

€ 0,00

H

Historische boekwaarde|

|1: Gemeente

100,00%|

Nee|

o]

post|

€0,00]

€0,00]

Beheer tijdens exploitatie|

|1: Gemeente

100,00% |

Nee|

3,00% |

perc| € 3.445.666,46|

€ 103.369,99 |

Subtotaal Tijdelijk beheer: Bro 6.2.4 sub k

Plankosten: Bro 6.2.4 subh t/m j

€ 103.369,99

H

Historische boekwaarde 1: Gemeente 100,00% Nee 1 post €0,00 € 0,00
Verwerving 1: Gemeente 100,00% Nee 1 post € 813.345,60 € 813.345,60

Stedenbouw 1: Gemeente 100,00% Nee 1 post € 342.646,19 € 342.646,19

Ruimtelijke Ordening 1: Gemeente 100,00% Nee 1 post € 79.650,00 € 79.650,00

Civiele en cultuur techniek 1: Gemeente 100,00% Nee 1 post € 166.484,53 € 166.484,53
Landmeten/vastgoedinformatie 1: Gemeente 100,00% Nee 1 post € 90.739,68 € 90.739,68
Communicatie 1: Gemeente 100,00% Nee 1 post € 239.917,78 € 239.917,78

Management 1: Gemeente 100,00% Nee 1 post| € 1.601.752,68 € 1.601.752,68

Planeconomie 1: Gemeente 100,00% Nee 1 post € 465.534,03 € 465.534,03

Subtotaal Plankosten: Bro 6.2.4 sub h t/m j

Voorbereiding en toezicht: Bro 6.2.4 sub g

€ 3.800.070,48

H

100,00%| Nee| o post| €0,00] €0,00]
100,00% | Nee| 1] post| €2.879.125,62]  €2.879.125,62|

|1: Gemeente
|1: Gemeente

Historische boekwaarde|
Voorbereiding, toezicht en directievoering

Subtotaal Voorbereiding en toezicht: Bro 6.2.4 sub g € 2.879.125,62

H

Planschade: Bro 6.2.4 sub |

Planschade| [1: Gemeente 100,00%| Nee| 1] post|  €60.000,00] € 60.000,00|




Subtotaal Planschade: Bro 6.2.4 sub | € 60.000,00

Buitenplans: Bro 6.2.4 sub e

H

Historische boekwaarde| [1: Gemeente | 100,00% Nee| 0| post| €0,00] €0,00]
VRI| |1: 1.1 GEMEENTE VENRAY | 100,00%| Nee| 1] post| € 250.000,00] € 250.000,00
Subtotaal Buitenplans: Bro 6.2.4 sub e € 250.000,00

H

Kosten toekomstige grexen: Bro 6.2.4 sub f

Historische boekwaarde| |1: Gemeente | 100,00%| Nee| 0| post| € 0,00| € 0,00|

Subtotaal Kosten toekomstige grexen: Bro 6.2.4 sub f € 0,00

H

Milieu en arch. voorz.: Bro 6.2.4 sub c

Historische boekwaarde| |1: Gemeente | 100,00%| Nee| 0| post| € 0,00| € 0,00|

Subtotaal Milieu en arch. voorz.: Bro 6.2.4 sub c € 0,00

H

Maatregelen: Bro 6.2.4 sub c

Historische boekwaarde| |1: Gemeente | 100,00%| Nee| 0| post| € 0,00| € 0,00|

Subtotaal Maatregelen: Bro 6.2.4 sub c € 0,00

Rente: Bro 6.2.4 sub n

H

Historische boekwaarde| |1: Gemeente | 100,00%| Nee| 0| post| € 0,00| € 0,00|

Subtotaal Rente: Bro 6.2.4 sub n € 0,00

Totaal € 27.950.774,18

H



