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0.01 Aanbestedende dienst
College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Weert
Postbus 950
6000 AZ Weert
Tel: 0495 - 575000
Fax: 0495 - 541554

Bezoekadres: Beekstraat 54

0.02 Procedure
Een nationale aanbesteding volgens de openbare procedure (hoofdstuk 2) overeenkomstig het
Aanbestedingsreglement Werken 2012 (ARW 2012).

0.03 Inlichtingen
1. Nadere inlichtingen kunnen uitsluitend worden gesteld op datum, tijdstip en wijze

als in de aanbestedingsaankondiging is vermeld.
2. De nota van inlichtingen inschrijvingsfase conform artikel 2.13 van het ARW 2012 zal

bijgevoegd worden aan de contractdocumenten van de aankondiging.
3. Er zal geen aanwijzing worden gehouden.
4. De motivatie bij een verzoek tot nadere inlichtingen, in geval van een door de ondernemer

verondersteld gerechtvaardigd commercieel belang (artikel 2.14 ARW 2012), dient door de
ondernemer schriftelijk te worden ingediend bij de aanbestedende dienst.

0.04 Inschrijving
1. Verwezen wordt naar artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).
2. Bij de inschrijving moet worden gevoegd de bij het bestek behorende door de inschrijver

volledig en naar waarheid ingevulde en ondertekende:
a. Eigen verklaring, zoals deze door de aanbestedende dienst is verstrekt bij de

aanbestedingsdocumenten.
b. Referentie(s) incl. tevredenheidsverklaring(en) van vergelijkbare werken zoals gevraagd

bij de technische bekwaamheid.

Als er sprake is van een samenwerkingsverband van ondernemers (combinatie), moet bij
inschrijving van elke combinant een volledig en naar waarheid ingevuld en ondertekend
exemplaar van de Eigen Verklaring teoegevogd zijn.

Indien een gedeelte van de opdracht in onderaanneming zal worden verricht, dan:
a. dient elke onderaannemer de bij het bestek gevoegde Eigen Verklaring in te vullen en te

ondertekenen; de inschrijver dient deze Eigen Verklaring(en) van de door hem in te zetten
onderaannemer(s) te voegen bij de door hem in te dienen Eigen Verklaring, en

b. heeft de inschrijver vooraf de schriftelijke toestemming nodig van de aanbestedende dienst
voor het contracteren van de onderaannemer.

De Eigen Verklaring moet, tezamen met de Eigen Verklaring(en) van de door de inschrijver in te
zetten onderaannemer(s) in een enveloppe worden gesloten, waarop duidelijk zijn vermeld de
naam en het adres van de inschrijver, alsmede op welk werk, op welk perceel of combinatie van
percelen de Eigen Verklaring betrekking heeft.

3. Gedragsverklaring Aanbesteden
Op verzoek van de aanbesteder moet de ondernemer een gedragsverklaring aanbesteden (GVA)
overleggen zoals vermeld in artikel 2.5.3 van het ARW 2012.

4. In afwijking van het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2010) zal de aanbesteder voorafgaand aan het verlenen van de opdracht
zekerheidstelling bedingen met inachtneming van het bepaalde in artikel 01.07.01 (Deel 3 van
dit bestek).

5. Een ondernemer wordt uitgesloten van deelneming aan de opdracht of de aanbestedingsprocedure
indien één of meer van de genoemde uitsluitingsgronden vermeld in artikel 2.5.1 van het ARW
2012 van toepassing is.
Een ondernemer kan worden uitgesloten van deelneming aan de procedure indien één of meer van
de genoemde uitsluitingsgronden vermeld in artikel 2.5.4 van het ARW 2012 van toepassing is,

6. De in artikel 2.5.3 en 2.5.5 van het ARW 2012 bedoelde formele bewijsstukken inzake
uitsluitingsgronden dienen door de ondernemer na het gedane verzoek van de aanbesteder te
worden overlegd om in aanmerking te kunnen komen voor de opdracht van het werk. Zie ook kopje
"Formele bewijsstukken".

7. De in artikel 2.6.1. van het ARW 2012 genoemde financiële en economische draagkracht waaraan
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de ondernemer moet voldoen om in aanmerking te komen voor de opdracht van het werk zijn:
a. Kunt u na verzoek van de aanbestedende dienst een bankgarantie conform het gestelde in

U.A.V. 1989 paragraaf 43.a. overleggen, de waarde betreft conform het bestek 2 % van de
fictieve aannemingssom.

b. het overleggen van een bewijs van verzekering tegen beroepsrisico's met een dekking van
minimaal de opdrachtwaarde op jaarbasis c.q. gebeurtenis of samenhangende gebeurtenissen.

8. De in artikel 2.7.1 van het ARW 2012 genoemde technische bekwaamheid waaraan een ondernemer
moet voldoen om in aanmerking te komen voor de opdracht van het werk zijn:
a. U dient bij inschrijving referenties te overleggen voor 1 (of 2 projecten per

referentie-eis 1) project waaruit blijkt dat de onderneming gedurende de laatste 5 jaar
projecten van vergelijkbare aard en omvang heeft uitgevoerd en die tijdig zijn opgeleverd?

         Minimum eis voor deze opdracht:
- een werk op het gebied van asfaltwerkswerk waarbij minimaal 1800 ton asfalt is

verwerkt.
- een werk op het gebied van rioleringswerk waarbij een hoofdriool van 300 m lang

met een diameter van >250 mm is gerealiseerd.
b. de inschrijver dient te zijn ingeschreven in het handelsregister, hetgeen hij dient aan

te tonen door overlegging van een bewijs van inschrijving in het handelsregister die de
actuele situatie van de onderneming weergeeft

c. De aannemer dient in het bezit te zijn van de volgende certificaten:
- ISO-9001 Kwaliteitssysteemcertificaat
- VCA-certificaat;
Deze certificaten dienen betrekking hebben op de aard van het werk.
Na verzoek van de aanbestedende dienst dienen de betreffende certificaat overlegd te
worden.
Dit certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie-instelling, die daartoe is
geaccrediteerd door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor
Accreditatie).
Ingeval van een combinatie van inschrijvers dient de combinatie respectievelijk dienen
alle deelnemers in het bezit te zijn van het hiervoor bedoelde
kwaliteitssysteemcertificaat. Om in aanmerking te kunnen komen voor de opdracht van het
werk moet de inschrijver na een schriftelijk verzoek van de aanbestedende dienst daartoe,
binnen de in dat verzoek vermelde termijn een door hem gedateerde en gewaarmerkte kopie
van het kwaliteitssysteemcertificaat of, ingeval van een combinatie van inschrijvers, een
gewaarmerkte kopie van het kwaliteitssysteemcertificaat van de combinatie of van alle
deelnemers afzonderlijk overleggen. Indien afzonderlijke certificaten van de deelnemers
in de combinatie worden overgelegd, moeten deze certificaten gezamenlijk overeenkomen met
de aard van het werk.

d. Kunt u na verzoek van de aanbestedende dienst een overzicht leveren met activiteiten en de
te hanteren taal waaruit blijkt dat uw onderneming:
voor het te leveren werk in te zetten verantwoordelijk en leidinggevend personeel de
Nederlandse taal in woord en geschrift beheerst.

e. het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, verbonden aan de uitoefening van het
aannemingsbedrijf.

9. De in artikel 2.10.1 van het ARW 2012 genoemde beroepsbevoegdheid waaraan een ondernemer moet
voldoen om in aanmerking te komen voor de opdracht van het werk zijn:
Kunt u na een verzoek van de aanbestedende dienst, een verklaring, om aan te tonen dat de
onderneming volgens de vooschriften van de lidstaat waar hij is gevestigd, in het
beroepsregister of in het handelsregister is ingeschreven onder ede of een attest verstrekken.

10. In afwijking van artikel 2.20.1 van het ARW 2012 bedraagt de termijn van gestanddoening 75
    dagen na de dag van aanbesteding.
11. Motiveringen conform artikel 7.2.10 van het ARW 2012:

a) laagste prijs i.p.v. economisch meest voordelige inschrijving (EMVI):
Motivatie - Gezien de aard en de omvang van het werk en de geringe technische en

  organitorische werkzaamheden is gekozen voor laagste prijs;
- de opdracht is van dien aard dat de opdrachtgever na gunning vrijwel
  geen toegevoegde waarde van de uitvoerende aannemer verwacht

b) opdracht niet opgedeeld in percelen omdat:
Motivatie: - opdracht te eenvoudig om op te delen in percelen.

- opdracht bestaat uit diverse werkzaamheden die samenhangend zijn;
c) opdrachten zijn samengevoegd omdat:

Motivatie: - niet van toepassing, opdracht is niet samengevoegd.
- opdracht bestaat uit diverse werkzaamheden die samenhangend zijn;

12. Formele bewijsstukken:
Alle formele bewijsstukken en gegevens zoals beschreven in voorgaande leden van deze paragraaf
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dienen door de inschrijver waaraan de opdrachtgever voornemens is opdracht te verlenen binnen
5 kalenderdagen na het gedane verzoek van de aanbesteder te worden overlegd. Het niet of niet
tijdig verstrekken van deze bewijsstukken of gegevens, kan tot gevolg hebben dat de
inschrijver wordt uitgesloten van opdrachtverlening.

0.05 Inschrijvingsstaat
Verwezen wordt naar artikel 01.01.03, 01.01.04 en 01.01.11 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2010).

0.06 Aanbesteding
De aanbesteding "opening van de inschrijvingen" overeenkomstig de procedure als vermeld in
paragraaf 0.02 wordt gehouden op:
Plaats, datum en tijdstip zoals vermeld in de aanbestedingsaankondiging.
De inschrijvingen dienen conform artikel 2.21 van het ARW 2012 voor het in de aankondiging
vermelde tijdstip, gedeponeerd te worden in de daarvoor bestemde afgesloten aanbestedingsbus.

0.07 Opdracht
Het gunningscriterium als bedoeld in artikel 2.3.8 van het ARW 2012 is de laagste prijs.

Motivering van het gunningscriterium:
- "De aard en de omvang van het project is van dien aard dat de opdrachtgever na gunning vrijwel

geen toegevoegde waarde van de uitvoerende aannemer verwacht op het gebied van de techniek en
het proces. Hiermee is een aanbesteding op laagste prijs te rechtvaardigen."

Middels deelopdrachten worden de werkzaamheden opgedragen aan opdrachtnemer. Voor deze
deelopdrachten wordt aangegeven dat het streven is om deze in omzet zo groot mogelijk te maken en
dat de deelopdracht een minimale waarde heeft van EUR 20.000,-. Voor de asfaltwerkzaamheden worden
de werkzaamheden zoveel mogelijk gebundeld.

0.08 Social Return
Social Return is van toepassing op dit bestek, e.e.a. conform bepaling 01.26.01 in deel 3 van dit
bestek. Social Return op dit bestek wordt vormgegeven middels de in bijlage 6 bijgevoegde
omschrijving "UITWERKING SOCIAL RETURN"
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1.   A l g e m e e n
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1.01 Opdrachtgever
College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Weert
Postbus 950
6000 AZ Weert
Tel: 0455 - 575000
Fax: 0495 - 541554

Bezoekadres: Beekstraat 54

1.02 Directie
De directie zal door de gemeente Weert worden verzorgt.

1.03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Weert, het betreft het gebied Kampershoek nabij
de A2 t.h.v. afslag Nederweert.
De overeenkomst is van toepassing op het gehele terrein van de uitbreiding van het
bedrijventerrein. Waarbij er geen rechten zijn tot uitvoering voor werkzaamheden buiten de op
tekening aangegeven te realiseren onderdelen excl. de aansluitingen op de Ringbaan Noord.

De opdrachtgever heeft nog geen besluit genomen voor de opdrachtverlening voor uitvoering van de
aansluitingen. De opdrachtgever zal nader besluiten of de uitvoering wordt meegenomen in dit
contract. Het is de opdrachtgever vrij deze door derden te laten uitvoeren.

Op tekening zijn de plangrenzen aangegeven, deze geven geen rechten tot uitvoering van
werkzaamheden buiten de op tekening aangegeven te realiseren onderdelen.

1.04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- verwijderen van asfaltverhardingen
- verwijderen van elementenverhardingen
- verwijderen van funderingen
- ontgraven, vervoeren en verwerken van grond
- verwijderen bestaande riolering
- aanbrengen riolering
- aanbrengen kolken
- aanbrengen van funderingen
- aanbrengen kantopsluitingen
- aanbrengen bestratingen
- aanbrengen asfaltverhardingen
- aanbrengen bebording en markering

1.05 Tijdsbepaling
De overeenkomst met open posten wordt gesloten voor de duur van 4 jaar, in deze 4 jaar zullen er
door de directie deelopdrachten aan de opdrachtnemer worden verstrekt. Indien bij afloop van de
overeenkomst de op tekening te realiseren onderdelen niet zijn gerealiseerd komen deze onderdelen
te vervallen.
De opleverdatum wordt per deelopdracht bepaald bij het verstrekken van de deelopdracht.
Het bedrag van de korting in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. wordt bepaald op 0,05% van de de
waarde van de deelopdracht, met een minimum van EUR 500,00 per dag.
Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) is niet van
toepassing.

1.06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 1989, bedraagt voor iedere
deelopdracht 12 maanden.

1.07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het
bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen.
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2.   B e s c h r i j v i n g

2.1  Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:
- Situatie verharding 1 tekening
  Schaal 1:1000
  Tekeningnr. 12-1162 d.d. 14-08-2012 wijzigingsdatum 19-09-2013
- Situatie verharding 2 tekening
  Schaal 1:1000
  Tekeningnr. 12-1163 d.d. 14-08-2012 wijzigingsdatum 19-09-2013
- Riolerings- en afwateringsplan 1 tekening
  Schaal 1:1000
  Tekeningnr. 12-1164 d.d. 14-08-2012 wijzigingsdatum 03-10-2013
- Riolerings- en afwateringsplan 2 tekening
  Schaal 1:1000
  Tekeningnr. 12-1165 d.d. 14-08-2012 wijzigingsdatum 19-09-2013
- Normaalprofielen tekening
  Schaal 1:100
  Tekeningnr. 12-1166 d.d. 14-08-2012 wijzigingsdatum 19-09-2013
- Details tekening
  Schaal 1:50
  Tekeningnr. 12-1188 d.d. 14-08-2012 wijzigingsdatum 19-09-2013
- Bebakening tekening
  Schaal 1:1000
  Tekeningnr. 13-1148 d.d. 19-07-2013 wijzigingsdatum 19-09-2013

02 Peilen en hoofdafmetingen
De hoofdafmetingen van de te maken werken zijn op de tekeningen
aangegeven.
Door de directie zullen in het werk enige richtingspunten en
hoogtemerken worden aangegeven.
De hoogteligging is aangegeven in N.A.P.

03 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- Bijlage 1
  Bodemonderzoek Kampershoek Noord Heerweg, Molenweg en Neelenweg te Weert (293WRT/11/R2)
- Bijlage 2
  Eigen Verklaring
- Bijlage 3
  Voorbeeldformulier revisie en invulformulier revisie
- Bijlage 4
  V&G-plan
- Bijlage 5
  Bepalingen en veiligheidsmaatregelen voor werkzaamheden in de nabijheid van
  bovengrondse hoogspanningslijnen.
- Bijlage 6
  Uitwerking social return.
- Bijlage 7
  Verlichtingsplan

04 Grondwaterstanden
Voor de aanwezigheid van grondwater wordt verwezen naar bijlage 1.
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2.2  Nadere beschrijving
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01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting
een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V. 1989.
Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de U.A.V. 1989 met inachtneming van
paragraaf 01.03 van de Standaard 2010.
Door een 'O' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting,
aangeduid met sterren (****), bij het vaststellen van de deelopdracht, dan wel tijdens de
uitvoering van het werk of direct daarna, wordt bepaald (afroep). Het uit te voeren werk wordt
door de directie in deelopdrachten schriftelijk of op afroep opgedragen. Het bepaalde in de
artikelen 01.01.10 tot en met 01.01.12 van de Standaard 2010 zijn van toepassing.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter
inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de
resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter
inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door
de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voorzover niet anders vermeld, het verwerken van de
onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is
bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten
omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt.
De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in
paragraaf 34 van de U.A.V. 1989.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 . . . . . VOORBEREIDENDE WERKEN.
. . . . .
. . . . .

10 . . . . . VERWIJDEREN BEPLANTINGEN.
. . . . .
. . . . .

101110 510116 . . . . . Verwijderen begroeiing. are *******,** O
. . . . . Betreft: het verwijderen van begroeiing
. . . . . Karakter van de begroeiing: sierbeplanting
1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2
. . .9. . Hoogte tot 1,00 m
. . . .1. Rooien tot een diepte van ten minste 0,30 m
. . . . .1 Vrijgekomen hout vervoeren naar een vergunde
. . . . . bewerkings-, verwerkings-, of
. . . . . eindverwerkingsinrichting.
. . . . .

101120 510116 . . . . . Verwijderen begroeiing. are *******,** O
. . . . . Betreft: het verwijderen van begroeiing
. . . . . Karakter van de begroeiing: sierbeplanting
1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2
. . .9. . Hoogte van 1,00 tot 3,50 m
. . . .1. Rooien tot een diepte van ten minste 0,30 m
. . . . .1 Vrijgekomen hout vervoeren naar een vergunde
. . . . . bewerkings-, verwerkings-, of
. . . . . eindverwerkingsinrichting.
. . . . .

101130 510116 . . . . . Verwijderen begroeiing. are *******,** O
. . . . . Betreft: het verwijderen van begroeiing
. . . . . Karakter van de begroeiing: sierbeplanting
1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2
. . .9. . Hoogte van 3,50 tot 6,00 m
. . . .1. Rooien tot een diepte van ten minste 0,30 m
. . . . .1 Vrijgekomen hout vervoeren naar een vergunde
. . . . . bewerkings-, verwerkings-, of
. . . . . eindverwerkingsinrichting.
. . . . .

102110 510111 . . . . . Verwijderen bomen. st *******,** O
. . . . . Betreft: het verwijderen van bomen met een
. . . . . stamdiameter tot 0,2 m
. . . . . Boomsoort(en): onbekend
.1. . . . Stamdiameter: tot ca. 0,2 m
. .2. . . Rooien tot een diepte van ten minste 1,00 m en m3 *******,** L
. . . . . ontstane gaten vullen met zand
. . . . . Gerekend met 0,3 m3/st
. . . . . De aanvulling verdichten
. . . .1. Vrijgekomen hout vervoeren naar een vergunde
. . . . . bewerkings-, verwerkings-, of
. . . . . eindverwerkingsinrichting.
. . . . .5 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een vergunde
. . . . . bewerkings-, verwerkings-, of
. . . . . eindverwerkingsinrichting.
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

102120 510111 . . . . . Verwijderen bomen. st *******,** O
. . . . . Betreft: het verwijderen van bomen met een
. . . . . stamdiameter van 0,2 m tot 0,3 m
. . . . . Boomsoort(en): onbekend
.2. . . . Stamdiameter: van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m
. .2. . . Rooien tot een diepte van ten minste 1,00 m en m3 *******,** L
. . . . . ontstane gaten vullen met zand
. . . . . Gerekend met 0,4 m3/st
. . . . . De aanvulling verdichten
. . . .1. Vrijgekomen hout vervoeren naar een vergunde
. . . . . bewerkings-, verwerkings-, of
. . . . . eindverwerkingsinrichting.
. . . . .5 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een vergunde
. . . . . bewerkings-, verwerkings-, of
. . . . . eindverwerkingsinrichting.
. . . . .

102130 510111 . . . . . Verwijderen bomen. st *******,** O
. . . . . Betreft: het verwijderen van bomen met een
. . . . . stamdiameter van 0,3 m tot 0,5 m
. . . . . Boomsoort(en): onbekend
.3. . . . Stamdiameter: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
. .2. . . Rooien tot een diepte van ten minste 1,00 m en m3 *******,** L
. . . . . ontstane gaten vullen met zand
. . . . . Gerekend met 0,5 m3/st
. . . . . De aanvulling verdichten
. . . .1. Vrijgekomen hout vervoeren naar een vergunde
. . . . . bewerkings-, verwerkings-, of
. . . . . eindverwerkingsinrichting.
. . . . .5 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een vergunde
. . . . . bewerkings-, verwerkings-, of
. . . . . eindverwerkingsinrichting.
. . . . .

102140 510111 . . . . . Verwijderen bomen. st *******,** O
. . . . . Betreft: het verwijderen van bomen met een
. . . . . stamdiameter van 0,5 m tot 0,8 m
. . . . . Boomsoort(en): onbekend
.9. . . . Stamdiameter: van ca. 0,5 tot ca. 0,80 m
. .2. . . Rooien tot een diepte van ten minste 1,00 m en m3 *******,** L
. . . . . ontstane gaten vullen met zand
. . . . . Gerekend met 0,6 m3/st
. . . . . De aanvulling verdichten
. . . .1. Vrijgekomen hout vervoeren naar een vergunde
. . . . . bewerkings-, verwerkings-, of
. . . . . eindverwerkingsinrichting.
. . . . .5 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een vergunde
. . . . . bewerkings-, verwerkings-, of
. . . . . eindverwerkingsinrichting.
. . . . .

102150 510111 . . . . . Verwijderen bomen. st *******,** O
. . . . . Betreft: het verwijderen van bomen met een
. . . . . stamdiameter van 0,5 m tot 0,8 m
. . . . . Boomsoort(en): onbekend
.9. . . . Stamdiameter: van ca. 0,8 tot ca. 1 m.
. .2. . . Rooien tot een diepte van ten minste 1,00 m en m3 *******,** L
. . . . . ontstane gaten vullen met zand
. . . . . Gerekend met 0,6 m3/st
. . . . . De aanvulling verdichten
. . . .1. Vrijgekomen hout vervoeren naar een vergunde
. . . . . bewerkings-, verwerkings-, of
. . . . . eindverwerkingsinrichting.
. . . . .5 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een vergunde
. . . . . bewerkings-, verwerkings-, of
. . . . . eindverwerkingsinrichting.
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

107110 222107 . . . . . Frezen. are *******,** O
. . . . . Betreft: het frezen van de bestaande begroeiing
. . . . . gras/onkruid t.b.v. voorbewerking ontgraving
1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .1. Bewerkingsdiepte: 0,10 m
. . . . .2 Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)
. . . . .

107120 222107 . . . . . Frezen. are *******,** O
. . . . . Betreft: het frezen van de akkerlan t.b.v.
. . . . . voorbewerking ontgraving
1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .3. Bewerkingsdiepte: 0,20 m
. . . . .2 Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)
. . . . .

12 . . . . . VERWIJDEREN ELEMENTENVERHARDINGEN.
. . . . .
. . . . .

121 . . . . . VERWIJDEREN BETONBANDEN.
. . . . .
. . . . .

121120 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m *******,** O
. . . . . Betreft: het opbreken van trottoirbanden
5. . . . . Inclusief fundering en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton,
. . . . . afmetingen onbekend
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton,
. . . . . afmetingen onbekend
. .9. . . Diverse afmetingen
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . vergunde bewerkings-, verwerkings-, of
. . . . . eindverwerkingsinrichting.
. . . . .

121220 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m *******,** O
. . . . . Betreft: het opbreken van inritbanden
5. . . . . Inclusief fundering en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton,
. . . . . afmetingen onbekend
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton,
. . . . . afmetingen onbekend
. . . .9. Inritbanden diverse afmetingen
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . vergunde bewerkings-, verwerkings-, of
. . . . . eindverwerkingsinrichting.
. . . . .

121320 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m *******,** O
. . . . . Betreft: het opbreken van opsluitbanden
5. . . . . Inclusief fundering en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: onbenkend
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: onbekend
. . .9. . Diverse afmetingen
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . vergunde bewerkings-, verwerkings-, of
. . . . . eindverwerkingsinrichting.
. . . . .

124 . . . . . VERWIJDEREN BESTRATINGEN.
. . . . .
. . . . .

124120 307311 . . . . . Opbreken straatbaksteen. m2 *******,** O
. . . . . Betreft: het opbreken van straatbakstenen
9. . . . . Diverse vakafmetingen
.3. . . . Straatbaksteen standaard keiformaat
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . vergunde bewerkings-, verwerkings-, of
. . . . . eindverwerkingsinrichting.
. . . . .
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124220 307312 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 *******,** O
. . . . . Betreft: het opbreken van betonstraatstenen
9. . . . . Diverse vakafmetingen
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
. . . . . mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . vergunde bewerkings-, verwerkings-, of
. . . . . eindverwerkingsinrichting.
. . . . .

124310 307313 . . . . . Opbreken betontegels. m2 *******,** O
. . . . . Betreft: het opbreken van betontegels
9. . . . . Diverse vakafmetingen
.9. . . . Betontegels 300 x 300
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . vergunde bewerkings-, verwerkings-, of
. . . . . eindverwerkingsinrichting.
. . . . .

124320 307313 . . . . . Opbreken betontegels. m2 *******,** O
. . . . . Betreft: het opbreken van betontegels t.b.v.
. . . . . talud bekleding
9. . . . . Lengte op het talud tussen 0,80 m en 1,50 m
.9. . . . Betontegels 600 x 400
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . vergunde bewerkings-, verwerkings-, of
. . . . . eindverwerkingsinrichting.
. . . . .

124330 307313 . . . . . Opbreken betontegels. m2 *******,** O
. . . . . Betreft: het opbreken van grasbetontegels
. . . . . Tegels ontdoen van grond en zand
9. . . . . Diverse vakafmetingen
.9. . . . Betontegels 600 x 400
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . vergunde bewerkings-, verwerkings-, of
. . . . . eindverwerkingsinrichting.
. . . . .

13 . . . . . VERWIJDEREN GEBONDEN VERHARDINGEN.
. . . . .
. . . . .

131110 300301 . . . . . Zagen verharding. m *******,** O
. . . . . Betreft: het zagen t.b.v. verwijderen asfalt
1. . . . . Asfaltverharding
.9.9. . . Zaagdiepte van 0 tot 150 mm
. . . . .

131120 300301 . . . . . Zagen verharding. m *******,** O
. . . . . Betreft: het zagen t.b.v. verwijderen asfalt
1. . . . . Asfaltverharding
.9.9. . . Zaagdiepte van 150 mm tot 300 mm
. . . . .

132210 300212 . . . . . Frezen teerhoudend asfalt ten behoeve van een m2 *******,** O
. . . . . aansluiting.
. . . . . Betreft: frezen t.b.v. aansluiting tussenlaag
. . . . . Totaal aantal aansluitingen n.t.b.
. . . . . Inclusief vegen
9. . . . . Over de gehele breedte van de aan te brengen laag
. . . . . en over 0,50 m weglengte
.5. . . . Dikte van de af te frezen laag: 60 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hfst 19
. . . . . van deel 2.2
. . . . .
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132220 300212 . . . . . Frezen teerhoudend asfalt ten behoeve van een m2 *******,** O
. . . . . aansluiting.
. . . . . Betreft: het frezen t.b.v. een aansluiting 40 mm
. . . . . deklaag
. . . . . Totaal aantal aansluitingen n.t.b.
. . . . . Inclusief vegen
9. . . . . Over de gehele breedte van de aan te brengen laag
. . . . . en over 1,00 m weglengte
.4. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hfst 19
. . . . . van deel 2.2
. . . . .

134210 307102 . . . . . Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 *******,** O
. . . . . Betreft: opbreken asfalt
3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.9. . . . Dikte tot 150 mm
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hfst 19
. . . . . van deel 2.2
. . . . .

134220 307102 . . . . . Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 *******,** O
. . . . . Betreft: opbreken asfalt
3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.9. . . . Dikte van 150 mm tot 300 mm
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hfst 19
. . . . . van deel 2.2
. . . . .

14 . . . . . VERWIJDEREN FUNDERINGEN EN HALFVERHARDINGEN.
. . . . .
. . . . .

141110 307401 . . . . . Verwijderen funderingslaag. m2 *******,** O
. . . . . Betreft: het opbreken van een funderingslaag
3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.9. . . . Dikte tot 150 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hfst 22
. . . . . van deel 2.2.
. . . . .

141120 307401 . . . . . Verwijderen funderingslaag. m2 *******,** O
. . . . . Betreft: het opbreken van een funderingslaag
3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.9. . . . Dikte van 150 tot 300 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hfst 22
. . . . . van deel 2.2.
. . . . .

141130 307401 . . . . . Verwijderen funderingslaag. m2 *******,** O
. . . . . Betreft: het opbreken van een funderingslaag
. . . . . Werkzaamheden incl. transport uitvoeren onder
. . . . . veiligheidsklasse 3T
3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.9. . . . Dikte tot 150 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingsinrichtng
. . . . . Inclusief stort- en acceptatiekosten te rekenen
. . . . . met niet toepasbare bouwstof
. . . . .
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141140 307401 . . . . . Verwijderen funderingslaag. m2 *******,** O
. . . . . Betreft: het opbreken van een funderingslaag
. . . . . Werkzaamheden incl. transport uitvoeren onder
. . . . . veiligheidsklasse 3T
3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.9. . . . Dikte van 150 tot 300 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingsinrichtng
. . . . . Inclusief stort- en acceptatiekosten te rekenen
. . . . . met niet toepasbare bouwstof
. . . . .

15 . . . . . VERWIJDEREN TERREININRICHTING E.D.
. . . . .
. . . . .

152120 630199 . . . . . Verwijderen afzetpalen, afvoeren. st *******,** O
. . . . . Betreft: het verwijderen van diverse afzetpalen
. . . . . en reflectorpalen
. . . . . Palen: diverse materialen
. . . . . Diverse afmetingen
. . . . . Incl. grondwerk
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . vergunde bewerkings-, verwerkings-, of
. . . . . eindverwerkingsinrichting.
. . . . .

154110 340202 . . . . . Verwijderen lichtmast. st *******,** O
. . . . . Betreft: het verwijderen van lichtmasten
1. . . . . Lichtmast
.9. . . . Nominale masthoogte: tot 8,00 m
. . . .1. Inclusief de volgende werkzaamheden:
. . . . . - loskoppelen kabels en leidingen
. . . . . - benodigd grondwerk
. . . . . - armatuur verwijderen
. . . . . Incl. kosten netwerkbeheerder
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . vergunde bewerkings-, verwerkings-, of
. . . . . eindverwerkingsinrichting.
. . . . .

16 . . . . . VERWIJDEREN WEGBEBAKENING.
. . . . .
. . . . .

161120 321312 . . . . . Verwijderen verkeersbordpalen. st *******,** O
. . . . . Betreft: het verwijderen van verkeerbordpalen
. . . . . incl. borden
. . . . . Incl. het benodigde grondwerk
. .9. . . Paaltype en paallengte onbekend
. . . .9. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . vergunde bewerkings-, verwerkings-, of
. . . . . eindverwerkingsinrichting.
. . . . .

161220 610322 . . . . . Verwijderen hek. st *******,** O
. . . . . Betreft: het verwijderen van een schrikhek incl.
. . . . . betonpoeren en sluitpaal
1. . . . . Schrikhek
.1. . . . Lengte tot 7,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . vergunde bewerkings-, verwerkings-, of
. . . . . eindverwerkingsinrichting.
. . . . .

17 . . . . . SLOPEN MUREN, OPSTALLEN E.D.
. . . . .
. . . . .
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171130 112299 . . . . . Slopen betonverharding, slootbekleding. m2 *******,** O
. . . . . Betreft: het opbreken en verwijderen van
. . . . . bestaande slootbekleding bestaande uit beton
. . . . . Diverse afmetingen
. . . . . Materiaal beton
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . vergunde bewerkings-, verwerkings-, of
. . . . . eindverwerkingsinrichting.
. . . . .

171140 112299 . . . . . Slopen betonmuur, muur t.b.v. duiker m2 *******,** O
. . . . . Betreft: het opbreken en verwijderen van
. . . . . bestaande betonmuurtje t.p.v. duikers
. . . . . Afmeting ca. 5 x 3 x 0,2 m
. . . . . Materiaal beton
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . vergunde bewerkings-, verwerkings-, of
. . . . . eindverwerkingsinrichting.
. . . . .

171210 522199 . . . . . Verwijderen beschoeing, afvoeren m *******,** O
. . . . . Betreft: het verwijderen van bestaande beschoeing.
. . . . . Bestaande uit:
. . . . . - palen ca. ø 70 mm h.o.h. 0,50 m
. . . . . - planken hoogte ca. 0,50 m
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . vergunde bewerkings-, verwerkings-, of
. . . . . eindverwerkingsinrichting.
. . . . .

19 . . . . . VERVOER EN ACCEPTATIEKOSTEN, LEVERANTIES
. . . . .
. . . . .

1910 . . . . . Afvoeren teerhoudend asfalt.
. . . . .
. . . . .

191010 307199 . . . . . Afvoeren opgebroken teerhoudend asfalt. ton *******,** O
. . . . . Betreft: de vervoers- en acceptatiekosten van het
. . . . . vrijgekomen teerhoudend asfalt bij het opbreken
. . . . . van asfalt.
. . . . . Materialen vervoeren naar een door het bevoegd
. . . . . gezag vergunde thermische verwerkingsinrichting
. . . . . in Nederland.
. . . . .

191020 307199 . . . . . Afvoeren gefreesd teerhoudend asfalt. ton *******,** O
. . . . . Betreft: de vervoers- en acceptatiekosten van het
. . . . . vrijgekomen teerhoudend asfalt bij het frezen van
. . . . . asfalt.
. . . . . Materialen vervoeren naar een door het bevoegd
. . . . . gezag vergunde thermische verwerkingsinrichting
. . . . . in Nederland.
. . . . .

1911 . . . . . Afvoeren niet teerhoudend asfalt.
. . . . .
. . . . .

191110 307199 . . . . . Afvoeren opgebroken asfalt, niet teerh. asfalt. ton *******,** O
. . . . . Betreft: de vervoers- en acceptatiekosten van het
. . . . . vrijgekomen niet teerhoudend asfalt bij het
. . . . . opbreken van asfalt. Materialen vervoeren naar
. . . . . een verwerkingsinrichting.
. . . . .

191120 307199 . . . . . Afvoeren gefreesd asfalt, niet teerh. asfalt. ton *******,** O
. . . . . Betreft: de vervoers- en acceptatiekosten van het
. . . . . vrijgekomen niet teerhoudend asfalt bij het
. . . . . frezen van asfalt.
. . . . . Materialen vervoeren naar een
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . .
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2 . . . . . GRONDWERKEN.
. . . . .
. . . . .

20 . . . . . BIJKOMEND WERK GRONDWERKEN.
. . . . .
. . . . .

202 . . . . . BEMALING.
. . . . .
. . . . .

2021 . . . . . Open bemaling.
. . . . .
. . . . .

202110 210199 . . . . . Aanbr., instandhouden, verwijderen open bemaling. m *******,** O
. . . . . Betreft: de open bemaling
. . . . . Het bemalingswater lozen op open water
. . . . . Er dienen zodanige voorzieningen getroffen te
. . . . . worden dat er geen bezinkbare stoffen (gehalte:
. . . . . kleiner dan of gelijk aan 30 mg/l) met het
. . . . . bemalingswater geloosd worden.
. . . . .

202111 210199 . . . . . Aanbrengen open bemaling. m *******,** I
. . . . . Ten behoeve van het verpompen van neerslagwater
. . . . . in sleuf
. . . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer waarbij
. . . . . zodanig debietmeter(s) dienen te worden
. . . . . aangebracht zodat het totale op te pompen debiet
. . . . . kan worden afgelezen.
. . . . . Debietmeters geijkt (met ijkrapport van max. 1
. . . . . jaar oud)
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte 2,40 m
. . . . . Inclusief leidingwerk en aansluiting op
. . . . . lozingspunt
. . . . . Incl. leidingwerk naar het lozingspunt
. . . . . Pompinstallatie ter keuze van de aannemer
. . . . .

202112 210199 . . . . . Instandhouden open bemaling. m *******,** I
. . . . . Periode van instandhouding:
. . . . . totdat het betreffende gedeelte van het werk
. . . . . gereed is
. . . . .

202113 210199 . . . . . Verwijderen open bemaling. m *******,** I
. . . . .

2022 . . . . . Bronbemaling.
. . . . . Bronbemaling bestaat uit verticale filters.
. . . . .

202210 210299 . . . . . Aanbr., instandhouden en verwijderen bronbemaling. m *******,** O
. . . . . Bronbemaling
. . . . . Situering: DWA en RWA riool en leidinggedeelten
. . . . . die niet horizontaal te bemalen zijn
. . . . . Grondsoort: zie boorprofielen
. . . . . Veiligheidsklasse basisklasse
. . . . . Het bemalingswater lozen op open water
. . . . . De maximale stijghogteverlaging is 0,50 m.
. . . . .
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202211 210299 . . . . . Aanbrengen bronbemaling. m *******,** I
. . . . . Betreft: verticale filters twee zijden van de
. . . . . sleuf
. . . . . Bemalingswater lozen op bestaand riool
. . . . . Verlaging van de stijghoogte tot maximaal 50 cm
. . . . . onder vloeivlak leidingen/ grondverbetering
. . . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
. . . . . Reserve-energievoorziening is niet vereist
. . . . . Pompinstallatie ter keuze van de aannemer incl.
. . . . . geijkte debietmeters bij lozingspunten (met
. . . . . ijkrapport van max. 1 jaar oud).
. . . . . Inclusief leidingwerk van bronnen naar
. . . . . lozingspunt.
. . . . .

202212 210299 . . . . . Instandhouden bronbemaling. m *******,** I
. . . . . Verlaging van de drukhoogte tot het in
. . . . . bestekpostnr. 202211 vermelde niveau totdat het
. . . . . desbetreffende rioolgedeelte gereed is.
. . . . .

202213 210299 . . . . . Verwijderen bronbemaling. m *******,** I
. . . . . Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat
. . . . . vullen met bentoniet.
. . . . .

2023 . . . . . Horizontale bemaling riolering.
. . . . .
. . . . .

202310 210299 . . . . . Aanbr., instandhouden, verwijderen hor. bemaling. m *******,** O
. . . . . Situering: RWA- en DWA-leidingen
. . . . . Grondsoort: zie boorprofiel
. . . . .

202311 210299 . . . . . Aanbrengen bronbemaling. m *******,** I
. . . . . Bemalingswater lozen op open water
. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot
. . . . . maximaal 0,50 m onder de onderkant van de aan te
. . . . . leggen leidingen, putten e.d. /grondverbetering
. . . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
. . . . . Horizontale geperforeerde filters deels in zand
. . . . . sleuven gevuld met draineerzand (art. 21.06.01
. . . . . Standaard 2010) k-waarde >= 5 m/dag
. . . . . Reserve-energievoorziening is niet vereist
. . . . . Pompinstallatie ter keuze van de aannemer incl.
. . . . . geijkte debietmeters (met ijkrapport van max. 1
. . . . . jaar oud) inclusief leidingwerk van
. . . . . ontrekkingspunten naar lozingspunten
. . . . .

202312 210299 . . . . . Instandhouden bronbemaling. m *******,** I
. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot het in be-
. . . . . stekspostnr. 202311 vermelde niveau totdat het
. . . . . desbetreffende rioolgedeelte gereed is
. . . . .

202313 210299 . . . . . Verwijderen bronbemaling. m *******,** I
. . . . . Verwijderen onttrekkingspunten
. . . . . Blinde buizen en gaten vullen met bentoniet
. . . . . Horizontale geperforeerde drains afdoppen
. . . . .

202350 210899 . . . . . Verzorgen melding grondwateronttrekking, keer *******,** O
. . . . . Betreft: voor aanvang werkzaamheden
. . . . . het verzorgen van de melding
. . . . . grondwateronttrekking bij de vergunningverlenende
. . . . . instantie
. . . . .

2025 . . . . . Tijdelijke lozingsconstructie.
. . . . .
. . . . .
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202510 210899 . . . . . Tijdelijke lozingsconstructie. keer *******,** O
. . . . . Situering: talud en bodembescherming van talud
. . . . . tegen uitspoeling tijdens lozen bronneringswater
. . . . . Instandhouden gedurende bemalingsperiode
. . . . . Voorziening van geotextiel voorzien van
. . . . . bestorting breuksteen 5 - 10 kg, deugdelijk
. . . . . vastgemaakt.
. . . . . Na beeindiging van de bemaling verwijderen c.q.
. . . . . herstellen conform bestaande situatie.
. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . rachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

2026 . . . . . Afvangen bezinkbare stoffen.
. . . . .
. . . . .

202610 210899 . . . . . Afvangen bezinkbare stoffen. keer *******,** O
. . . . . Voorzieningen t.b.v. het doen bezinken van
. . . . . bezinkbare delen.
. . . . . Methodiek ter keuze van de aannemer
. . . . . Bezinksel mag na ontwatering in de aan te vullen
. . . . . rioolsleuf worden verwerkt op aanwijs directie.
. . . . .

2027 . . . . . Waarnemingsputten.
. . . . .
. . . . .

202710 210701 . . . . . Aanbrengen waarnemingsput. st *******,** O
. . . . . Situering: op aanwijs directie.
. . . . . Waarnemingsputten dienen door de aannemer t.o.v.
. . . . . N.A.P. ingemeten te worden. Instandhouden
. . . . . gedurende de duur van het werk.
9. . . . . Put van 1 filter, HDPE 40 x 35 mm, lengte 4,00 m, st *******,** L
. . . . . onderste 2,00 m geperforeerd, voorzien van een
. . . . . afgedopte bodem, een PE eindsetje 60 mm (topdop)
. . . . . en watervast label.
. . . . . Na beeindiging werk filters afzagen op
. . . . . maaiveldhoogte 0,50 -MV en vullen met bentoniet.
. .9. . . Opbouw omstorting:
. . . . . - filterzand 0,70-1,25 mm
. . . . . Incl. leverantie materialen
. . . . .9 Afwerking waarnemingsput: afzagen op een hoogte
. . . . . van 0,30 m boven het maaiveld
. . . . .

2028 . . . . . Registratie bemaling e.d.
. . . . .
. . . . .

202810 210899 . . . . . Waarnemen waarnemingsputten. st *******,** O
. . . . . Betreft: het waarnemen van de peilbuizen
. . . . . - 1 week voor aanvang grondwateronttrekking,
. . . . .   maandag/donderdag
. . . . . - gedurende grondwateronttrekking elke dag
. . . . . - tot 1 week na beëindiging
. . . . .   grondwateronttrekking 2 x per week op
. . . . .   maandag en donderdag
. . . . . Meting in mm nauwkeuring in N.A.P. en t.o.v.
. . . . . bovenzijde peilbuis.
. . . . . Iedere maand aan de directie te leveren in een
. . . . . digitaal Excel spreadsheet (tabel met grafiek)
. . . . . Bestand dient altijd op werk aanwezig te zijn,
. . . . . ter inzage handhaving
. . . . .
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202820 210899 . . . . . Inmeten waarnemingsputten. st *******,** O
. . . . . Betreft: inmeten van waarnemingsputten
. . . . . - bovenzijde in NAP;
. . . . . - exacte plaats (in RD-coördinaten op minimaal
. . . . .   0,10 meter nauwkeurig) van de waarnemingsputten
. . . . .   inclusief de diepte van de filters van de
. . . . .   waarnemingsputten;
. . . . . - gegevens aanleveren op situatie tekening
. . . . .   bestek, minimaal 3 weken voor aanvang
. . . . .   grondwater onttrekking
. . . . .

202830 210899 . . . . . Meten en registreren bemalingshoeveelheden. week *******,** O
. . . . . Betreft: te onttrekken hoeveelheden
. . . . . bemalingswater per deelopdracht het aantal weken
. . . . . van de bemaling
. . . . . Opsplitsen per debietmeter
. . . . . Overzichtstaten iedere maand aan de directie
. . . . . levering een digitaal Excel spreadsheet (tabel
. . . . . met grafiek)
. . . . . Bestand dient altijd op werk aanwezig te zijn ter
. . . . . inzage handhaving.
. . . . . Frequentie elke werkdag. Na beëindiging bemaling
. . . . . totaal overzicht binnen 2 weken verstrekken aan
. . . . . de directie.
. . . . .

202840 210899 . . . . . Textuurbeschrijvingen ontrekkingsfilter. st *******,** O
. . . . . Betreft: textuurbeschrijvingen van
. . . . . onttrekkingsfilter
. . . . . De boorbeschrijvingen moeten worden gemaakt
. . . . . volgens de geldige NEN-norm (thans: NEN
. . . . . 5104:1989/C1:1990) voor classificatie van
. . . . . onverharde grondmonsters en moeten zodanig zijn
. . . . . dat een juist gemiddeld beeld wordt verkregen van
. . . . . de doorboorde grondlagen.
. . . . . Textuurbeschrijving aan de directie te leveren
. . . . .

21 . . . . . GROND ONTGRAVEN.
. . . . .
. . . . .

211 . . . . . GROND ONTGRAVEN T.B.V. RIOLERING.
. . . . .
. . . . .

2110 . . . . . Ontgraven werkputten riool ongestempeld RWA.
. . . . . Voor het grondwerk van RWA putten zijn
. . . . . onderstaande posten opgenomen voor de overige
. . . . . putten dient het grondwerk voor de putten in de
. . . . . sleuf te zijn opgenomen.
. . . . .

211010 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 *******,** O
. . . . . Situering: werkputten t.b.v. RWA-putten
. . . . . Grondsoort: zie boorprofielen
. . . . . Taluds volgens artikel 24.05.06 deel 3
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . Ontgravingshoogte tot 2,50 m
. . .9. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem volgens artikel
. . . . . 24.05.02 deel 3 van dit bestek
. . . . .9 Vrijgekomen grond naast de sleuf deponeren of
. . . . . vervoeren volgens hfst. 22 van deel 2.2.
. . . . .
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211020 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 *******,** O
. . . . . Situering: werkputten t.b.v. RWA-putten
. . . . . Grondsoort: zie boorprofielen
. . . . . Taluds volgens artikel 24.05.06 deel 3
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . Ontgravingshoogte van 2,50 tot 4,00 m
. . .9. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem volgens artikel
. . . . . 24.05.02 deel 3 van dit bestek
. . . . .9 Vrijgekomen grond naast de sleuf deponeren of
. . . . . vervoeren volgens hfst. 22 van deel 2.2.
. . . . .

211030 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 *******,** O
. . . . . Situering: werkputten t.b.v. RWA-putten
. . . . . Grondsoort: zie boorprofielen
. . . . . Taluds volgens artikel 24.05.06 deel 3
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . Ontgravingshoogte van 4,00 tot 5,00 m
. . .9. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem volgens artikel
. . . . . 24.05.02 deel 3 van dit bestek
. . . . .9 Vrijgekomen grond naast de sleuf deponeren of
. . . . . vervoeren volgens hfst. 22 van deel 2.2.
. . . . .

2111 . . . . . Ontgr. werkputten riool ongest. RWA, hoogspanning.
. . . . . Voor het grondwerk van RWA putten zijn
. . . . . onderstaande posten opgenomen voor de overige
. . . . . putten dient het grondwerk voor de putten in de
. . . . . sleuf te zijn opgenomen.
. . . . . Let op onderstaande posten betreffen
. . . . . werkzaamheden nabij/onder hoogspanningskabels zie
. . . . . bepaling 01.09.04 van deel 3
. . . . .

211110 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 *******,** O
. . . . . Situering: werkputten t.b.v. RWA-putten t.p.v.
. . . . . hoogspanningskabels
. . . . . Grondsoort: zie boorprofielen
. . . . . Taluds volgens artikel 24.05.06 deel 3
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . Ontgravingshoogte tot 2,50 m
. . .9. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem volgens artikel
. . . . . 24.05.02 deel 3 van dit bestek
. . . . .9 Vrijgekomen grond naast de sleuf deponeren of
. . . . . vervoeren volgens hfst. 22 van deel 2.2.
. . . . .

211120 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 *******,** O
. . . . . Situering: werkputten t.b.v. RWA-putten t.p.v.
. . . . . hoogspanningskabels
. . . . . Grondsoort: zie boorprofielen
. . . . . Taluds volgens artikel 24.05.06 deel 3
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . Ontgravingshoogte van 2,50 tot 4,00 m
. . .9. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem volgens artikel
. . . . . 24.05.02 deel 3 van dit bestek
. . . . .9 Vrijgekomen grond naast de sleuf deponeren of
. . . . . vervoeren volgens hfst. 22 van deel 2.2.
. . . . .
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211130 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 *******,** O
. . . . . Situering: werkputten t.b.v. RWA-putten t.p.v.
. . . . . hoogspanningskabels
. . . . . Grondsoort: zie boorprofielen
. . . . . Taluds volgens artikel 24.05.06 deel 3
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . Ontgravingshoogte van 4,00 tot 5,00 m
. . .9. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem volgens artikel
. . . . . 24.05.02 deel 3 van dit bestek
. . . . .9 Vrijgekomen grond naast de sleuf deponeren of
. . . . . vervoeren volgens hfst. 22 van deel 2.2.
. . . . .

2112 . . . . . Ontgraven sleuf riool ongestempeld.
. . . . .
. . . . .

211210 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 *******,** O
. . . . . Situering: sleuf nieuw aan te leggen riool
. . . . . Grondsoort: zie boorprofielen
. . . . . Taluds volgens artikel 24.05.06 deel 3
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,20 m
. .9. . . Ontgravingshoogte tot 1,00 m
. . .9. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem volgens artikel
. . . . . 24.05.02 deel 3 van dit bestek
. . . . .9 Vrijgekomen grond naast de sleuf deponeren of
. . . . . vervoeren volgens hfst. 22 van deel 2.2.
. . . . .

211220 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 *******,** O
. . . . . Situering: sleuf nieuw aan te leggen riool
. . . . . Grondsoort: zie boorprofielen
. . . . . Taluds volgens artikel 24.05.06 deel 3
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,20 m
. .9. . . Ontgravingshoogte van 1,00 tot 1,50 m
. . .9. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem volgens artikel
. . . . . 24.05.02 deel 3 van dit bestek
. . . . .9 Vrijgekomen grond naast de sleuf deponeren of
. . . . . vervoeren volgens hfst. 22 van deel 2.2.
. . . . .

211230 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 *******,** O
. . . . . Situering: sleuf nieuw aan te leggen riool
. . . . . Grondsoort: zie boorprofielen
. . . . . Taluds volgens artikel 24.05.06 deel 3
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,20 m
. .9. . . Ontgravingshoogte van 1,50 tot 2,00 m
. . .9. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem volgens artikel
. . . . . 24.05.02 deel 3 van dit bestek
. . . . .9 Vrijgekomen grond naast de sleuf deponeren of
. . . . . vervoeren volgens hfst. 22 van deel 2.2.
. . . . .
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211240 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 *******,** O
. . . . . Situering: sleuf nieuw aan te leggen riool
. . . . . Grondsoort: zie boorprofielen
. . . . . Taluds volgens artikel 24.05.06 deel 3
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,20 m
. .9. . . Ontgravingshoogte van 2,00 tot 2,50 m
. . .9. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem volgens artikel
. . . . . 24.05.02 deel 3 van dit bestek
. . . . .9 Vrijgekomen grond naast de sleuf deponeren of
. . . . . vervoeren volgens hfst. 22 van deel 2.2.
. . . . .

211250 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 *******,** O
. . . . . Situering: sleuf nieuw aan te leggen riool
. . . . . Grondsoort: zie boorprofielen
. . . . . Taluds volgens artikel 24.05.06 deel 3
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,20 m
. .9. . . Ontgravingshoogte van 2,50 tot 5,00 m
. . .9. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem volgens artikel
. . . . . 24.05.02 deel 3 van dit bestek
. . . . .9 Vrijgekomen grond naast de sleuf deponeren of
. . . . . vervoeren volgens hfst. 22 van deel 2.2.
. . . . .

211260 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 *******,** O
. . . . . Situering: te verwijderen riool
. . . . . Grondsoort: zie boorprofielen
. . . . . Taluds volgens artikel 24.05.06 deel 3
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . . Ontgraving tot halverwege de buishoogte.
. .9. . . Ontgravingshoogte tot 2,00 m
. . .9. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem volgens artikel
. . . . . 24.05.02 deel 3 van dit bestek
. . . . .9 Vrijgekomen grond naast de sleuf deponeren of
. . . . . vervoeren volgens hfst. 22 van deel 2.2.
. . . . .

211270 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 *******,** O
. . . . . Situering: te verwijderen riool
. . . . . Grondsoort: zie boorprofielen
. . . . . Taluds volgens artikel 24.05.06 deel 3
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . Ontgravingshoogte van 2,00 m tot 4,00 m
. . .9. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem volgens artikel
. . . . . 24.05.02 deel 3 van dit bestek
. . . . .9 Vrijgekomen grond naast de sleuf deponeren of
. . . . . vervoeren volgens hfst. 22 van deel 2.2.
. . . . .

2113 . . . . . Ontgraven sleuf riool ongestempeld, hoogsp..
. . . . . Let op onderstaande posten betreffen
. . . . . werkzaamheden nabij/onder hoogspanningskabels zie
. . . . . bepaling 01.09.04 van deel 3
. . . . .
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211310 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 *******,** O
. . . . . Situering: sleuf nieuw aan te leggen riool t.p.v.
. . . . . hoogspanningskabels
. . . . . Grondsoort: zie boorprofielen
. . . . . Taluds volgens artikel 24.05.06 deel 3
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,20 m
. .9. . . Ontgravingshoogte tot 1,00 m
. . .9. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem volgens artikel
. . . . . 24.05.02 deel 3 van dit bestek
. . . . .9 Vrijgekomen grond naast de sleuf deponeren of
. . . . . vervoeren volgens hfst. 22 van deel 2.2.
. . . . .

211320 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 *******,** O
. . . . . Situering: sleuf nieuw aan te leggen riool t.p.v.
. . . . . hoogspanningskabels
. . . . . Grondsoort: zie boorprofielen
. . . . . Taluds volgens artikel 24.05.06 deel 3
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,20 m
. .9. . . Ontgravingshoogte van 1,00 tot 1,50 m
. . .9. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem volgens artikel
. . . . . 24.05.02 deel 3 van dit bestek
. . . . .9 Vrijgekomen grond naast de sleuf deponeren of
. . . . . vervoeren volgens hfst. 22 van deel 2.2.
. . . . .

211330 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 *******,** O
. . . . . Situering: sleuf nieuw aan te leggen riool t.p.v.
. . . . . hoogspanningskabels
. . . . . Grondsoort: zie boorprofielen
. . . . . Taluds volgens artikel 24.05.06 deel 3
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,20 m
. .9. . . Ontgravingshoogte van 1,50 tot 2,00 m
. . .9. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem volgens artikel
. . . . . 24.05.02 deel 3 van dit bestek
. . . . .9 Vrijgekomen grond naast de sleuf deponeren of
. . . . . vervoeren volgens hfst. 22 van deel 2.2.
. . . . .

211340 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 *******,** O
. . . . . Situering: sleuf nieuw aan te leggen riool t.p.v.
. . . . . hoogspanningskabels
. . . . . Grondsoort: zie boorprofielen
. . . . . Taluds volgens artikel 24.05.06 deel 3
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,20 m
. .9. . . Ontgravingshoogte van 2,00 tot 2,50 m
. . .9. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem volgens artikel
. . . . . 24.05.02 deel 3 van dit bestek
. . . . .9 Vrijgekomen grond naast de sleuf deponeren of
. . . . . vervoeren volgens hfst. 22 van deel 2.2.
. . . . .
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211350 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 *******,** O
. . . . . Situering: sleuf nieuw aan te leggen riool t.p.v.
. . . . . hoogspanningskabels
. . . . . Grondsoort: zie boorprofielen
. . . . . Taluds volgens artikel 24.05.06 deel 3
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,20 m
. .9. . . Ontgravingshoogte van 2,50 tot 5,00 m
. . .9. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem volgens artikel
. . . . . 24.05.02 deel 3 van dit bestek
. . . . .9 Vrijgekomen grond naast de sleuf deponeren of
. . . . . vervoeren volgens hfst. 22 van deel 2.2.
. . . . .

211360 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 *******,** O
. . . . . Situering: te verwijderen riool t.p.v.
. . . . . hoogspanningskabels
. . . . . Grondsoort: zie boorprofielen
. . . . . Taluds volgens artikel 24.05.06 deel 3
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . Ontgravingshoogte van tot 2,00 m
. . .9. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem volgens artikel
. . . . . 24.05.02 deel 3 van dit bestek
. . . . .9 Vrijgekomen grond naast de sleuf deponeren of
. . . . . vervoeren volgens hfst. 22 van deel 2.2.
. . . . .

211370 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 *******,** O
. . . . . Situering: te verwijderen riool t.p.v.
. . . . . hoogspanningskabels
. . . . . Grondsoort: zie boorprofielen
. . . . . Taluds volgens artikel 24.05.06 deel 3
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . Ontgravingshoogte van 2,00 m tot 4,00 m
. . .9. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem volgens artikel
. . . . . 24.05.02 deel 3 van dit bestek
. . . . .9 Vrijgekomen grond naast de sleuf deponeren of
. . . . . vervoeren volgens hfst. 22 van deel 2.2.
. . . . .

2114 . . . . . Ontgraven sleuf rioolaansluitingen.
. . . . .
. . . . .

211410 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m *******,** O
. . . . . Situering: t.b.v. te verwijderen
. . . . . rioolaansluitingen
. . . . . Grondsoort: zie boorprofielen
1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . Ontgravingshoogte tot 1,00 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50
. . . . . m
. . . . .9 Vrijgekomen grond naast de sleuf deponeren of
. . . . . vervoeren volgens hfst. 22 van deel 2.2.
. . . . .
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211420 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m *******,** O
. . . . . Situering: t.b.v. nieuwe rioolaansluitingen
. . . . . Grondsoort: zie boorprofielen
1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . Ontgravingshoogte tot 1,00 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50
. . . . . m
. . . . .9 Vrijgekomen grond naast de sleuf deponeren of
. . . . . vervoeren volgens hfst. 22 van deel 2.2.
. . . . .

211430 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m *******,** O
. . . . . Situering: t.b.v. persriolering
. . . . . Grondsoort: zie boorprofielen
1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . Ontgravingshoogte tot 1,00 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,80
. . . . . m
. . . . .9 Vrijgekomen grond naast de sleuf deponeren of
. . . . . vervoeren volgens hfst. 22 van deel 2.2.
. . . . .

2115 . . . . . Ontgraven sleuf rioolaansluitingen, hoogspanning.
. . . . . Let op betreft posten t.b.v. werkzaamheden
. . . . . nabij/onder hoogspanningskabels
. . . . .

211520 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m *******,** O
. . . . . Situering: t.b.v. nieuwe rioolaansluitingen
. . . . . t.p.v. hoogspanningskabels
. . . . . Grondsoort: zie boorprofielen
1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . Ontgravingshoogte tot 1,00 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50
. . . . . m
. . . . .9 Vrijgekomen grond naast de sleuf deponeren of
. . . . . vervoeren volgens hfst. 22 van deel 2.2.
. . . . .

2116 . . . . . Ontgraven gaten t.b.v. kolken.
. . . . .
. . . . .

211620 240199 . . . . . Grondwerk t.b.v. verwijderen kolk. st *******,** O
. . . . . Betreft: het grondwerk t.b.v. het verwijderen van
. . . . . kolken
. . . . . Grondsoort: funderingsmateriaal en zand
. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. . . . . Funderingsmateriaal en zand naast het gat
. . . . . deponeren
. . . . . Na het verwijderen van de kolk het gat aanvullen
. . . . . tot onderkant fundering met het uitkomende zand
. . . . . en met zand vrijgekomen uit het werk of te
. . . . . leveren zand volgens hfst 235 van deel 2.2.
. . . . . Het resterende gedeelte vullen met het uitkomend
. . . . . funderingsmateriaal
. . . . . De aanvulling verdichten
. . . . .
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211640 240199 . . . . . Grondwerk t.b.v. aanbrengen kolk. st *******,** O
. . . . . Betreft: het grondwerk t.b.v. het aanbrengen van
. . . . . kolken
. . . . . Grondsoort: funderingsmateriaal en zand
. . . . . Afmetingen gat op de bodem aan alle zijden van de
. . . . . kolk minimaal 0,30 m ruimer dan de kolk
. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. . . . . Funderingsmateriaal en zand naast het gat
. . . . . deponeren
. . . . . Na het aanbrengen van de kolk het gat aanvullen
. . . . . tot onderkant fundering met het uitkomende zand
. . . . . of te leveren zand volgens hfst 235 deel 2.2.
. . . . . Het resterende gedeelte vullen met het uitkomend
. . . . . funderingsmateriaal
. . . . . De aanvulling verdichten
. . . . .

2117 . . . . . Ontgraven gaten t.b.v. kolken.
. . . . . Let op betreft posten t.b.v. werkzaamheden
. . . . . nabij/onder hoogspanningskabels
. . . . .

211720 240199 . . . . . Grondwerk t.b.v. verwijderen kolk, hoogspanning. st *******,** O
. . . . . Betreft: het grondwerk t.b.v. het verwijderen van
. . . . . kolken t.p.v. hoogspanningskabels
. . . . . Grondsoort: funderingsmateriaal en zand
. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. . . . . Funderingsmateriaal en zand naast het gat
. . . . . deponeren
. . . . . Na het verwijderen van de kolk het gat aanvullen
. . . . . tot onderkant fundering met het uitkomende zand
. . . . . en met zand vrijgekomen uit het werk of te
. . . . . leveren zand volgens hfst 235 van deel 2.2.
. . . . . Het resterende gedeelte vullen met het uitkomend
. . . . . funderingsmateriaal
. . . . . De aanvulling verdichten
. . . . .

211740 240199 . . . . . Grondwerk t.b.v. aanbrengen kolk, hoogspanning. st *******,** O
. . . . . Betreft: het grondwerk t.b.v. het aanbrengen van
. . . . . kolken t.p.v. hoogspanningskabels
. . . . . Grondsoort: funderingsmateriaal en zand
. . . . . Afmetingen gat op de bodem aan alle zijden van de
. . . . . kolk minimaal 0,30 m ruimer dan de kolk
. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. . . . . Funderingsmateriaal en zand naast het gat
. . . . . deponeren
. . . . . Na het aanbrengen van de kolk het gat aanvullen
. . . . . tot onderkant fundering met het uitkomende zand
. . . . . of te leveren zand volgens hfst 235 deel 2.2.
. . . . . Het resterende gedeelte vullen met het uitkomend
. . . . . funderingsmateriaal
. . . . . De aanvulling verdichten
. . . . .

212 . . . . . GROND ONTGRAVEN T.B.V. WEGAANLEG.
. . . . .
. . . . .

2121 . . . . . Ontgraving cunet, tot 0,50 m - m.v.
. . . . .
. . . . .

212110 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 *******,** O
. . . . . Situering: wegcunet tot onderkant fundering
. . . . . Grondsoort: zie boorprofielen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . . Ontgravingshoogte tot 0,50 m - m.v.
. .9. . . ontgravingsbreedte kleiner dan 3,00 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .
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212120 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 *******,** O
. . . . . Situering: wegcunet tot onderkant fundering
. . . . . Grondsoort: zie boorprofielen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . . Ontgravingshoogte tot 0,50 m - m.v.
. .9. . . ontgravingsbreedte 3,00 m of groter
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

2122 . . . . . Ontgraving cunet, van 0,50 tot 1,00 m - m.v.
. . . . .
. . . . .

212210 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 *******,** O
. . . . . Situering: wegcunet tot onderkant fundering
. . . . . Grondsoort: zie boorprofielen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . . Ontgravingshoogte van 0,50 tot 1,00 m - m.v.
. .9. . . ontgravingsbreedte kleiner dan 3,00 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

212220 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 *******,** O
. . . . . Situering: wegcunet tot onderkant fundering
. . . . . Grondsoort: zie boorprofielen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . . Ontgravingshoogte van 0,50 tot 1,00 m - m.v.
. .9. . . ontgravingsbreedte 3,00 m of groter
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

2123 . . . . . Ontgraving cunet, tot 0,50 m - m.v., hoogspanning
. . . . . Let op onderstaande posten betreffen
. . . . . werkzaamheden nabij/onder hoogspanningskabels zie
. . . . . bepaling 01.09.04 van deel 3
. . . . .

212330 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 *******,** O
. . . . . Situering: wegcunet tot onderkant fundering
. . . . . t.p.v. hoogspanningskables
. . . . . Grondsoort: zie boorprofielen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . . Ontgravingshoogte tot 0,50 m - m.v.
. .9. . . Ontgravingsbreedte kleiner dan 3,00 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

212340 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 *******,** O
. . . . . Situering: wegcunet tot onderkant fundering
. . . . . t.p.v. hoogspanningskables
. . . . . Grondsoort: zie boorprofielen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . . Ontgravingshoogte tot 0,50 m - m.v.
. .9. . . Ontgravingsbreedte 3,00 m en groter
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

2124 . . . . . Ontgraving cunet, 0,50 tot 1,00 m - m.v., hoogsp.
. . . . . Let op onderstaande posten betreffen
. . . . . werkzaamheden nabij/onder hoogspanningskabels zie
. . . . . bepaling 01.09.04 van deel3
. . . . .
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212430 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 *******,** O
. . . . . Situering: wegcunet tot onderkant fundering
. . . . . t.p.v. hoogspanningskables
. . . . . Grondsoort: zie boorprofielen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . . Ontgravingshoogte van 0,50 tot 1,00 m - m.v.
. .9. . . Ontgravingsbreedte kleiner dan 3,00 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

212440 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 *******,** O
. . . . . Situering: wegcunet tot onderkant fundering
. . . . . t.p.v. hoogspanningskables
. . . . . Grondsoort: zie boorprofielen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . . Ontgravingshoogte van 0,50 tot 1,00 m - m.v.
. .9. . . Ontgravingsbreedte 3,00 m en groter
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

213 . . . . . GROND ONTGRAVEN T.B.V. GROENAANLEG.
. . . . .
. . . . .

2131 . . . . . Ontgraving t.b.v. groen.
. . . . .
. . . . .

213110 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 *******,** O
. . . . . Situering: t.b.v. nieuwe groenstrook
. . . . . Grondsoort: zie boorprofielen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . . Ontgravingshoogte tot 1,00 m - m.v.
. .9. . . Diverse vakafmetingen.
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens hfst. 22 deel
. . . . . 2.2.
. . . . .

2132 . . . . . Ontgraving t.b.v. groen, hoogspanning.
. . . . . Let op onderstaande posten betreffen
. . . . . werkzaamheden nabij/onder hoogspanningskabels zie
. . . . . bepaling 01.09.04 van deel 3
. . . . .

213210 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 *******,** O
. . . . . Situering: t.b.v. nieuwe groenstrook t.p.v.
. . . . . hoogspanningskabels
. . . . . Grondsoort: zie boorprofielen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . . Ontgravingshoogte tot 1,00 m - m.v.
. .9. . . Diverse vakafmetingen.
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens hfst. 22 deel
. . . . . 2.2.
. . . . .

214 . . . . . GROND ONTGRAVEN T.B.V. DIVERSEN.
. . . . .
. . . . .

2142 . . . . . Grond ontgraven buffers.
. . . . .
. . . . .
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214210 220101 . . . . . Grond ontgraven uit buffer. m3 *******,** O
. . . . . Betreft: het ontgraven van de buffers tot 1,50 m
. . . . . diep
. . . . . Grondsoort: zie boorprofielen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel  van ontgraving
4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . . Ontgravingshoogte tot 1,50 m - m.v.
. .9. . . Diverse breedtes
. . .2. . Ongelijke taluds: zie tekening
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

214220 220101 . . . . . Grond ontgraven uit buffer. m3 *******,** O
. . . . . Betreft: het ontgraven van de buffers van 1,50 m
. . . . . tot 2,50 m diep
. . . . . Grondsoort: zie boorprofielen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel  van ontgraving
4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . . Ontgravingshoogte van 1,50 m tot 2,50 m - m.v.
. .9. . . Diverse breedtes
. . .2. . Ongelijke taluds: zie tekening
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

214230 220101 . . . . . Grond ontgraven uit buffer. m3 *******,** O
. . . . . Betreft: het ontgraven van de buffers van 2,50 m
. . . . . tot 5,00 m diep
. . . . . Grondsoort: zie boorprofielen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel  van ontgraving
4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . . Ontgravingshoogte van 2,50 m tot 5,00 m - m.v.
. .9. . . Diverse breedtes
. . .2. . Ongelijke taluds: zie tekening
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

2143 . . . . . Grond ontgraven buffers, hoogspanning.
. . . . . Let op onderstaande posten betreffen
. . . . . werkzaamheden nabij/onder hoogspanningskabels zie
. . . . . bepaling 01.09.04 van deel3
. . . . .

214330 220101 . . . . . Grond ontgraven uit buffer. m3 *******,** O
. . . . . Betreft: het ontgraven van de buffers diepte tot
. . . . . 1,50 m t.p.v. de hoogspanningskabels
. . . . . Grondsoort: zie boorprofielen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel  van ontgraving
4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . . Ontgravingshoogte tot 1,50 m - m.v.
. .9. . . Diverse breedtes
. . .2. . Ongelijke taluds: zie tekening
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

214340 220101 . . . . . Grond ontgraven uit buffer. m3 *******,** O
. . . . . Betreft: het ontgraven van de buffers dipte 1,50
. . . . . tot 2,50 m t.p.v. de hoogspanningskabels
. . . . . Grondsoort: zie boorprofielen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel  van ontgraving
4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . . Ontgravingshoogte van 1,50 m tot 2,50 m - m.v.
. .9. . . Diverse breedtes
. . .2. . Ongelijke taluds: zie tekening
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .
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214350 220101 . . . . . Grond ontgraven uit buffer. m3 *******,** O
. . . . . Betreft: het ontgraven van de buffers dipte 2,50
. . . . . tot 5,00 m t.p.v. de hoogspanningskabels
. . . . . Grondsoort: zie boorprofielen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel  van ontgraving
4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . . Ontgravingshoogte van 2,50 m tot 5,00 m - m.v.
. .9. . . Diverse breedtes
. . .2. . Ongelijke taluds: zie tekening
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

2144 . . . . . Ontgraven leidingentracé.
. . . . .
. . . . .

214410 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 *******,** O
. . . . . Situering: leidingentracé
. . . . . Grondsoort: zie boorprofielen
. . . . . Taluds volgens artikel 24.05.06 deel 3
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . . Ontgraven tot door de directie aangegeven diepte
. .9. . . Ontgravingshoogte tot 1,50 m - m.v.
. . .9. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem volgens artikel
. . . . . 24.05.02 deel 3 van dit bestek
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

2145 . . . . . Ontgraven leidingentracé, hoogspanning.
. . . . . Let op onderstaande posten betreffen
. . . . . werkzaamheden nabij/onder hoogspanningskabels zie
. . . . . bepaling 01.09.04 van deel 3
. . . . .

214510 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 *******,** O
. . . . . Situering: leidingentracé  t.p.v.
. . . . . hoogspanningskabels
. . . . . Grondsoort: zie boorprofielen
. . . . . Taluds volgens artikel 24.05.06 deel 3
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . . Ontgraven tot door de directie aangegeven diepte
. .9. . . Ontgravingshoogte tot 1,50 m - m.v.
. . .9. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem volgens artikel
. . . . . 24.05.02 deel 3 van dit bestek
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

216 . . . . . GROND ONTGRAVEN T.B.V. SANERING.
. . . . .
. . . . .

2161 . . . . . Meerkosten grondwerkzaamheden.
. . . . . Betreft: de meerkosten per m³ voor de graaf-
. . . . . werkzaamheden indien men veiligheidsmaatregelen
. . . . . dient te treffen conform het gestelde in de CROW
. . . . . publicatie 132 'Werken in of met verontreinigde
. . . . . grond'.
. . . . .

216110 220199 . . . . . Meerkosten grond ontgraven t.b.v. sanering. m3 *******,** O
. . . . . Betreft: de meerkosten per m³ te rekenen voor het
. . . . . ontgraven van grond onder de condities van
. . . . . onderstaande veiligheidsklasse i.p.v. geen
. . . . . maatregelen. De te nemen maatregelen dienen te
. . . . . voldoen aan het gestelde in CROW publicatie 132
. . . . . Veiligheidsklasse: basisklasse
. . . . . De kosten per m³ worden bij de bestekspostnr(s).
. . . . . 211, 212 en 213 opgeteld.
. . . . .
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216120 220199 . . . . . Meerkosten grond ontgraven t.b.v. sanering. m3 *******,** O
. . . . . Betreft: de meerkosten per m³ te rekenen voor het
. . . . . ontgraven van grond onder de condities van
. . . . . onderstaande veiligheidsklasse i.p.v. geen
. . . . . maatregelen. De te nemen maatregelen dienen te
. . . . . voldoen aan het gestelde in CROW publicatie 132
. . . . . Veiligheidsklasse: 1T
. . . . . De kosten per m³ worden bij de bestekspostnr(s).
. . . . . 211, 212 en 213 opgeteld.
. . . . .

216130 220199 . . . . . Meerkosten grond ontgraven t.b.v. sanering. m3 *******,** O
. . . . . Betreft: de meerkosten per m³ te rekenen voor het
. . . . . ontgraven van grond onder de condities van
. . . . . onderstaande veiligheidsklasse i.p.v. geen
. . . . . maatregelen. De te nemen maatregelen dienen te
. . . . . voldoen aan het gestelde in CROW publicatie 132
. . . . . Veiligheidsklasse: 2T
. . . . . De kosten per m³ worden bij de bestekspostnr(s).
. . . . . 211, 212 en 213 opgeteld.
. . . . .

216140 220199 . . . . . Meerkosten grond ontgraven t.b.v. sanering. m3 *******,** O
. . . . . Betreft: de meerkosten per m³ te rekenen voor het
. . . . . ontgraven van grond onder de condities van
. . . . . onderstaande veiligheidsklasse i.p.v. geen
. . . . . maatregelen. De te nemen maatregelen dienen te
. . . . . voldoen aan het gestelde in CROW publicatie 132
. . . . . Veiligheidsklasse: 3T
. . . . . De kosten per m³ worden bij de bestekspostnr(s).
. . . . . 211, 212 en 213 opgeteld.
. . . . .

216150 220199 . . . . . Meerkosten grond ontgraven t.b.v. sanering. m3 *******,** O
. . . . . Betreft: de meerkosten per m³ te rekenen voor het
. . . . . ontgraven van grond onder de condities van
. . . . . onderstaande veiligheidsklasse i.p.v. geen
. . . . . maatregelen. De te nemen maatregelen dienen te
. . . . . voldoen aan het gestelde in CROW publicatie 132
. . . . . Veiligheidsklasse: 1F
. . . . . De kosten per m³ worden bij de bestekspostnr(s).
. . . . . 211, 212 en 213 opgeteld.
. . . . .

216160 220199 . . . . . Meerkosten grond ontgraven t.b.v. sanering. m3 *******,** O
. . . . . Betreft: de meerkosten per m³ te rekenen voor het
. . . . . ontgraven van grond onder de condities van
. . . . . onderstaande veiligheidsklasse i.p.v. geen
. . . . . maatregelen. De te nemen maatregelen dienen te
. . . . . voldoen aan het gestelde in CROW publicatie 132
. . . . . Veiligheidsklasse: 2F
. . . . . De kosten per m³ worden bij de bestekspostnr(s).
. . . . . 211, 212 en 213 opgeteld.
. . . . .

2162 . . . . . Toepassen persoonlijke beschermingsmiddelen.
. . . . . Betreft bijvoorbeeld wegwerp overall,
. . . . . werkhandschoenen, chemische resistente laarzen,
. . . . . wegwerpsokken e.d.
. . . . .

216210 179999 . . . . . Toepassen PBM's veiligheidsklasse basisklasse. dag *******,** O
. . . . . Betreft: het toepassen van persoonlijke
. . . . . beschermingsmiddelen (PBM's) t.b.v. werken in
. . . . . verontreinigde grond e.e.a. conform eisen CROW
. . . . . publicatie 132 en BRL7000.
. . . . .
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216220 179999 . . . . . Toepassen PBM's veiligheidsklasse 1T. dag *******,** O
. . . . . Betreft: het toepassen van persoonlijke
. . . . . beschermingsmiddelen (PBM's) t.b.v. werken in
. . . . . verontreinigde grond e.e.a. conform eisen CROW
. . . . . publicatie 132 en BRL7000.
. . . . . Veiligheidsklasse: 1T
. . . . .

216230 179999 . . . . . Toepassen PBM's veiligheidsklasse 2T. dag *******,** O
. . . . . Betreft: het toepassen van persoonlijke
. . . . . beschermingsmiddelen (PBM's) t.b.v. werken in
. . . . . verontreinigde grond e.e.a. conform eisen CROW
. . . . . publicatie 132 en BRL7000.
. . . . . Veiligheidsklasse: 2T
. . . . .

216240 179999 . . . . . Toepassen PBM's veiligheidsklasse 3T. dag *******,** O
. . . . . Betreft: het toepassen van persoonlijke
. . . . . beschermingsmiddelen (PBM's) t.b.v. werken in
. . . . . verontreinigde grond e.e.a. conform eisen CROW
. . . . . publicatie 132 en BRL7000.
. . . . . Veiligheidsklasse: 2T
. . . . .

216250 179999 . . . . . Toepassen PBM's veiligheidsklasse 1F. dag *******,** O
. . . . . Betreft: het toepassen van persoonlijke
. . . . . beschermingsmiddelen (PBM's) t.b.v. werken in
. . . . . verontreinigde grond e.e.a. conform eisen CROW
. . . . . publicatie 132 en BRL7000.
. . . . . Veiligheidsklasse: 1F
. . . . .

216260 179999 . . . . . Toepassen PBM's veiligheidsklasse 2F. dag *******,** O
. . . . . Betreft: het toepassen van persoonlijke
. . . . . beschermingsmiddelen (PBM's) t.b.v. werken in
. . . . . verontreinigde grond e.e.a. conform eisen CROW
. . . . . publicatie 132 en BRL7000.
. . . . . Veiligheidsklasse: 2F
. . . . .

2163 . . . . . Toepassen veiligheidsmaatregelen.
. . . . . Betreft bijvoorbeeld inzet veiligheidsdeskundigen,
. . . . . technische voorzieningen, meetstrategie,
. . . . . organisatorische aspecten e.d.
. . . . . Per keer is de hoeveelheidresultaatsverplichting
. . . . . minimaal 1 week.
. . . . .

216310 179999 . . . . . Toepassen veiligheidsmaatregelen. week *******,** O
. . . . . Betreft: Het toepassen van veiligheidsmaatregelen
. . . . . t.b.v. werken in verontreinigde grond e.e.a.
. . . . . conform eisen CROW publicatie 132 en BRL7000.
. . . . . Veiligheidsklasse: basisklasse
. . . . .

216320 179999 . . . . . Toepassen veiligheidsmaatregelen. week *******,** O
. . . . . Betreft: Het toepassen van veiligheidsmaatregelen
. . . . . t.b.v. werken in verontreinigde grond e.e.a.
. . . . . conform eisen CROW publicatie 132 en BRL7000.
. . . . . Veiligheidsklasse: 1T
. . . . .

216330 179999 . . . . . Toepassen veiligheidsmaatregelen. week *******,** O
. . . . . Betreft: Het toepassen van veiligheidsmaatregelen
. . . . . t.b.v. werken in verontreinigde grond e.e.a.
. . . . . conform eisen CROW publicatie 132 en BRL7000.
. . . . . Veiligheidsklasse: 2T
. . . . .

216340 179999 . . . . . Toepassen veiligheidsmaatregelen. week *******,** O
. . . . . Betreft: Het toepassen van veiligheidsmaatregelen
. . . . . t.b.v. werken in verontreinigde grond e.e.a.
. . . . . conform eisen CROW publicatie 132 en BRL7000.
. . . . . Veiligheidsklasse: 3T
. . . . .
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216350 179999 . . . . . Toepassen veiligheidsmaatregelen. week *******,** O
. . . . . Betreft: Het toepassen van veiligheidsmaatregelen
. . . . . t.b.v. werken in verontreinigde grond e.e.a.
. . . . . conform eisen CROW publicatie 132 en BRL7000.
. . . . . Veiligheidsklasse: 1F
. . . . .

216360 179999 . . . . . Toepassen veiligheidsmaatregelen. week *******,** O
. . . . . Betreft: Het toepassen van veiligheidsmaatregelen
. . . . . t.b.v. werken in verontreinigde grond e.e.a.
. . . . . conform eisen CROW publicatie 132 en BRL7000.
. . . . . Veiligheidsklasse: 2F
. . . . .

2165 . . . . . Sproeien wegen t.b.v. sanering.
. . . . .
. . . . .

216510 179999 . . . . . Sproeien wegen t.b.v. saneringswerkzaamheden. m2 *******,** O
. . . . . Betreft: het nathouden van wegen t.b.v.
. . . . . stofvorming tijdens saneringswerkzaamheden
. . . . . Op aanwijs van directie
. . . . . Het minimale vakoppervlak betreft 500 m2 per keer
. . . . . sproeien
. . . . . Methode van nathouden ter keuze van de aannemer
. . . . .

22 . . . . . GROND VERVOEREN.
. . . . .
. . . . .

221 . . . . . GROND VERVOEREN NAAR PLAATS VERWERKING.
. . . . .
. . . . .

221110 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 *******,** O
. . . . . Betreft: het vervoeren van vrijgekomen grond/zand
. . . . . op het werk incl. laden
. . . . . Grondsoort: zie boorprofielen ontgravingsposten
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie ontgravingsposten grond
9. . . . . Grond vrijgekomen bij ontgravingen
. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . .

223 . . . . . GROND VERVOEREN NAAR DEPOT.
. . . . .
. . . . .

223110 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 *******,** O
. . . . . Betreft: het vervoeren van vrijgekomen grond/zand
. . . . . naar depot incl. laden
. . . . . Grondsoort: zie boorprofielen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie ontgravingsposten grond
9. . . . . Grond vrijgekomen bij ontgravingen.
. . . . . Vervoeren naar: depot in te richten volgens
. . . . . bestekspostnr. 240
. . . . .

223120 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 *******,** O
. . . . . Betreft: het vervoeren van vrijgekomen
. . . . . funderingsmateriaal naar depot incl. laden
. . . . . Grondsoort: zie boorprofielen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie ontgravingsposten grond
9. . . . . Funderingsmateriaal vrijgekomen bij opbreken.
. . . . . Vervoeren naar: depot in te richten volgens
. . . . . bestekspostnr. 240
. . . . .

224 . . . . . VERVUILDE GROND VERVOEREN.
. . . . .
. . . . .
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224110 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 *******,** O
. . . . . Betreft: het vervoeren van vervuilde vrijgekomen
. . . . . grond/zand naar een eindverwerker incl. laden
. . . . . Werkzaamheden laden en transport uitvoeren onder
. . . . . veiligheidsklasse 3T
. . . . . Grondsoort: zie boorprofielen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie ontgravingsposten grond
9. . . . . Grond vrijgekomen bij ontgravingen.
. . . . . Vervoeren naar de erkende verwerkingsinrichtng
. . . . . Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen Weert bv
. . . . . Wetering 2
. . . . . 6002 SM Weert
. . . . . Stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van
. . . . . de opdrachtgever.
. . . . .

23 . . . . . GROND VERWERKEN.
. . . . .
. . . . .

231 . . . . . GROND VERWERKEN T.B.V. RIOLERING.
. . . . .
. . . . .

2310 . . . . . Grondverbetering t.b.v. riolering.
. . . . .
. . . . .

231010 240111 . . . . . Aanbrengen grondverbetering. m3 *******,** O
. . . . . Situering: onder kunststof leidingen
.1. . . . Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen,
. . . . . putten of duikers
. .1. . . Aanvullen in lagen van ten hoogste 0,10 m
. . .1. . Zand m3 *******,** L
. . . . . Dikte 0,20 m
. . . .9. Verdichten, vervolgens het zandbed t.p.v. de te
. . . . . leggen buis over een dikte van ca. 20 mm losmaken
. . . . .

231020 240111 . . . . . Aanbrengen grondverbetering. m3 *******,** O
. . . . . Situering: onder betonnen leidingen DWA en
. . . . . RWA-riool
.1. . . . Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen,
. . . . . putten of duikers
. .1. . . Aanvullen in lagen van ten hoogste 0,10 m
. . .1. . Zand m3 *******,** L
. . . . . Dikte 0,20 m
. . . .1. Verdichten
. . . . .

2311 . . . . . Grond verwerken t.b.v. riolering werkput.
. . . . . Voor het grondwerk van RWA putten zijn
. . . . . onderstaande posten opgenomen voor de overige
. . . . . putten dient het grondwerk voor de putten in de
. . . . . sleuf te zijn opgenomen.
. . . . .

231110 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 *******,** O
. . . . . Situering: werkput gegraven volgens
. . . . . bestekspostnr. 211010
9. . . . . Aanvullingshoogte tot 2,50 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond/zand
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven, vervoerd volgens
. . . . . bestek en/of te leveren grond/zand volgens
. . . . . bestekposten hfst. 235
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .9 Overtollige grond vervoeren volgens hfst. 22 deel
. . . . . 2.2.
. . . . .
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231120 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 *******,** O
. . . . . Situering: werkput gegraven volgens
. . . . . bestekspostnr. 211020
9. . . . . Aanvullingshoogte van 2,50 tot 4,00 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond/zand
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven, vervoerd volgens
. . . . . bestek en/of te leveren grond/zand volgens
. . . . . bestekposten hfst. 235
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .9 Overtollige grond vervoeren volgens hfst. 22 deel
. . . . . 2.2.
. . . . .

231130 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 *******,** O
. . . . . Situering: werkput gegraven volgens
. . . . . bestekspostnr. 211030
9. . . . . Aanvullingshoogte van 4,00 tot 5,00 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond/zand
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven, vervoerd volgens
. . . . . bestek en/of te leveren grond/zand volgens
. . . . . bestekposten hfst. 235
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .9 Overtollige grond vervoeren volgens hfst. 22 deel
. . . . . 2.2.
. . . . .

2312 . . . . . Grond verwerken t.b.v. riolering werkput, hoogsp.
. . . . . Voor het grondwerk van RWA putten zijn
. . . . . onderstaande posten opgenomen voor de overige
. . . . . putten dient het grondwerk voor de putten in de
. . . . . sleuf te zijn opgenomen.
. . . . . Let op onderstaande posten betreffen
. . . . . werkzaamheden nabij/onder hoogspanningskabels zie
. . . . . bepaling 01.09.04 van deel 3
. . . . .

231210 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 *******,** O
. . . . . Situering: werkput gegraven volgens
. . . . . bestekspostnr. 211110 t.p.v. hoogspanningskabels
9. . . . . Aanvullingshoogte tot 2,50 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond/zand
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven, vervoerd volgens
. . . . . bestek en/of te leveren grond/zand volgens
. . . . . bestekposten hfst. 235
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .9 Overtollige grond vervoeren volgens hfst. 22 deel
. . . . . 2.2.
. . . . .

231220 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 *******,** O
. . . . . Situering: werkput gegraven volgens
. . . . . bestekspostnr. 211120 t.p.v. hoogspanningskabels
9. . . . . Aanvullingshoogte van 2,50 tot 4,00 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond/zand
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven, vervoerd volgens
. . . . . bestek en/of te leveren grond/zand volgens
. . . . . bestekposten hfst. 235
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .9 Overtollige grond vervoeren volgens hfst. 22 deel
. . . . . 2.2.
. . . . .
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231230 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 *******,** O
. . . . . Situering: werkput gegraven volgens
. . . . . bestekspostnr. 211130 t.p.v. hoogspanningskabels
9. . . . . Aanvullingshoogte van 4,00 tot 5,00 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond/zand
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven, vervoerd volgens
. . . . . bestek en/of te leveren grond/zand volgens
. . . . . bestekposten hfst. 235
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .9 Overtollige grond vervoeren volgens hfst. 22 deel
. . . . . 2.2.
. . . . .

2313 . . . . . Grond verwerken t.b.v. riolering.
. . . . .
. . . . .

231310 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 *******,** O
. . . . . Situering: sleuven gegraven volgens
. . . . . bestekspostnr. 211210
9. . . . . Aanvullingshoogte tot 1,00 m.
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond/zand
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven, vervoerd volgens
. . . . . bestek en/of te leveren grond/zand volgens
. . . . . bestekposten hfst. 235
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .9 Overtollige grond vervoeren volgens hfst. 22 deel
. . . . . 2.2.
. . . . .

231320 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 *******,** O
. . . . . Situering: sleuven gegraven volgens
. . . . . bestekspostnr. 211220
9. . . . . Aanvullingshoogte van 1,00 tot 1,50 m.
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond/zand
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven, vervoerd volgens
. . . . . bestek en/of te leveren grond/zand volgens
. . . . . bestekposten hfst. 235
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .9 Overtollige grond vervoeren volgens hfst. 22 deel
. . . . . 2.2.
. . . . .

231330 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 *******,** O
. . . . . Situering: sleuven gegraven volgens
. . . . . bestekspostnr. 211230
9. . . . . Aanvullingshoogte van 1,50 tot 2,00 m.
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond/zand
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven, vervoerd volgens
. . . . . bestek en/of te leveren grond/zand volgens
. . . . . bestekposten hfst. 235
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .9 Overtollige grond vervoeren volgens hfst. 22 deel
. . . . . 2.2.
. . . . .

231340 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 *******,** O
. . . . . Situering: sleuven gegraven volgens
. . . . . bestekspostnr. 211240
9. . . . . Aanvullingshoogte van 2,00 tot 2,50 m.
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond/zand
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven, vervoerd volgens
. . . . . bestek en/of te leveren grond/zand volgens
. . . . . bestekposten hfst. 235
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .9 Overtollige grond vervoeren volgens hfst. 22 deel
. . . . . 2.2.
. . . . .
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231350 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 *******,** O
. . . . . Situering: sleuven gegraven volgens
. . . . . bestekspostnr. 211250
9. . . . . Aanvullingshoogte van 2,50 tot 5,00 m.
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond/zand
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven, vervoerd volgens
. . . . . bestek en/of te leveren grond/zand volgens
. . . . . bestekposten hfst. 235
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .9 Overtollige grond vervoeren volgens hfst. 22 deel
. . . . . 2.2.
. . . . .

231360 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 *******,** O
. . . . . Situering: sleuven gegraven volgens
. . . . . bestekspostnr. 211260
9. . . . . Aanvullingshoogte tot 2,00 m.
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond/zand
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven, vervoerd volgens
. . . . . bestek en/of te leveren grond/zand volgens
. . . . . bestekposten hfst. 235
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

231370 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 *******,** O
. . . . . Situering: sleuven gegraven volgens
. . . . . bestekspostnr. 211270
9. . . . . Aanvullingshoogte van 2,00 tot 4,00 m.
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond/zand
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven, vervoerd volgens
. . . . . bestek en/of te leveren grond/zand volgens
. . . . . bestekposten hfst. 235
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

2314 . . . . . Grond verwerken t.b.v. riolering, hoogspanning.
. . . . . Let op onderstaande posten betreffen
. . . . . werkzaamheden nabij/onder hoogspanningskabels zie
. . . . . bepaling 01.09.04 van deel 3
. . . . .

231410 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 *******,** O
. . . . . Situering: sleuven gegraven volgens
. . . . . bestekspostnr. 211310 t.p.v. hoogspanningskabels
9. . . . . Aanvullingshoogte tot 1,00 m.
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond/zand
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven, vervoerd volgens
. . . . . bestek en/of te leveren grond/zand volgens
. . . . . bestekposten hfst. 235
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .9 Overtollige grond vervoeren volgens hfst. 22 deel
. . . . . 2.2.
. . . . .

231420 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 *******,** O
. . . . . Situering: sleuven gegraven volgens
. . . . . bestekspostnr. 211320 t.p.v. hoogspanningskabels
9. . . . . Aanvullingshoogte van 1,00 tot 1,50 m.
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond/zand
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven, vervoerd volgens
. . . . . bestek en/of te leveren grond/zand volgens
. . . . . bestekposten hfst. 235
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .9 Overtollige grond vervoeren volgens hfst. 22 deel
. . . . . 2.2.
. . . . .
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231430 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 *******,** O
. . . . . Situering: sleuven gegraven volgens
. . . . . bestekspostnr. 211330 t.p.v. hoogspanningskabels
9. . . . . Aanvullingshoogte van 1,50 tot 2,00 m.
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond/zand
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven, vervoerd volgens
. . . . . bestek en/of te leveren grond/zand volgens
. . . . . bestekposten hfst. 235
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .9 Overtollige grond vervoeren volgens hfst. 22 deel
. . . . . 2.2.
. . . . .

231440 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 *******,** O
. . . . . Situering: sleuven gegraven volgens
. . . . . bestekspostnr. 211340 t.p.v. hoogspanningskabels
9. . . . . Aanvullingshoogte van 2,00 tot 2,50 m.
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond/zand
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven, vervoerd volgens
. . . . . bestek en/of te leveren grond/zand volgens
. . . . . bestekposten hfst. 235
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .9 Overtollige grond vervoeren volgens hfst. 22 deel
. . . . . 2.2.
. . . . .

231450 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 *******,** O
. . . . . Situering: sleuven gegraven volgens
. . . . . bestekspostnr. 211350 t.p.v. hoogspanningskabels
9. . . . . Aanvullingshoogte van 2,50 tot 5,00 m.
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond/zand
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven, vervoerd volgens
. . . . . bestek en/of te leveren grond/zand volgens
. . . . . bestekposten hfst. 235
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .9 Overtollige grond vervoeren volgens hfst. 22 deel
. . . . . 2.2.
. . . . .

231460 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 *******,** O
. . . . . Situering: sleuven gegraven volgens
. . . . . bestekspostnr. 211360 t.p.v. hoogspanningskabels
9. . . . . Aanvullingshoogte tot 2,00 m.
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond/zand
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven, vervoerd volgens
. . . . . bestek en/of te leveren grond/zand volgens
. . . . . bestekposten hfst. 235
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

231470 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 *******,** O
. . . . . Situering: sleuven gegraven volgens
. . . . . bestekspostnr. 211370 t.p.v. hoogspanningskabels
9. . . . . Aanvullingshoogte van 2,00 tot 4,00 m.
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond/zand
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven, vervoerd volgens
. . . . . bestek en/of te leveren grond/zand volgens
. . . . . bestekposten hfst. 235
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

2315 . . . . . Grond verwerken t.b.v. rioolaansluitingen.
. . . . .
. . . . .
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231520 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m *******,** O
. . . . . Situering: rioolaansluitingen, sleuven gegraven
. . . . . volgens bestekspostnr. 211420
9. . . . . Aanvullingshoogte tot 1,00 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met
. . . . . grond/zand vrijgekomen bij het ontgraven,
. . . . . vervoerd volgens bestek en/of te leveren
. . . . . grond/zand volgens bestekposten hfst. 235
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

231530 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m *******,** O
. . . . . Situering: nieuw persriool, sleuven gegraven
. . . . . volgens bestekspostnr. 211430
9. . . . . Aanvullingshoogte tot 1,00 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met
. . . . . grond/zand vrijgekomen bij het ontgraven,
. . . . . vervoerd volgens bestek en/of te leveren
. . . . . grond/zand volgens bestekposten hfst. 235
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

2316 . . . . . Grond verwerken t.b.v. riolering, hoogspannings.
. . . . . Let op betreft posten t.b.v. werkzaamheden
. . . . . nabij/onder hoogspanningskabels
. . . . .

231610 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m *******,** O
. . . . . Situering: rioolaansluitingen t.p.v.
. . . . . hoogspanningskabels, sleuven gegraven volgens
. . . . . bestekspostnr. 211520
9. . . . . Aanvullingshoogte tot 1,00 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met
. . . . . grond/zand vrijgekomen bij het ontgraven,
. . . . . vervoerd volgens bestek en/of te leveren
. . . . . grond/zand volgens bestekposten hfst. 235
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

232 . . . . . GROND VERWERKEN T.B.V. WEGAANLEG.
. . . . .
. . . . .

2321 . . . . . Zand verwerken t.b.v. ophogingen.
. . . . .
. . . . .

232110 220399 . . . . . Zand verwerken in ophoging incl. verdichten. m3 *******,** O
. . . . . Situering: betreft het aanbrengen van een
. . . . . zandpakket in het wegcunet tot 0,50 m dikte
. . . . .

232111 220301 . . . . . Grond verwerken in ophoging. m3 *******,** I
. . . . . Grondsoort: m3 *******,** L
. . . . . zand volgens artikel 22.06.03 van de
. . . . . Standaard
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
9. . . . . Hoogte tot 0,50 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .2 Verdichten volgens bestekspostnr. 232112
. . . . .

232112 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 *******,** I
. . . . . Grondsoort: zie bestekspostnr. 232111
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 232111
. .2. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 de leden 04
. . . . . en 05 van de Standaard RAW Bepalingen
. . . . .

232120 220399 . . . . . Zand verwerken in ophoging incl. verdichten. m3 *******,** O
. . . . . Situering: betreft het aanbrengen van een
. . . . . zandpakket in het wegcunet, dikte van 0,50 tot
. . . . . 1,00 m dikte
. . . . .
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232121 220301 . . . . . Grond verwerken in ophoging. m3 *******,** I
. . . . . Grondsoort: m3 *******,** L
. . . . . zand volgens artikel 22.06.03 van de
. . . . . Standaard
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
9. . . . . Hoogte: 0,50 tot 1,00 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .2 Verdichten volgens bestekspostnr. 232122
. . . . .

232122 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 *******,** I
. . . . . Grondsoort: zie bestekspostnr. 232111
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 232111
. .2. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 de leden 04
. . . . . en 05 van de Standaard RAW Bepalingen
. . . . .

2322 . . . . . Zand verwerken t.b.v. ophogingen, hoogspanning.
. . . . . Let op onderstaande posten betreffen
. . . . . werkzaamheden nabij/onder hoogspanningskabels zie
. . . . . bepaling 01.09.04 van deel 3
. . . . .

232210 220399 . . . . . Zand verwerken in ophoging incl. verdichten. m3 *******,** O
. . . . . Situering: betreft het aanbrengen van een
. . . . . zandpakket in het wegcunet tot 0,50 m dikte,
. . . . . t.p.v. hoogspanningskabels
. . . . .

232211 220301 . . . . . Grond verwerken in ophoging. m3 *******,** I
. . . . . Grondsoort: m3 *******,** L
. . . . . zand volgens artikel 22.06.03 van de
. . . . . Standaard
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
9. . . . . Hoogte tot 0,50 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .2 Verdichten volgens bestekspostnr. 232212
. . . . .

232212 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 *******,** I
. . . . . Grondsoort: zie bestekspostnr. 232211
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 232211
. .2. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 de leden 04
. . . . . en 05 van de Standaard RAW Bepalingen
. . . . .

232220 220399 . . . . . Zand verwerken in ophoging incl. verdichten. m3 *******,** O
. . . . . Situering: betreft het aanbrengen van een
. . . . . zandpakket in het wegcunet, dikte van 0,50 tot
. . . . . 1,00 m dikte t.p.v. hoogspanningskabels
. . . . .

232221 220301 . . . . . Grond verwerken in ophoging. m3 *******,** I
. . . . . Grondsoort: m3 *******,** L
. . . . . zand volgens artikel 22.06.03 van de
. . . . . Standaard
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
9. . . . . Hoogte: 0,50 tot 1,00 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .2 Verdichten volgens bestekspostnr. 232222
. . . . .

232222 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 *******,** I
. . . . . Grondsoort: zie bestekspostnr. 232221
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 232221
. .2. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 de leden 04
. . . . . en 05 van de Standaard RAW Bepalingen
. . . . .
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234 . . . . . GROND VERWERKEN T.B.V. DIVERSEN.
. . . . .
. . . . .

2340 . . . . . Grond verwerken in ophoging.
. . . . .
. . . . .

234020 220301 . . . . . Grond verwerken in terrein. m3 *******,** O
. . . . . Situering: in terrein
. . . . . Grondsoort:
. . . . . Vrijgekomen in het werk of te leveren volgens
. . . . . hfst. 235 deel 2.2.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel  van verwerking
9. . . . . Hoogte tot 0,50 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. .9. . . Breedte groter dan 3,00 m
. . .2. . Ongelijke taluds: zie tekening
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

234030 220301 . . . . . Grond verwerken in terrein. m3 *******,** O
. . . . . Situering: in terrein
. . . . . Grondsoort:
. . . . . Vrijgekomen in het werk of te leveren volgens
. . . . . hfst. 235 deel 2.2.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel  van verwerking
9. . . . . Hoogte van 0,50 tot 1,00 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. .9. . . Breedte groter dan 3,00 m
. . .2. . Ongelijke taluds: zie tekening
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

2341 . . . . . Grond verwerken in ophoging, hoogspanning.
. . . . . Let op onderstaande posten betreffen
. . . . . werkzaamheden nabij/onder hoogspanningskabels zie
. . . . . bepaling 01.09.04 van deel 3
. . . . .

234120 220301 . . . . . Grond verwerken in terrein. m3 *******,** O
. . . . . Situering: in terrein t.p.v. hoogspanningskabels
. . . . . Grondsoort:
. . . . . Vrijgekomen in het werk of te leveren volgens
. . . . . hfst. 235 deel 2.2.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel  van verwerking
9. . . . . Hoogte tot 0,50 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. .9. . . Breedte groter dan 3,00 m
. . .2. . Ongelijke taluds: zie tekening
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

234130 220301 . . . . . Grond verwerken in terrein. m3 *******,** O
. . . . . Situering: in terrein t.p.v. hoogspanningskabels
. . . . . Grondsoort:
. . . . . Vrijgekomen in het werk of te leveren volgens
. . . . . hfst. 235 deel 2.2.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel  van verwerking
9. . . . . Hoogte van 0,50 tot 1,00 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. .9. . . Breedte groter dan 3,00 m
. . .2. . Ongelijke taluds: zie tekening
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

2342 . . . . . Grond verwerken in buffers.
. . . . .
. . . . .
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234210 220301 . . . . . Grond verwerken in buffers. m3 *******,** O
. . . . . Situering: in buffers, deels onder talud
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een laag van 0,30 m
. . . . . met uit het werk vrijgekomen leem of te leveren
. . . . . klei
. . . . . Grondsoort:
. . . . . leem en/of klei
. . . . . - Leem vrijgekomen in het werk
. . . . . - klei te leveren volgens bestekspostnr. 235140
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel  van verwerking
1. . . . . Hoogte tot 0,30 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. .9. . . Diverse breedtes
. . .2. . Ongelijke taluds: zie tekening
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

234230 220301 . . . . . Grond verwerken in buffers. m3 *******,** O
. . . . . Situering: in buffers, deels onder talud tevens
. . . . . het o.a. het aanbrengen van wallen/dijken t.b.v.
. . . . . benodigde hoogte van de buffers
. . . . . Grondsoort:
. . . . . Vrijgekomen in het werk of te leveren volgens
. . . . . hfst. 235 deel 2.2.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel  van verwerking
1. . . . . Hoogte tot 0,50 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. .9. . . Diverse breedtes
. . .2. . Ongelijke taluds: zie tekening
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

2343 . . . . . Grond verwerken in buffers, hoogspanning.
. . . . . Let op onderstaande post betreft werkzaamheden
. . . . . nabij/onder hoogspanningskabels zie bepaling
. . . . . 01.09.04 van deel 3
. . . . .

234310 220301 . . . . . Grond verwerken in buffers. m3 *******,** O
. . . . . Situering: in buffers, deels onder talud t.p.v.
. . . . . hoogspanningskabels
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een laag van 0,30 m
. . . . . met uit het werk vrijgekomen leem of te leveren
. . . . . klei
. . . . . Grondsoort:
. . . . . leem en/of klei
. . . . . - Leem vrijgekomen in het werk
. . . . . - klei te leveren volgens bestekspostnr. 235140
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel  van verwerking
1. . . . . Hoogte tot 0,30 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. .9. . . Diverse breedtes
. . .2. . Ongelijke taluds: zie tekening
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .
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234330 220301 . . . . . Grond verwerken in buffers. m3 *******,** O
. . . . . Situering: in buffers, deels onder talud tevens
. . . . . het o.a. het aanbrengen van wallen/dijken t.b.v.
. . . . . benodigde hoogte van de buffers t.p.v.
. . . . . hoogspanningskabels
. . . . . Grondsoort:
. . . . . Vrijgekomen in het werk of te leveren volgens
. . . . . hfst. 235 deel 2.2.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel  van verwerking
1. . . . . Hoogte tot 0,50 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. .9. . . Diverse breedtes
. . .2. . Ongelijke taluds: zie tekening
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

2344 . . . . . Aanvullen leidingentracé
. . . . .
. . . . .

234410 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 *******,** O
. . . . . Situering: sleuven gegraven volgens
. . . . . bestekspostnr. 214410
9. . . . . Aanvullingshoogte tot 1,50 m.
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven, vervoerd volgens
. . . . . bestek en/of te leveren grond/zand volgens
. . . . . bestekposten hfst. 235
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

2345 . . . . . Aanvullen leidingentracé, hoogspanning
. . . . . Let op onderstaande posten betreffen
. . . . . werkzaamheden nabij/onder hoogspanningskabels zie
. . . . . bepaling 01.09.04 van deel 3
. . . . .

234510 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 *******,** O
. . . . . Situering: sleuven gegraven volgens
. . . . . bestekspostnr. 214510  t.p.v. hoogspanningskabels
9. . . . . Aanvullingshoogte tot 1,50 m.
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven, vervoerd volgens
. . . . . bestek en/of te leveren grond/zand volgens
. . . . . bestekposten hfst. 235
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

235 . . . . . LEVEREN GROND.
. . . . .
. . . . .

235110 220321 . . . . . Leveren grond. m3 *******,** O
. . . . . Grondsoort: m3 *******,** L
. . . . . zand volgens artikel 24.06.01 van de Standaard
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking
. . . . .

235120 220321 . . . . . Leveren grond. m3 *******,** O
. . . . . Grondsoort: m3 *******,** L
. . . . . zand volgens artikel 24.06.02 van de Standaard
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking
. . . . .
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235130 220321 . . . . . Leveren grond. m3 *******,** O
. . . . . Grondsoort: m3 *******,** L
. . . . . teelgrond volgens artikel 51.06.01 van de
. . . . . Standaard
. . . . . Teelgrond dient vrij te zijn van niet verteerde
. . . . . planten resten en onrechtmatigheden.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking
. . . . .

235140 220321 . . . . . Leveren grond. m3 *******,** O
. . . . . Grondsoort: m3 *******,** L
. . . . . klei volgens artikel 22.06.06 en de onderdeel c
. . . . . lid 1 van artikel 22.06.07 van de Standaard.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking
. . . . .

24 . . . . . WERKZAAMHEDEN GRONDDEPOT
. . . . .
. . . . . Uit het werk vrijkomende grond afvoeren naar een
. . . . . depot.
. . . . .

240 . . . . . INRICHTEN DEPOT(S).
. . . . .
. . . . .

240010 220299 . . . . . Inrichten, instandhouden en verwijderen gronddepot keer *******,** O
. . . . . Betreft: gronddepot t.b.v. grond vervoerd volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 223110
. . . . . Depot inrichten binnen het terrein in overleg met
. . . . . de directie, vanaf de startdatum van de
. . . . . deelopdracht tot en met zes maanden na oplevering.
. . . . . Eventueel benodigde vergunningen dienen door en
. . . . . voor rekening van de aannemer verzorgd te worden.
. . . . .

240050 229999 . . . . . Uitvoeren van een partij-keuring. st *******,** O
. . . . . Betreft: grond
. . . . . Grondsoorten gescheiden houden
. . . . . Situering: grond opgeslagen in depot en die niet
. . . . . kan worden verwerkt in het terrein en afgevoerd
. . . . . moet worden naar een erkende verwerker. De grond
. . . . . die niet wordt hergebruikt in het werk dient
. . . . . onderzocht te worden middels een partijkeuring
. . . . . conform VKB-protocol 1001 (monsterneming grond).
. . . . . De veldwerkzaamheden en de analyses dienen door
. . . . . een daartoe gecertificeerd/geaccrediteerd
. . . . . bedrijf/laboratorium worden uitgevoerd.
. . . . . Het op te stellen partij-certificaat dient in
. . . . . drievoud aan de directie te worden verstrekt
. . . . . alvorens de grond wordt afgevoerd conform
. . . . . bestekspostnummers 243010.
. . . . .
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240060 229999 . . . . . Uitvoeren van een partij-keuring. st *******,** O
. . . . . Betreft: funderingsmateriaal.
. . . . . Situering: funderingsmateriaal opgeslagen in
. . . . . depot en wat niet kan worden verwerkt in het
. . . . . terrein en afgevoerd moet worden naar een erkende
. . . . . verwerker.
. . . . . De bouwstoffen, zijnde funderingsmateriaal die
. . . . . niet worden hergebruikt in het werk dienen
. . . . . onderzocht te worden middels een partijkeuring
. . . . . conform het VKB-protocol 1002 (monsterneming
. . . . . niet-vormgegeven bouwstoffen).
. . . . . De veldwerkzaamheden en de analyses dienen door
. . . . . een daartoe gecertificeerd/geaccrediteerd
. . . . . bedrijf/laboratorium worden uitgevoerd.
. . . . . Het op te stellen partij-certificaat dient in
. . . . . drievoud aan de directie te worden verstrekt
. . . . . alvorens het funderingsmateriaal wordt afgevoerd
. . . . . conform bestekspostnummers 243010.
. . . . .

241 . . . . . GROND VERWERKEN IN DEPOT.
. . . . .
. . . . .

241010 220301 . . . . . Grond verwerken in depot(s). m3 *******,** O
. . . . . Afmetingen depots op aanwijzing van de directie
. . . . . waarbij de materialen naar soort gescheiden
. . . . . blijven
. . . . . Grondsoort:
. . . . . zie herkomst grond
. . . . . Grond vervoerd volgens bestekspostnr(s). 223110
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie herkomst grond
4. . . . . Hoogte 3,00 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. . . .5. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,15 m
. . . . .

242 . . . . . GROND ONTGRAVEN UIT DEPOT.
. . . . .
. . . . .

242010 220102 . . . . . Grond ontgraven uit ophoging. m3 *******,** O
. . . . . Situering: betreft gronddepot
. . . . . Ontgraven na beoordeling fysische en chemische
. . . . . herbruikbaarheid
. . . . . Grondsoort: zie herkomst grond
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie herkomst grond
1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
. . . . .

243 . . . . . GROND VERVOEREN VANUIT DEPOT.
. . . . .
. . . . .

243010 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 *******,** O
. . . . .
. . . . . Grondsoort: zie herkomst grond
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 223110
2. . . . . Vervoeren naar: plaats van verwerking binnen het
. . . . . project
. . . . .
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3 . . . . . RIOLERINGSWERKEN.
. . . . .
. . . . .

31 . . . . . VERWIJDEREN RIOLERINGSGEDEELTEN.
. . . . .
. . . . .

311 . . . . . VERWIJDEREN BUIZEN.
. . . . .
. . . . .

311210 251101 . . . . . Verwijderen betonbuis. m *******,** O
. . . . . Betreft: het verwijderen van betonbuizen
9. . . . . Materiaal: ongewapend dan wel gewapende beton
.9. . . . Profiel: nominale middellijn tot 300 mm
. .9. . . Standaardlengte buis onbekend
. . .9. . Type buisverbinding onbekend
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . verwerkingsinrichting
. . . . .

311220 251101 . . . . . Verwijderen betonbuis. m *******,** O
. . . . . Betreft: het verwijderen van betonbuizen
9. . . . . Materiaal: ongewapend dan wel gewapende beton
.9. . . . Profiel: nominale middellijn van 300 tot 500 mm
. .9. . . Standaardlengte buis onbekend
. . .9. . Type buisverbinding onbekend
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . verwerkingsinrichting
. . . . .

311230 251101 . . . . . Verwijderen betonbuis. m *******,** O
. . . . . Betreft: het verwijderen van betonbuizen
9. . . . . Materiaal: ongewapend dan wel gewapende beton
.9. . . . Profiel: nominale middellijn van 500 tot 700 mm
. .9. . . Standaardlengte buis onbekend
. . .9. . Type buisverbinding onbekend
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . verwerkingsinrichting
. . . . .

311240 251101 . . . . . Verwijderen betonbuis. m *******,** O
. . . . . Betreft: het verwijderen van betonbuizen
1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.9. . . . Profiel: nominale middellijn van 700 tot 1000 mm
. .9. . . Standaardlengte buis onbekend
. . .9. . Type buisverbinding onbekend
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . verwerkingsinrichting
. . . . .

311330 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m *******,** O
. . . . . Betreft: het verwijderen van kunststof buis
. . . . . Incl. aanwezige hulpstukken
9. . . . . Materiaal: kunststof
.9. . . . Nominale middellijn van 75 mm tot 225 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . verwerkingsinrichting
. . . . .
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311340 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m *******,** O
. . . . . Betreft: het verwijderen van kunststof buis
. . . . . Incl. aanwezige hulpstukken
9. . . . . Materiaal: kunststof
.9. . . . Nominale middellijn van 225 mm tot 350 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . verwerkingsinrichting
. . . . .

312 . . . . . VERWIJDEREN PUTRANDEN, PUTTEN EN KOLKEN.
. . . . .
. . . . .

3121 . . . . . Verwijderen putranden.
. . . . .
. . . . .

312120 251123 . . . . . Verwijderen putrand met deksel. st *******,** O
. . . . . Betreft: het verwijderen de putrand incl. deksel
1. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend
. . . . . deksel
.1. . . . Putrand ontdoen van grond- en specieresten
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . verwerkingsinrichting
. . . . .

3122 . . . . . Verwijderen putten.
. . . . .
. . . . .

312220 251121 . . . . . Verwijderen put. st *******,** O
. . . . . Betreft: het geheel verwijderen van een put
9. . . . . Put van metselwerk en/of beton
.1. . . . Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. .3. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2
. . .2. . Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . verwerkingsinrichting
. . . . .

32 . . . . . AANBRENGEN HOOFDRIOOL.
. . . . .
. . . . .

321 . . . . . AANBR. BETONBUIZEN EN TOEBEHOREN.
. . . . . incl. leverantie
. . . . .

3211 . . . . . Betonbuizen DWA.
. . . . .
. . . . .

321130 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m *******,** O
2. . . . . Rond profiel, ongewapend st *******,** L
. .1.6. . Nominale middellijn 500 mm
. . . .3. Fabrieksstandaardlengte buis
. . . . . Gerekend is met een lengte van 2,40 m
. . . . .2 Type buisverbinding: rolverbinding D.m.v.
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

321140 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m *******,** O
2. . . . . Rond profiel, ongewapend st *******,** L
.2. . . . Rond profiel met inlaat, ongewapend
. . . . . Diameter inlaat 160 mm  PVC
. .1.6. . Nominale middellijn 500 mm
. . . .3. Fabrieksstandaardlengte buis
. . . . . Gerekend is met een lengte van 2,40 m
. . . . .2 Type buisverbinding: rolverbinding D.m.v.
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .
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321150 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m *******,** O
. . . . . Situering: t.p.v. aansluiting op metselwerk put
. . . . . resp. metselwerksparing
4. . . . . Passtuk, rond profiel ongewapend st *******,** L
. . . . . Spie-vlak en/of mof-vlak eind, lang 0,70 m
. .1.6. . Nominale middellijn 500 mm
. . . . .2 Type buisverbinding: rolverbinding D.m.v.
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

321160 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m *******,** O
4. . . . . Passtuk, rond profiel ongewapend st *******,** L
. . . . . Spie-spie en/of mof-spie eind, lang 1,00 m
. .1.6. . Nominale middellijn 500 mm
. . . . .2 Type buisverbinding: rolverbinding D.m.v.
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

321170 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m *******,** O
2. . . . . Rond profiel, ongewapend st *******,** L
. .1.7. . Nominale middellijn 600 mm
. . . .3. Fabrieksstandaardlengte buis
. . . . . Gerekend is met een lengte van 2,40 m
. . . . .2 Type buisverbinding: rolverbinding D.m.v.
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

321180 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m *******,** O
2. . . . . Rond profiel, ongewapend st *******,** L
.2. . . . Rond profiel met inlaat, ongewapend
. . . . . Diameter inlaat 160 mm  PVC
. .1.7. . Nominale middellijn 600 mm
. . . .3. Fabrieksstandaardlengte buis
. . . . . Gerekend is met een lengte van 2,40 m
. . . . .2 Type buisverbinding: rolverbinding D.m.v.
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

321190 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m *******,** O
4. . . . . Passtuk, rond profiel ongewapend st *******,** L
. . . . . Spie-spie en/of mof-spie eind, lang 1,00 m
. .1.7. . Nominale middellijn 600 mm
. . . . .2 Type buisverbinding: rolverbinding D.m.v.
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

3212 . . . . . Betonbuizen Duikers RWA.
. . . . .
. . . . .

321210 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m *******,** O
. . . . . Situering: duikers
2. . . . . Rond profiel, ongewapend st *******,** L
. .1.6. . Nominale middellijn 500 mm
. . . .3. Fabrieksstandaardlengte buis
. . . . . Gerekend is met een lengte van 2,40 m
. . . . .2 Type buisverbinding: rolverbinding D.m.v.
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

321220 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m *******,** O
. . . . . Situering: duikers
2. . . . . Rond profiel, ongewapend st *******,** L
. .1.7. . Nominale middellijn 600 mm
. . . .3. Fabrieksstandaardlengte buis
. . . . . Gerekend is met een lengte van 2,40 m
. . . . .2 Type buisverbinding: rolverbinding D.m.v.
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .
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321230 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m *******,** O
. . . . . Situering: duikers
2. . . . . Rond profiel, ongewapend st *******,** L
. .2.1. . Nominale middellijn 800 mm
. . . .3. Fabrieksstandaardlengte buis
. . . . . Gerekend is met een lengte van 2,40 m
. . . . .2 Type buisverbinding: rolverbinding D.m.v.
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

321240 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m *******,** O
. . . . . Situering: duikers
1. . . . . Rond profiel, gewapend st *******,** L
. .2.1. . Nominale middellijn 800 mm
. . . .3. Fabrieksstandaardlengte buis
. . . . . Gerekend is met een lengte van 2,40 m
. . . . .2 Type buisverbinding: rolverbinding
. . . . . D.m.v. bijbehorende rubberring
. . . . .

3216 . . . . . Betonbuizen bijkomende werken.
. . . . .
. . . . .

321620 252832 . . . . . Maken inlaat. st *******,** O
1. . . . . In ongewapende betonbuis
.1. . . . Door middel van boren
. .2. . . Wanddikte 50 tot 70 mm
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis st *******,** L
. . . . . Diameter inlaat 160 mm
. . . . . Kunststof-schroefbetoninlaat
. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .

322 . . . . . AANBR. PVC HOOFDRIOOL EN TOEBEHOREN.
. . . . . incl. leverantie
. . . . .

3221 . . . . . Aanbrengen drie-lagen PVC-buizen, hoofdriool.
. . . . .
. . . . .

322100 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m *******,** O
. . . . . Betreft: het aanbrengen van PVC hoofdriool
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m *******,** L
. . . . . kleur grijs
. .2.7. . Nominale middellijn 250  mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . . Mof: aangetrompte mof
. . . . .

322110 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m *******,** O
. . . . . Betreft: het aanbrengen van PVC hoofdriool
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m *******,** L
. . . . . kleur bruin
. .2.7. . Nominale middellijn 250  mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . . Mof: aangetrompte mof
. . . . .

322120 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m *******,** O
. . . . . Betreft: het aanbrengen van PVC hoofdriool
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m *******,** L
. . . . . kleur grijs
. .3.1. . Nominale middellijn 315  mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . . Mof: aangetrompte mof
. . . . .
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322130 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m *******,** O
. . . . . Betreft: het aanbrengen van PVC hoofdriool
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m *******,** L
. . . . . kleur bruin
. .3.1. . Nominale middellijn 315  mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . . Mof: aangetrompte mof
. . . . .

322140 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m *******,** O
. . . . . Betreft: het aanbrengen van PVC hoofdriool
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m *******,** L
. . . . . kleur grijs
. .3.3. . Nominale middellijn 400  mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . . Mof: aangetrompte mof
. . . . .

322150 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m *******,** O
. . . . . Betreft: het aanbrengen van PVC hoofdriool
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m *******,** L
. . . . . kleur bruin
. .3.3. . Nominale middellijn 400  mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . . Mof: aangetrompte mof
. . . . .

322160 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st *******,** O
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st *******,** L
. . . . . afsluitkap, kleur grijs
. .2.7. . Nominale middellijn 250 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

322170 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st *******,** O
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st *******,** L
. . . . . afsluitkap, kleur bruin
. .2.7. . Nominale middellijn 250 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

322180 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st *******,** O
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st *******,** L
. . . . . afsluitkap, kleur grijs
. .3.1. . Nominale middellijn 315 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

322190 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st *******,** O
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st *******,** L
. . . . . afsluitkap, kleur bruin
. .3.1. . Nominale middellijn 315 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

322200 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st *******,** O
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st *******,** L
. . . . . afsluitkap, kleur grijs
. .3.3. . Nominale middellijn 400 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .
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322210 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st *******,** O
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st *******,** L
. . . . . afsluitkap, kleur bruin
. .3.3. . Nominale middellijn 400 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

322220 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st *******,** O
. . . . . Situering: R26
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st *******,** L
. . . . . bocht 45º
. . . . . kleur grijs
. .2.7. . Nominale middellijn 250 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

322230 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st *******,** O
. . . . . Situering: R26
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st *******,** L
. . . . . bocht 45º
. . . . . kleur grijs
. .3.1. . Nominale middellijn 315 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

3223 . . . . . Aanbrengen PVC-buizen, hoofdriool, hoogspann.
. . . . . Let op onderstaande posten betreffen
. . . . . werkzaamheden nabij/onder hoogspanningskabels zie
. . . . . bepaling 01.09.04 van deel 3
. . . . .

322310 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m *******,** O
. . . . . Betreft: het aanbrengen van PVC hoofdriool t.p.v.
. . . . . hoogspanningskabels
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m *******,** L
. . . . . kleur grijs
. .2.7. . Nominale middellijn 250  mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . . Mof: aangetrompte mof
. . . . .

322320 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m *******,** O
. . . . . Betreft: het aanbrengen van PVC hoofdriool t.p.v.
. . . . . hoogspanningskabels
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m *******,** L
. . . . . kleur bruin
. .2.7. . Nominale middellijn 250  mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . . Mof: aangetrompte mof
. . . . .

322330 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m *******,** O
. . . . . Betreft: het aanbrengen van PVC hoofdriool t.p.v.
. . . . . hoogspanningskabels
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m *******,** L
. . . . . kleur grijs
. .3.1. . Nominale middellijn 315  mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . . Mof: aangetrompte mof
. . . . .
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322340 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m *******,** O
. . . . . Betreft: het aanbrengen van PVC hoofdriool t.p.v.
. . . . . hoogspanningskabels
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m *******,** L
. . . . . kleur bruin
. .3.1. . Nominale middellijn 315  mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . . Mof: aangetrompte mof
. . . . .

3225 . . . . . Maken inlaten in PVC leidingen.
. . . . .
. . . . .

322530 252832 . . . . . Maken inlaat. st *******,** O
4. . . . . In PVC-buis
.1. . . . Door middel van boren
. .1. . . Wanddikte tot 50 mm
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis st *******,** L
. . . . . Diameter inlaat 160 mm
. . . . . D.m.v. knevelinlaat 250 x 160 mm
. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

322540 252832 . . . . . Maken inlaat. st *******,** O
4. . . . . In PVC-buis
.1. . . . Door middel van boren
. .1. . . Wanddikte tot 50 mm
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis st *******,** L
. . . . . Diameter inlaat 160 mm
. . . . . D.m.v. knevelinlaat 315 x 160 mm
. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

33 . . . . . AANBRENGEN RIOOLAANSLUITINGEN.
. . . . . incl. leverantie
. . . . .

331 . . . . . AANBRENGEN PVC RIOOLAANSLUITINGEN, GRIJS (DWA).
. . . . .
. . . . .

331110 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m *******,** O
. . . . . Situering: DWA rioolaansluiting
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m *******,** L
. . . . . kleur grijs
. .2.3. . Nominale middellijn 160  mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . . Mof: steekmof
. . . . .

331130 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st *******,** O
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st *******,** L
. . . . . bocht  90º, kleur grijs
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

331140 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st *******,** O
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st *******,** L
. . . . . bocht  45º, kleur grijs
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .
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331150 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st *******,** O
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st *******,** L
. . . . . T-stuk 90º, kleur grijs
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

331160 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st *******,** O
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st *******,** L
. . . . . ontstoppingsstuk met klemdeksel, kleur grijs
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

331180 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st *******,** O
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st *******,** L
. . . . . afsluitkap, kleur grijs
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

331190 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st *******,** O
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st *******,** L
. . . . . zettingsmof, kleur grijs
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

332 . . . . . AANBRENGEN PVC RIOOLAANSLUITINGEN, BRUIN (RWA).
. . . . .
. . . . .

332110 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m *******,** O
. . . . . Situering: RWA rioolaansluiting
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m *******,** L
. . . . . kleur bruin
. .2.3. . Nominale middellijn 160  mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . . Mof: steekmof
. . . . .

332130 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st *******,** O
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st *******,** L
. . . . . bocht  90º, kleur bruin
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

332140 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st *******,** O
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st *******,** L
. . . . . bocht  45º, kleur bruin
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

332150 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st *******,** O
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st *******,** L
. . . . . T-stuk 90º, kleur bruin
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .
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332160 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st *******,** O
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st *******,** L
. . . . . ontstoppingsstuk met klemdeksel, kleur bruin
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

332180 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st *******,** O
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st *******,** L
. . . . . afsluitkap, kleur bruin
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

332190 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st *******,** O
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st *******,** L
. . . . . zettingsmof, kleur bruin
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

34 . . . . . AANBRENGEN PERSLEIDINGEN.
. . . . . incl. leverantie
. . . . .

341 . . . . . PVC PERSLEIDINGEN EN TOEBEHOREN.
. . . . .
. . . . .

3411 . . . . . PVC buizen persleiding.
. . . . .
. . . . .

341110 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m *******,** O
. . . . . Situering: persleiding, gedeelte van 5 m voor
. . . . . tot 5 m na bochten,
5. . . . . Rechte buis, drukklasse PN 10 m *******,** L
. .2.7. . Nominale middellijn 250  mm
. . . . .3 Verbinding buizen drukriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet, trekvast
. . . . .

341120 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m *******,** O
. . . . . Situering: gehele persleiding, m.u.v. gedeelte
. . . . . van 5 m voor tot 5 m na bochten
5. . . . . Rechte buis, drukklasse PN 10 m *******,** L
. .2.5. . Nominale middellijn 200  mm
. . . . .2 Verbinding buizen drukriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

3412 . . . . . PVC hulpstukken persleiding.
. . . . .
. . . . .

341220 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st *******,** O
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een bocht persleiding
5. . . . . Hulpstuk(ken), drukklasse: PN 10 st *******,** L
. . . . . Bocht 45°
. .2.7. . Nominale middellijn 250 mm
. . . . .3 Verbinding buis-hulpstuk drukriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet, trekvast
. . . . .

343 . . . . . GY HULPSTUKKEN T.B.V. PERSLEIDINGEN.
. . . . .
. . . . .
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343110 252302 . . . . . Aanbrengen gietijzeren hulpstuk. st *******,** O
1. . . . . Drukklasse: PN 10
.1. . . . Nodulair gietijzeren hulpstuk st *******,** L
. . . . . FF-stuk, lengte 150 mm
. .9.9. . Middellijn DN 250 mm
. . . . .2 Type verbinding: trekvast d.m.v. flens met
. . . . . bijbehorende pakking en thermisch verzinkte bouten
. . . . . Incl. leverantie materialen
. . . . .

343120 252302 . . . . . Aanbrengen gietijzeren hulpstuk. st *******,** O
1. . . . . Drukklasse: PN 10
.1. . . . Nodulair gietijzeren hulpstuk st *******,** L
. . . . . FFM-stuk, lengte 150 mm
. .9.9. . Middellijn DN 250 mm
. . . . .2 Type verbinding: trekvast d.m.v. flens met
. . . . . bijbehorende pakking en thermisch verzinkte bouten
. . . . . Incl. leverantie materialen
. . . . .

343130 252302 . . . . . Aanbrengen gietijzeren hulpstuk. st *******,** O
1. . . . . Drukklasse: PN 10
.1. . . . Nodulair gietijzeren hulpstuk st *******,** L
. . . . . Q-stuk
. .1.5. . Nominale middellijn 250 mm
. . . . .2 Type verbinding: trekvast d.m.v. flens met
. . . . . bijbehorende pakking en thermisch verzinkte bouten
. . . . . Incl. leverantie materialen
. . . . .

343140 252302 . . . . . Aanbrengen gietijzeren hulpstuk. st *******,** O
1. . . . . Drukklasse: PN 10
.1. . . . Nodulair gietijzeren hulpstuk st *******,** L
. . . . . PE-stuk trekvast
. .1.5. . Nominale middellijn 250 mm
. . . . .9 Type verbinding: trekvast
. . . . . - aan zijde aansluiting op gietijzer d.m.v. flens
. . . . .   met bijbehorende pakking en thermisch
. . . . .   verzinkte bouten
. . . . . - aan zijde aansluiting op kunststof leiding door
. . . . .   middel van trekvaste lijmbus op kunststof
. . . . .   leiding en spie
. . . . . Incl. leverantie materialen
. . . . .

35 . . . . . AANBRENGEN DIVERSE LEIDINGEN.
. . . . . incl. leverantie
. . . . .

3521 . . . . . PVC mantelbuizen en toebehoren.
. . . . .
. . . . .

352120 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m *******,** O
. . . . . Situering: PVC mantelbuizen
. . . . . De uiteinden dichtzetten met PVC afsluitkappen st *******,** L
. . . . . ø 125 mm
. . . . . PVC-mantelbuizen voorzien van nylon trekkoorden m *******,** L
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m *******,** L
. .2.1. . Nominale middellijn 125  mm
. . . . .9 Verbinding buizen mantelbuis d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . . Mof: steekmof
. . . . .
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352130 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m *******,** O
. . . . . Situering: PVC mantelbuizen
. . . . . De uiteinden dichtzetten met PVC afsluitkappen st *******,** L
. . . . . ø 125 mm
. . . . . PVC-mantelbuizen voorzien van nylon trekkoorden m *******,** L
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m *******,** L
. .2.3. . Nominale middellijn 160  mm
. . . . .9 Verbinding buizen mantelbuis d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . . Mof: steekmof
. . . . .

36 . . . . . AANBRENGEN PUTTEN EN TOEBEHOREN.
. . . . . incl. leverantie
. . . . .

361 . . . . . AANSLUITINGEN OP BESTAANDE PUTTEN.
. . . . .
. . . . .

361110 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st *******,** O
. . . . . Situering: o.a. t.b.v. aansluiting ø 500 mm
9. . . . . Put van metselwerk en/of beton
.3. . . . Oppervlak van te maken opening: 0,50 tot 1,00 m2
. . . . . Maken opening d.m.v. hakken
. .1. . . Rioolbuis ommetselen
. . . . . Metselstenen st *******,** L
. . . . . Categorie I, HD 210x100x50 mm (154 stenen/st)
. . . . . Metselwerksparing aan de buitenzijde voorzien van
. . . . . een metselwerkkraag in steens werk
. . . . . Metselspecie M15-I (NEN 3835) (0,07 m3/st) st *******,** L
. . . . . Binnenzijde berapen en glad opschuren
. . . . . Buitenzijde berapen
. . .1. . Bijwerken stroomprofiel met beton C 20/25, (0,28 m3 *******,** L
. . . . . m3/st)
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . verwerkingsinrichting
. . . . .

362 . . . . . PREFAB PUTTEN RWA.
. . . . . Putten dienen samengesteld te worden middels
. . . . . posten:
. . . . . - onderbak hfst. 3620
. . . . . - tussenstuk hfst. 3621
. . . . . - indien van toepassing drenpels/stroomprofielen
. . . . . en dienen in een element fabrieksmatig te worden
. . . . . gefabriceerd, indien mogelijk.
. . . . .

3620 . . . . . Aanbrengen prefab onderbakken.
. . . . .
. . . . .

362010 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st *******,** O
. . . . . Betreft: RWA-putten
1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st *******,** L
. . . . . onderbak afm. inwendig 0,80 x 0,80 m, hoog 1,0 m
. . . . . Tussenstuk volgens bestekspostnr. 362110
. . . . . Aansluitingen volgens bestekspostnr(s). 364 van
. . . . . deel 2.2
. .9. . . Stroomprofiel volgens bestekspostnr(s). 3629 van
. . . . . deel 2.2
. . . .2. Afdekplaat
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 3622 van deel 2.2
. . . . .9 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring of twee komponenten kit
. . . . .
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362020 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st *******,** O
. . . . . Betreft: RWA-putten
1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st *******,** L
. . . . . onderbak afm. inwendig 1,00 x 1,00 m, hoog 1,5 m
. . . . . Tussenstuk volgens bestekspostnr. 362120
. . . . . Aansluitingen volgens bestekspostnr(s). 364 van
. . . . . deel 2.2
. .9. . . Stroomprofiel volgens bestekspostnr(s). 3629 van
. . . . . deel 2.2
. . . .2. Afdekplaat
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 3622 van deel 2.2
. . . . .9 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring of twee komponenten kit
. . . . .

362030 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st *******,** O
. . . . . Betreft: RWA-putten
1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st *******,** L
. . . . . onderbak afm. inwendig 1,25 x 1,25 m, hoog 2,0 m
. . . . . Tussenstuk volgens bestekspostnr. 362130
. . . . . Aansluitingen volgens bestekspostnr(s). 364 van
. . . . . deel 2.2
. .9. . . Stroomprofiel volgens bestekspostnr(s). 3629 van
. . . . . deel 2.2
. . . .2. Afdekplaat
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 3622 van deel 2.2
. . . . .9 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring of twee komponenten kit
. . . . .

362040 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st *******,** O
. . . . . Betreft: RWA-putten
1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st *******,** L
. . . . . onderbak afm. inwendig 1,75 x 1,75 m, hoog 2,0 m
. . . . . Tussenstuk volgens bestekspostnr. 362140
. . . . . Aansluitingen volgens bestekspostnr(s). 364 van
. . . . . deel 2.2
. .9. . . Stroomprofiel volgens bestekspostnr(s). 3629 van
. . . . . deel 2.2
. . . .2. Afdekplaat
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 3622 van deel 2.2
. . . . .9 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring of twee komponenten kit
. . . . .

3621 . . . . . Aanbrengen prefab tussenstukken.
. . . . .
. . . . .

362110 252699 . . . . . Tussenstuk put 0,80 x 0,80 m. m *******,** O
. . . . . Betreft: prijs per m¹ tussenstuk behorende bij
. . . . . onderbak volgens bestekspostnr. 362010
. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem
. . . . . Tussenstuk afm. inwendig 0,80 x 0,80 m m *******,** L
. . . . . Hoogte te bepalen volgens tekening
. . . . . Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring of twee komponenten kit
. . . . .

362120 252699 . . . . . Tussenstuk put 1,00 x 1,00 m. m *******,** O
. . . . . Betreft: prijs per m¹ tussenstuk behorende bij
. . . . . onderbak volgens bestekspostnr. 362020
. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem
. . . . . Tussenstuk afm. inwendig 1,00 x 1,00 m m *******,** L
. . . . . Hoogte te bepalen volgens tekening
. . . . . Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring of twee komponenten kit
. . . . .
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362130 252699 . . . . . Tussenstuk put 1,25 x 1,25 m. m *******,** O
. . . . . Betreft: prijs per m¹ tussenstuk behorende bij
. . . . . onderbak volgens bestekspostnr. 362030
. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem
. . . . . Tussenstuk afm. inwendig 1,25 x 1,25 m m *******,** L
. . . . . Hoogte te bepalen volgens tekening
. . . . . Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring of twee komponenten kit
. . . . .

362140 252699 . . . . . Tussenstuk put 1,00 x 1,25 m. m *******,** O
. . . . . Betreft: prijs per m¹ tussenstuk behorende bij
. . . . . onderbak volgens bestekspostnr. 362040
. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem
. . . . . Tussenstuk afm. inwendig 1,75 x 1,75 m m *******,** L
. . . . . Hoogte te bepalen volgens tekening
. . . . . Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring of twee komponenten kit
. . . . .

3622 . . . . . Aanbrengen afdekroosters vlak.
. . . . .
. . . . .

362210 252799 . . . . . Aanbrengen roosterdeksel. st *******,** O
. . . . . Betreft: roosterdeksel voor put inwendige st *******,** L
. . . . . afmetingen 0,80 x 0,80 m
. . . . . Rooster plaatsen op betonput aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 362010 en 362110
. . . . . Materiaal rooster: RVS
. . . . . Rooster aan put bevestigen m.b.v. thermisch
. . . . . verzinkte bouten en rubberringen
. . . . . Zie principe detail op tekening
. . . . .

362220 252799 . . . . . Aanbrengen roosterdeksel. st *******,** O
. . . . . Betreft: roosterdeksel voor put inwendige st *******,** L
. . . . . afmetingen 1,00 x 1,00 m
. . . . . Rooster plaatsen op betonput aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 362020 en 362120
. . . . . Materiaal rooster: RVS
. . . . . Rooster aan put bevestigen m.b.v. thermisch
. . . . . verzinkte bouten en rubberringen
. . . . . Zie principe detail op tekening
. . . . .

362230 252799 . . . . . Aanbrengen roosterdeksel. st *******,** O
. . . . . Betreft: roosterdeksel voor put inwendige st *******,** L
. . . . . afmetingen 1,25 x 1,25 m
. . . . . Rooster plaatsen op betonput aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 362030 en 362130
. . . . . Materiaal rooster: RVS
. . . . . Rooster aan put bevestigen m.b.v. thermisch
. . . . . verzinkte bouten en rubberringen
. . . . . Zie principe detail op tekening
. . . . .

362240 252799 . . . . . Aanbrengen roosterdeksel. st *******,** O
. . . . . Betreft: roosterdeksel voor put inwendige st *******,** L
. . . . . afmetingen 1,75 x 1,75 m
. . . . . Rooster plaatsen op betonput aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 362040 en 362140
. . . . . Materiaal rooster: RVS
. . . . . Rooster aan put bevestigen m.b.v. thermisch
. . . . . verzinkte bouten en rubberringen
. . . . . Zie principe detail op tekening
. . . . .

3623 . . . . . Aanbrengen afdekroosters talud
. . . . .
. . . . .
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362310 252799 . . . . . Aanbrengen roosterdeksel. st *******,** O
. . . . . Betreft: roosterdeksel voor put met bovenstuk st *******,** L
. . . . . onder talud, inwendige afmetingen 0,80 x 0,80 m,
. . . . . principe zie details
. . . . . Rooster plaatsen op betonput aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 362010 en 362110
. . . . . Materiaal rooster: RVS
. . . . . Rooster aan put bevestigen m.b.v. thermisch
. . . . . verzinkte bouten en rubberringen
. . . . . Zie principe detail op tekening
. . . . .

362320 252799 . . . . . Aanbrengen roosterdeksel. st *******,** O
. . . . . Betreft: roosterdeksel voor put met bovenstuk st *******,** L
. . . . . onder talud, inwendige afmetingen 1,00 x 1,00 m
. . . . . Rooster plaatsen op betonput aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 362020 en 362120
. . . . . Materiaal rooster: RVS
. . . . . Rooster aan put bevestigen m.b.v. thermisch
. . . . . verzinkte bouten en rubberringen
. . . . . Zie principe detail op tekening
. . . . .

362330 252799 . . . . . Aanbrengen roosterdeksel. st *******,** O
. . . . . Betreft: roosterdeksel voor put met bovenstuk st *******,** L
. . . . . onder talud, inwendige afmetingen 1,25 x 1,25 m
. . . . . Rooster plaatsen op betonput aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 362030 en 362130
. . . . . Materiaal rooster: RVS
. . . . . Rooster aan put bevestigen m.b.v. thermisch
. . . . . verzinkte bouten en rubberringen
. . . . . Zie principe detail op tekening
. . . . .

362340 252799 . . . . . Aanbrengen roosterdeksel. st *******,** O
. . . . . Betreft: roosterdeksel voor put met bovenstuk st *******,** L
. . . . . onder talud, inwendige afmetingen 1,75 x 1,75 m
. . . . . Rooster plaatsen op betonput aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 362040 en 362140
. . . . . Materiaal rooster: RVS
. . . . . Rooster aan put bevestigen m.b.v. thermisch
. . . . . verzinkte bouten en rubberringen
. . . . . Zie principe detail op tekening
. . . . .

3624 . . . . . Aanbrengen prefab onderbakken, hoogspanning.
. . . . . Let op onderstaande posten betreffen
. . . . . werkzaamheden nabij/onder hoogspanningskabels zie
. . . . . bepaling 01.09.04 van deel 3
. . . . .

362410 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st *******,** O
. . . . . Betreft: RWA-putten t.p.v. hoogspanningskabels
1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st *******,** L
. . . . . onderbak afm. inwendig 0,80 x 0,80 m, hoog 1,0 m
. . . . . Tussenstuk volgens bestekspostnr. 362510
. . . . . Aansluitingen volgens bestekspostnr(s). 364 van
. . . . . deel 2.2
. .9. . . Stroomprofiel volgens bestekspostnr(s). 3629 van
. . . . . deel 2.2
. . . . .9 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring of twee komponenten kit
. . . . .
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362420 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st *******,** O
. . . . . Betreft: RWA-putten t.p.v. hoogspanningskabels
1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st *******,** L
. . . . . onderbak afm. inwendig 1,00 x 1,00 m, hoog 1,5 m
. . . . . Tussenstuk volgens bestekspostnr. 362520
. . . . . Aansluitingen volgens bestekspostnr(s). 364 van
. . . . . deel 2.2
. .9. . . Stroomprofiel volgens bestekspostnr(s). 3629 van
. . . . . deel 2.2
. . . . .9 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring of twee komponenten kit
. . . . .

362430 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st *******,** O
. . . . . Betreft: RWA-putten t.p.v. hoogspanningskabels
1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st *******,** L
. . . . . onderbak afm. inwendig 1,25 x 1,25 m, hoog 2,0 m
. . . . . Tussenstuk volgens bestekspostnr. 362530
. . . . . Aansluitingen volgens bestekspostnr(s). 364 van
. . . . . deel 2.2
. .9. . . Stroomprofiel volgens bestekspostnr(s). 3629 van
. . . . . deel 2.2
. . . . .9 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring of twee komponenten kit
. . . . .

362440 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st *******,** O
. . . . . Betreft: RWA-putten t.p.v. hoogspanningskabels
1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st *******,** L
. . . . . onderbak afm. inwendig 1,75 x 1,75 m, hoog 2,0 m
. . . . . Tussenstuk volgens bestekspostnr. 362540
. . . . . Aansluitingen volgens bestekspostnr(s). 364 van
. . . . . deel 2.2
. .9. . . Stroomprofiel volgens bestekspostnr(s). 3629 van
. . . . . deel 2.2
. . . . .9 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring of twee komponenten kit
. . . . .

3625 . . . . . Aanbrengen prefab tussenstukken, hoogspanning.
. . . . . Let op onderstaande posten betreffen
. . . . . werkzaamheden nabij/onder hoogspanningskabels zie
. . . . . bepaling 01.09.04 van deel 3
. . . . .

362510 252699 . . . . . Tussenstuk put 0,80 x 0,80 m. m *******,** O
. . . . . Betreft: prijs per m¹ tussenstuk behorende bij
. . . . . onderbak volgens bestekspostnr. 362410 t.p.v.
. . . . . hoogspanningskabels
. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem
. . . . . Tussenstuk afm. inwendig 0,80 x 0,80 m m *******,** L
. . . . . Hoogte te bepalen volgens tekening
. . . . . Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring of twee komponenten kit
. . . . .

362520 252699 . . . . . Tussenstuk put 1,00 x 1,00 m. m *******,** O
. . . . . Betreft: prijs per m¹ tussenstuk behorende bij
. . . . . onderbak volgens bestekspostnr. 362420 t.p.v.
. . . . . hoogspanningskabels
. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem
. . . . . Tussenstuk afm. inwendig 1,00 x 1,00 m m *******,** L
. . . . . Hoogte te bepalen volgens tekening
. . . . . Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring of twee komponenten kit
. . . . .
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362530 252699 . . . . . Tussenstuk put 1,25 x 1,25 m. m *******,** O
. . . . . Betreft: prijs per m¹ tussenstuk behorende bij
. . . . . onderbak volgens bestekspostnr. 362430 t.p.v.
. . . . . hoogspanningskabels
. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem
. . . . . Tussenstuk afm. inwendig 1,25 x 1,25 m m *******,** L
. . . . . Hoogte te bepalen volgens tekening
. . . . . Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring of twee komponenten kit
. . . . .

362540 252699 . . . . . Tussenstuk put 1,00 x 1,25 m. m *******,** O
. . . . . Betreft: prijs per m¹ tussenstuk behorende bij
. . . . . onderbak volgens bestekspostnr. 362440 t.p.v.
. . . . . hoogspanningskabels
. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem
. . . . . Tussenstuk afm. inwendig 1,75 x 1,75 m m *******,** L
. . . . . Hoogte te bepalen volgens tekening
. . . . . Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring of twee komponenten kit
. . . . .

3626 . . . . . Aanbrengen afdekroosters vlak, hoogspanning.
. . . . . Let op onderstaande posten betreffen
. . . . . werkzaamheden nabij/onder hoogspanningskabels zie
. . . . . bepaling 01.09.04 van deel 3
. . . . .

362610 252799 . . . . . Aanbrengen roosterdeksel. st *******,** O
. . . . . Betreft: roosterdeksel voor put inwendige st *******,** L
. . . . . afmetingen 0,80 x 0,80 m t.p.v.
. . . . . hoogspanningskabels
. . . . . Rooster plaatsen op betonput aangebracht volgens
. . . . . hfst. 3624 en 3625
. . . . . Materiaal rooster: RVS
. . . . . Rooster aan put bevestigen m.b.v. thermisch
. . . . . verzinkte bouten en rubberringen
. . . . . Zie principe detail op tekening
. . . . .

362620 252799 . . . . . Aanbrengen roosterdeksel. st *******,** O
. . . . . Betreft: roosterdeksel voor put inwendige st *******,** L
. . . . . afmetingen 1,00 x 1,00 m  t.p.v.
. . . . . hoogspanningskabels
. . . . . Rooster plaatsen op betonput aangebracht volgens
. . . . . hfst. 3624 en 3625
. . . . . Materiaal rooster: RVS
. . . . . Rooster aan put bevestigen m.b.v. thermisch
. . . . . verzinkte bouten en rubberringen
. . . . . Zie principe detail op tekening
. . . . .

362630 252799 . . . . . Aanbrengen roosterdeksel. st *******,** O
. . . . . Betreft: roosterdeksel voor put inwendige st *******,** L
. . . . . afmetingen 1,25 x 1,25 m t.p.v.
. . . . . hoogspanningskabels
. . . . . Rooster plaatsen op betonput aangebracht volgens
. . . . . hfst. 3624 en 3625
. . . . . Materiaal rooster: RVS
. . . . . Rooster aan put bevestigen m.b.v. thermisch
. . . . . verzinkte bouten en rubberringen
. . . . . Zie principe detail op tekening
. . . . .
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362640 252799 . . . . . Aanbrengen roosterdeksel. st *******,** O
. . . . . Betreft: roosterdeksel voor put inwendige st *******,** L
. . . . . afmetingen 1,00 x 1,25 m  t.p.v.
. . . . . hoogspanningskabels
. . . . . Rooster plaatsen op betonput aangebracht volgens
. . . . . hfst. 3624 en 3625
. . . . . Materiaal rooster: RVS
. . . . . Rooster aan put bevestigen m.b.v. thermisch
. . . . . verzinkte bouten en rubberringen
. . . . . Zie principe detail op tekening
. . . . .

3627 . . . . . Aanbrengen afdekroosters talud, hoogspanning.
. . . . . Let op onderstaande posten betreffen
. . . . . werkzaamheden nabij/onder hoogspanningskabels zie
. . . . . bepaling 01.09.04 van deel 3
. . . . .

362710 252799 . . . . . Aanbrengen roosterdeksel. st *******,** O
. . . . . Betreft: roosterdeksel voor put met bovenstuk st *******,** L
. . . . . onder talud, inwendige afmetingen 0,80 x 0,80 m
. . . . . t.p.v. hoogspanningskabels
. . . . . Rooster plaatsen op betonput aangebracht volgens
. . . . . hfst. 3624 en 3625
. . . . . Materiaal rooster: RVS
. . . . . Rooster aan put bevestigen m.b.v. thermisch
. . . . . verzinkte bouten en rubberringen
. . . . . Zie principe detail op tekening
. . . . .

362720 252799 . . . . . Aanbrengen roosterdeksel. st *******,** O
. . . . . Betreft: roosterdeksel voor put met bovenstuk st *******,** L
. . . . . onder talud, inwendige afmetingen 1,00 x 1,00 m
. . . . . t.p.v. hoogspanningskabels
. . . . . Rooster plaatsen op betonput aangebracht volgens
. . . . . hfst. 3624 en 3625
. . . . . Materiaal rooster: RVS
. . . . . Rooster aan put bevestigen m.b.v. thermisch
. . . . . verzinkte bouten en rubberringen
. . . . . Zie principe detail op tekening
. . . . .

362730 252799 . . . . . Aanbrengen roosterdeksel. st *******,** O
. . . . . Betreft: roosterdeksel voor put met bovenstuk st *******,** L
. . . . . onder talud, inwendige afmetingen 1,25 x 1,25 m
. . . . . t.p.v. hoogspanningskabels
. . . . . Rooster plaatsen op betonput aangebracht volgens
. . . . . hfst. 3624 en 3625
. . . . . Materiaal rooster: RVS
. . . . . Rooster aan put bevestigen m.b.v. thermisch
. . . . . verzinkte bouten en rubberringen
. . . . . Zie principe detail op tekening
. . . . .

362740 252799 . . . . . Aanbrengen roosterdeksel. st *******,** O
. . . . . Betreft: roosterdeksel voor put met bovenstuk st *******,** L
. . . . . onder talud, inwendige afmetingen 1,75 x 1,75 m
. . . . . t.p.v. hoogspanningskabels
. . . . . Rooster plaatsen op betonput aangebracht volgens
. . . . . hfst. 3624 en 3625
. . . . . Materiaal rooster: RVS
. . . . . Rooster aan put bevestigen m.b.v. thermisch
. . . . . verzinkte bouten en rubberringen
. . . . . Zie principe detail op tekening
. . . . .

3629 . . . . . Stroomprofielen in prefab putten.
. . . . .
. . . . .
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362910 423141 . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. opstorting. m3 *******,** O
. . . . . Situering: stroomprofiel in prefab putten
1. . . . . Beton van sterkteklasse C m3 *******,** L
. . . . . 20/25
.4. . . . Milieuklasse: Langdurig nat
. . . . . Carbonatatie: niet van toepassing
. . . . . Dooizouten of chloriden: niet van toepassing
. . . . . Zeewater: niet van toepassing
. . . . . Vorst: niet van toepassing
. . . . . Agressieve omgeving: XA3
. .2. . . Consistentie: aardvochtig
. . .4. . CEM III/B LH HS minimaal 300 kg cement per m3
. . . . . beton
. . . . .

362920 423199 . . . . . Aanbrengen stroomprofiel put 0,80x0,80 m, prefab. st *******,** O
. . . . . Betreft: het prefab (fabrieksmatig) aanbrengen
. . . . . van het stroomprofiel.
. . . . . In rioolput aangebracht volgens bestekspostnrs.
. . . . . 362010 en 362410
. . . . . Afmetingen put 0,80x0,80 m inwendig.
. . . . .

362930 423199 . . . . . Aanbrengen stroomprofiel put 1,00x1,00 m, prefab. st *******,** O
. . . . . Betreft: het prefab (fabrieksmatig) aanbrengen
. . . . . van het stroomprofiel.
. . . . . In rioolput aangebracht volgens bestekspostnrs.
. . . . . 362020 en 362410
. . . . . Afmetingen put 1,00x1,00 m inwendig.
. . . . .

362940 423199 . . . . . Aanbrengen stroomprofiel put 1,25x1,25 m, prefab. st *******,** O
. . . . . Betreft: het prefab (fabrieksmatig) aanbrengen
. . . . . van het stroomprofiel.
. . . . . In rioolput aangebracht volgens bestekspostnrs.
. . . . . 362030 en 362410
. . . . . Afmetingen put 1,25x1,28 m inwendig.
. . . . .

362950 423199 . . . . . Aanbrengen stroomprofiel put 1,75x1,75 m, prefab. st *******,** O
. . . . . Betreft: het prefab (fabrieksmatig) aanbrengen
. . . . . van het stroomprofiel.
. . . . . In rioolput aangebracht volgens bestekspostnrs.
. . . . . 362040 en 362410
. . . . . Afmetingen put 1,75x1,75 m inwendig.
. . . . .

363 . . . . . PREFAB PUTTEN DWA.
. . . . . Putten dienen samengesteld te worden middels
. . . . . posten:
. . . . . - onderbak hfst. 3620
. . . . . - tussenstuk hfst. 3621
. . . . . - indien van toepassing drenpels/stroomprofielen
. . . . . en dienen in een element fabrieksmatig te worden
. . . . . gefabriceerd, indien mogelijk.
. . . . .

3630 . . . . . Aanbrengen prefab onderbakken.
. . . . .
. . . . .
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363010 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st *******,** O
. . . . . Betreft: DWA-putten
1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st *******,** L
. . . . . onderbak afm. inwendig 0,80 x 0,80 m, hoog 1,0 m
. . . . . Tussenstuk volgens bestekspostnr. 363110
. . . . . Aansluitingen volgens bestekspostnr(s). 364 van
. . . . . deel 2.2
. .9. . . Stroomprofiel volgens bestekspostnr(s). 3636 van
. . . . . deel 2.2
. . . .2. Afdekplaat
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 3632 van deel 2.2
. . . . .9 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring of twee komponenten kit
. . . . .

363020 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st *******,** O
. . . . . Betreft: DWA-putten
1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st *******,** L
. . . . . onderbak afm. inwendig 1,00 x 1,00 m, hoog 1,5 m
. . . . . Tussenstuk volgens bestekspostnr. 363120
. . . . . Aansluitingen volgens bestekspostnr(s). 364 van
. . . . . deel 2.2
. .9. . . Stroomprofiel volgens bestekspostnr(s). 3636 van
. . . . . deel 2.2
. . . .2. Afdekplaat
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 3632 van deel 2.2
. . . . .9 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring of twee komponenten kit
. . . . .

363040 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st *******,** O
. . . . . Betreft: DWA-putten
1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st *******,** L
. . . . . onderbak afm. inwendig 1,00 x 2,00 m, hoog 1,5 m
. . . . . Tussenstuk volgens bestekspostnr. 363140
. . . . . Aansluitingen volgens bestekspostnr(s). 364 van
. . . . . deel 2.2
. .9. . . Stroomprofiel volgens bestekspostnr(s). 3636 van
. . . . . deel 2.2
. . . .2. Afdekplaat
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 3632 van deel 2.2
. . . . .9 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring of twee komponenten kit
. . . . .

3631 . . . . . Aanbrengen prefab tussenstukken.
. . . . .
. . . . .

363110 252699 . . . . . Tussenstuk put 0,80 x 0,80 m. m *******,** O
. . . . . Betreft: prijs per m¹ tussenstuk behorende bij
. . . . . onderbak volgens bestekspostnr. 363010
. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem
. . . . . Tussenstuk afm. inwendig 0,80 x 0,80 m m *******,** L
. . . . . Hoogte te bepalen volgens tekening
. . . . . Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring of twee komponenten kit
. . . . .

363120 252699 . . . . . Tussenstuk put 1,00 x 1,00 m. m *******,** O
. . . . . Betreft: prijs per m¹ tussenstuk behorende bij
. . . . . onderbak volgens bestekspostnr. 363020
. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem
. . . . . Tussenstuk afm. inwendig 1,00 x 1,00 m m *******,** L
. . . . . Hoogte te bepalen volgens tekening
. . . . . Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring of twee komponenten kit
. . . . .
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363140 252699 . . . . . Tussenstuk put 1,00 x 1,25 m. m *******,** O
. . . . . Betreft: prijs per m¹ tussenstuk behorende bij
. . . . . onderbak volgens bestekspostnr. 363040
. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem
. . . . . Tussenstuk afm. inwendig 1,00 x 2,00 m m *******,** L
. . . . . Hoogte te bepalen volgens tekening
. . . . . Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring of twee komponenten kit
. . . . .

3632 . . . . . Aanbrengen afdekplaten.
. . . . .
. . . . .

363210 252799 . . . . . Aanbrengen afdekplaat. st *******,** O
. . . . . Betreft: afdekplaat voor put inwendige afmetingen
. . . . . 0,80 x 0,80 m
. . . . . Afdekplaat afmetingen 1,10 x 1,10 m met mangat st *******,** L
. . . . . 0,60 x 0,60 m
. . . . . Plaat plaatsen op betonput aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 363010 en 363110
. . . . . Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring of twee komponenten kit
. . . . .

363220 252799 . . . . . Aanbrengen afdekplaat. st *******,** O
. . . . . Betreft: afdekplaat voor put inwendige afmetingen
. . . . . 1,00 x 1,00 m
. . . . . Afdekplaat afmetingen 1,30 x 1,30 m met mangat st *******,** L
. . . . . 0,60 x 0,60 m
. . . . . Plaat plaatsen op betonput aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 363020 en 363120
. . . . . Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring of twee komponenten kit
. . . . .

363240 252799 . . . . . Aanbrengen afdekplaat. st *******,** O
. . . . . Betreft: afdekplaat voor put inwendige afmetingen
. . . . . 1,00 x 1,25 m
. . . . . Afdekplaat afmetingen 1,30 x 2,30 m met 2x mangat st *******,** L
. . . . . 0,60 x 0,60 m
. . . . . Plaat plaatsen op betonput aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 363040 en 363140
. . . . . Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring of twee komponenten kit
. . . . .

3633 . . . . . Aanbrengen prefab onderbakken, hoogspanning.
. . . . . Let op onderstaande posten betreffen
. . . . . werkzaamheden nabij/onder hoogspanningskabels zie
. . . . . bepaling 01.09.04 van deel 3
. . . . .

363310 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st *******,** O
. . . . . Betreft: DWA-putten t.p.v. hoogspanningskabels
1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st *******,** L
. . . . . onderbak afm. inwendig 0,80 x 0,80 m, hoog 1,0 m
. . . . . Tussenstuk volgens bestekspostnr. 363410
. . . . . Aansluitingen volgens bestekspostnr(s). 364 van
. . . . . deel 2.2
. .9. . . Stroomprofiel volgens bestekspostnr(s). 3636 van
. . . . . deel 2.2
. . . .2. Afdekplaat
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 3635 van deel 2.2
. . . . .9 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring of twee komponenten kit
. . . . .
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363320 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st *******,** O
. . . . . Betreft: DWA-putten t.p.v. hoogspanningskabels
1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st *******,** L
. . . . . onderbak afm. inwendig 1,00 x 1,00 m, hoog 1,5 m
. . . . . Tussenstuk volgens bestekspostnr. 363420
. . . . . Aansluitingen volgens bestekspostnr(s). 364 van
. . . . . deel 2.2
. .9. . . Stroomprofiel volgens bestekspostnr(s). 3636 van
. . . . . deel 2.2
. . . .2. Afdekplaat
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 3635 van deel 2.2
. . . . .9 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring of twee komponenten kit
. . . . .

363340 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st *******,** O
. . . . . Betreft: DWA-putten t.p.v. hoogspanningskabels
1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st *******,** L
. . . . . onderbak afm. inwendig 1,00 x 2,00 m, hoog 1,5 m
. . . . . Tussenstuk volgens bestekspostnr. 363440
. . . . . Aansluitingen volgens bestekspostnr(s). 364 van
. . . . . deel 2.2
. .9. . . Stroomprofiel volgens bestekspostnr(s). 3636 van
. . . . . deel 2.2
. . . .2. Afdekplaat
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 3635 van deel 2.2
. . . . .9 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring of twee komponenten kit
. . . . .

3634 . . . . . Aanbrengen prefab tussenstukken, hoogspanning.
. . . . . Let op onderstaande posten betreffen
. . . . . werkzaamheden nabij/onder hoogspanningskabels zie
. . . . . bepaling 01.09.04 van deel 3
. . . . .

363410 252699 . . . . . Tussenstuk put 0,80 x 0,80 m. m *******,** O
. . . . . Betreft: prijs per m¹ tussenstuk behorende bij
. . . . . onderbak volgens bestekspostnr. 363310 t.p.v.
. . . . . hoogspanningskabels
. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem
. . . . . Tussenstuk afm. inwendig 0,80 x 0,80 m m *******,** L
. . . . . Hoogte te bepalen volgens tekening
. . . . . Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring of twee komponenten kit
. . . . .

363420 252699 . . . . . Tussenstuk put 1,00 x 1,00 m. m *******,** O
. . . . . Betreft: prijs per m¹ tussenstuk behorende bij
. . . . . onderbak volgens bestekspostnr. 363320 t.p.v.
. . . . . hoogspanningskabels
. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem
. . . . . Tussenstuk afm. inwendig 1,00 x 1,00 m m *******,** L
. . . . . Hoogte te bepalen volgens tekening
. . . . . Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring of twee komponenten kit
. . . . .

363440 252699 . . . . . Tussenstuk put 1,00 x 1,25 m. m *******,** O
. . . . . Betreft: prijs per m¹ tussenstuk behorende bij
. . . . . onderbak volgens bestekspostnr. 363340 t.p.v.
. . . . . hoogspanningskabels
. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem
. . . . . Tussenstuk afm. inwendig 1,00 x 1,25 m m *******,** L
. . . . . Hoogte te bepalen volgens tekening
. . . . . Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring of twee komponenten kit
. . . . .

3635 . . . . . Aanbrengen afdekplaten, hoogspanning.
. . . . . Let op onderstaande posten betreffen
. . . . . werkzaamheden nabij/onder hoogspanningskabels zie
. . . . . bepaling 01.09.04 van deel 3
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363510 252799 . . . . . Aanbrengen afdekplaat. st *******,** O
. . . . . Betreft: afdekplaat voor put inwendige afmetingen
. . . . . 0,80 x 0,80 m t.p.v. hoogspanningskabels
. . . . . Afdekplaat afmetingen 1,10 x 1,10 m met mangat st *******,** L
. . . . . 0,60 x 0,60 m
. . . . . Plaat plaatsen op betonput aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 363310 en 363410
. . . . . Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring of twee komponenten kit
. . . . .

363520 252799 . . . . . Aanbrengen afdekplaat. st *******,** O
. . . . . Betreft: afdekplaat voor put inwendige afmetingen
. . . . . 1,00 x 1,00 m t.p.v. hoogspanningskabels
. . . . . Afdekplaat afmetingen 1,30 x 1,30 m met mangat st *******,** L
. . . . . 0,60 x 0,60 m
. . . . . Plaat plaatsen op betonput aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 363320 en 363420
. . . . . Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring of twee komponenten kit
. . . . .

363540 252799 . . . . . Aanbrengen afdekplaat. st *******,** O
. . . . . Betreft: afdekplaat voor put inwendige afmetingen
. . . . . 1,00 x 1,25 m t.p.v. hoogspanningskabels
. . . . . Afdekplaat afmetingen 1,30 x 1,55 m met mangat st *******,** L
. . . . . 0,60 x 0,60 m
. . . . . Plaat plaatsen op betonput aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 363340 en 363440
. . . . . Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring of twee komponenten kit
. . . . .

3636 . . . . . Stroomprofielen in prefab putten.
. . . . .
. . . . .

363610 423199 . . . . . Aanbrengen stroomprofiel put 0,80x0,80m , prefab. st *******,** O
. . . . . Betreft: het prefab (fabrieksmatig) aanbrengen
. . . . . van het stroomprofiel.
. . . . . In rioolput aangebracht volgens bestekspostnrs.
. . . . . 363010 en 363310
. . . . . Afmetingen put 0,80x0,80 m inwendig.
. . . . .

363620 423199 . . . . . Aanbrengen stroomprofiel put 1,00x1,00m , prefab. st *******,** O
. . . . . Betreft: het prefab (fabrieksmatig) aanbrengen
. . . . . van het stroomprofiel.
. . . . . In rioolput aangebracht volgens bestekspostnrs.
. . . . . 363020 en 363320
. . . . . Afmetingen put 1,00x1,00 m inwendig.
. . . . .

363630 423199 . . . . . Aanbrengen stroomprofiel put 1,00x2,00m , prefab. st *******,** O
. . . . . Betreft: het prefab (fabrieksmatig) aanbrengen
. . . . . van het stroomprofiel.
. . . . . In rioolput aangebracht volgens bestekspostnrs.
. . . . . 363040 en 363340
. . . . . Afmetingen put 1,00x2,00 m inwendig.
. . . . .
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363650 423141 . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. opstorting. m3 *******,** O
. . . . . Situering: stroomprofiel in prefab putten in werk
. . . . . te realiseren
1. . . . . Beton van sterkteklasse C m3 *******,** L
. . . . . 20/25
.4. . . . Milieuklasse: Langdurig nat
. . . . . Carbonatatie: niet van toepassing
. . . . . Dooizouten of chloriden: niet van toepassing
. . . . . Zeewater: niet van toepassing
. . . . . Vorst: niet van toepassing
. . . . . Agressieve omgeving: XA3
. .2. . . Consistentie: aardvochtig
. . .4. . CEM III/B LH HS minimaal 300 kg cement per m3
. . . . . beton
. . . . .

3637 . . . . . Drempel in put.
. . . . .
. . . . .

363710 252699 . . . . . Aanbrengen drempel in prefab put. m2 *******,** O
. . . . . Betreft: het fabrieksmatig aanbrengen prefab
. . . . . drempel in betonput
. . . . . Dikte 0,15 m
. . . . . Door de leverancier van de putten aan te brengen
. . . . . in te leveren putten
. . . . .

363730 459999 . . . . . Opmetselen drempel. m *******,** O
. . . . .

363731 425201 . . . . . Aanbrengen van stekken in verhard beton. st *******,** I
. . . . . Situering t.b.v. verankering nieuwe metselwerk op
. . . . . bestaande drempel, h.o.h. 0,25 m aanbrengen
1. . . . . Stekken van geprofileerd staal: st *******,** L
. . . . . Kwaliteit: FeB 500 HWN
. . . . . Kenmiddellijn: 8  mm
. . . . . Lengte: 200 mm
.5. . . . In gewapend beton resp. metselwerk
. . . . . Wijze van gaten maken ter keuze van de aannemer
. .1. . . Diameter boorgat: kendiameter stek + 4   mm
. . . . . Gemiddelde diepte boorgat: 100 mm
. . . . . Boorgat loodrecht op een horizontaal vlak
. . .1. . Boorgat schoonblazen
. . . .3. Lijmen met
. . . . . een krimparme lijmmortel op
. . . . . cementbasis resp. met lijm op basis van kunsthars
. . . . . ter keuze van de aannemer
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . vergunde bewerkings-, verwerkings-, of
. . . . . eindverwerkingsinrichting.
. . . . .

363732 459999 . . . . . Metselen drempel. m *******,** I
. . . . . Betreft: het metselen van een drempel in een put
. . . . . Dikte 0,20 m overige afmetingen nader te bepalen
. . . . . Gereken met op te metselen hoogte 0,5 m
. . . . . Metselstenen: waalformaat Categorie I, HD st *******,** L
. . . . . 210x100x50 mm (NEN-EN 771-1), gerekend met 700
. . . . . st/m3 metselwerk
. . . . . Metselspecie: M15-1 (NEN 3835), gerekend met 0,4 m3 *******,** L
. . . . . m3/m3 metselwerk
. . . . . Alle zijde berapen en glad opschuren
. . . . .

364 . . . . . AANSLUITINGEN PREFAB PUTTEN.
. . . . .
. . . . .

3641 . . . . . Instort- en inmetselmoffen.
. . . . .
. . . . .
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364110 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st *******,** O
. . . . . Situering: in prefab putten t.p.v. haakse
. . . . . aansluiting
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st *******,** L
. . . . . instortmof
. . . . . ø 160 mm, fabrieksmatig instorten in betonwand
. . . . . prefab put
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

364120 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st *******,** O
. . . . . Situering: in prefab putten t.p.v. haakse
. . . . . aansluiting
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st *******,** L
. . . . . instortmof
. . . . . ø 250 mm, fabrieksmatig instorten in betonwand
. . . . . prefab put
. .2.7. . Nominale middellijn 250 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

364130 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st *******,** O
. . . . . Situering: in prefab putten t.p.v. haakse
. . . . . aansluiting
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st *******,** L
. . . . . instortmof
. . . . . ø 315 mm, fabrieksmatig instorten in betonwand
. . . . . prefab put
. .3.1. . Nominale middellijn 315 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

364140 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st *******,** O
. . . . . Situering: in prefab putten t.p.v. haakse
. . . . . aansluiting
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st *******,** L
. . . . . instortmof
. . . . . ø 400 mm, fabrieksmatig instorten in betonwand
. . . . . prefab put
. .3.3. . Nominale middellijn 400 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

364180 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st *******,** O
. . . . . Situering: in prefab putten t.p.v. schuine
. . . . . aansluiting
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st *******,** L
. . . . . inmetselmof ø 250 mm insmeren met PVC lijm en
. . . . . bezanden met brekerzand
. .2.7. . Nominale middellijn 250 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

3642 . . . . . Metselwerk t.b.v. metselwerksparing en aansluiting
. . . . .
. . . . .
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364240 252833 . . . . . Dichtzetten geprefabriceerde sparing. st *******,** O
. . . . . Situering: metselwerksparing in prefab putten
. . . . . t.b.v. PVC-inmetselmof ø 250 mm
. . . . . Metselwerk;
. . . . . metselstenen st *******,** L
. . . . . 210x100x50 mm (NEN-EN 771-1)Categorie I, HD (98
. . . . . stenen/st)
. . . . . Metselwerksparing aan de buitenzijde voorzien van
. . . . . een metselwerkkraag in steenswerk
. . . . . Metselspecie: M15-I (NEN 3835), keldermuren (0,04 st *******,** L
. . . . . m3/st)
2. . . . . Afmeting: 0,25 tot 0,50 m2
.9. . . . Binnenzijde berapen en glad opschuren
. . . . . Buitenzijde berapen
. . . . .

364280 252833 . . . . . Dichtzetten geprefabriceerde sparing. st *******,** O
. . . . . Situering: metselwerksparing in prefab putten
. . . . . t.b.v. betonbuis ø 500 en ø 600 mm
. . . . . Metselwerk;
. . . . . metselstenen st *******,** L
. . . . . 210x100x50 mm (NEN-EN 771-1)Categorie I, HD (175
. . . . . st/st)
. . . . . Metselwerksparing aan de buitenzijde voorzien van
. . . . . een metselwerkkraag in steenswerk
. . . . . Metselspecie: M15-I (NEN 3835), keldermuren (0,1 st *******,** L
. . . . . m3/st)
2. . . . . Afmeting: 0,25 tot 0,50 m2
.9. . . . Binnenzijde berapen en glad opschuren
. . . . . Buitenzijde berapen
. . . . .

364290 252833 . . . . . Dichtzetten geprefabriceerde sparing. st *******,** O
. . . . . Situering: metselwerksparing in prefab putten
. . . . . t.b.v. betonbuis ø 800 mm
. . . . . Metselwerk;
. . . . . metselstenen st *******,** L
. . . . . 210x100x50 mm (NEN-EN 771-1)Categorie I, HD (238
. . . . . st/st)
. . . . . Metselwerksparing aan de buitenzijde voorzien van
. . . . . een metselwerkkraag in steenswerk
. . . . . Metselspecie: M15-I (NEN 3835), keldermuren (0,10 st *******,** L
. . . . . m3/st)
3. . . . . Afmeting: 0,50 tot 1,00 m2
.9. . . . Binnenzijde berapen en glad opschuren
. . . . . Buitenzijde berapen
. . . . .

3644 . . . . . Aanbrengen rubberringsparing.
. . . . . - haakse aansluitingen
. . . . .

364430 252299 . . . . . Aanbrengen rubberringsparing. st *******,** O
. . . . . Betreft: sparing in prefab putten t.b.v. haakse
. . . . . aansluiting betonbuis
. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
. . . . . Ronde aansluiting: ø500 mm
. . . . . Aansluiting d.m.v. rubberring st *******,** L
. . . . .

364440 252299 . . . . . Aanbrengen rubberringsparing. st *******,** O
. . . . . Betreft: sparing in prefab putten t.b.v. haakse
. . . . . aansluiting betonbuis
. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
. . . . . Ronde aansluiting: ø600 mm
. . . . . Aansluiting d.m.v. rubberring st *******,** L
. . . . .
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364460 252299 . . . . . Aanbrengen rubberringsparing. st *******,** O
. . . . . Betreft: sparing in prefab putten t.b.v. haakse
. . . . . aansluiting betonbuis
. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
. . . . . Ronde aansluiting: ø800 mm
. . . . . Aansluiting d.m.v. rubberring st *******,** L
. . . . .

3645 . . . . . Aanbrengen sparing.
. . . . . Betreft: instroom- en uitstroomvoorziening.
. . . . .

364520 252299 . . . . . Aanbrengen sparing. st *******,** O
. . . . . Betreft: sparing in prefab putten t.b.v.
. . . . . instroom- en uitstroomvoorziening
. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
. . . . . Afmeting sparing: 1000x250 mm
. . . . .

364530 252299 . . . . . Aanbrengen sparing. st *******,** O
. . . . . Betreft: sparing in prefab putten t.b.v.
. . . . . instroom- en uitstroomvoorziening
. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
. . . . . Afmeting sparing: 1000x500 mm
. . . . .

3646 . . . . . Aanbrengen spijlenroosters.
. . . . .
. . . . .

364610 252799 . . . . . Aanbrengen spijlenrooster. st *******,** O
. . . . . Betreft: spijlenrooster voor sparing inwendige st *******,** L
. . . . . afmetingen 1,00 x 0,25 m
. . . . . Spijlenrooster plaatsen in sparing aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 364520
. . . . . Materiaal rooster: RVS
. . . . . Rooster aan put bevestigen m.b.v. thermisch
. . . . . verzinkte bouten en rubberringen
. . . . . Spijlenroosters conform principe detail
. . . . . afdekroosters
. . . . .

364620 252799 . . . . . Aanbrengen spijlenrooster. st *******,** O
. . . . . Betreft: spijlenrooster voor sparing inwendige st *******,** L
. . . . . afmetingen 1,00 x 0,50 m
. . . . . Spijlenrooster plaatsen in sparing aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 364530
. . . . . Materiaal rooster: RVS
. . . . . Rooster aan put bevestigen m.b.v. thermisch
. . . . . verzinkte bouten en rubberringen
. . . . . Spijlenroosters conform principe detail
. . . . . afdekroosters
. . . . .

365 . . . . . PUTRANDEN.
. . . . .
. . . . .

3651 . . . . . Aanbrengen putranden.
. . . . .
. . . . .
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365110 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st *******,** O
. . . . . Situering: RWA-putten in elementenverharding
.1. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend st *******,** L
. . . . . deksel
. . . . . voor zwaar verkeer overeenkomstig model Struyk
. . . . . Verwo type Aquagate P Solid 23 met mangat 0,52 m,
. . . . . randhoogte 0,23 m.
. . . . . Op de rand de letters "RW" op de deksel
. . . . . "Regenwater"
. .9. . . Putrand op hoogte brengen met stellagen van
. . . . . steens metselwerk en stellen in metselspecie
. . . . . Metselstenen, gerekend met 3 stellagen
. . . . . Metselstenen: Categorie I, HD 210x100x50 mm st *******,** L
. . . . . (NEN-EN 771-1) (90 st/st)
. . . . . Metselspecie: M15-I (NEN 3835) (0,15 m3/st), m3 *******,** L
. . . . . keldermuren
. . . . . Binnenzijde berapen en glad opschuren
. . . . . Buitenzijde berapen
. . . . .

365120 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st *******,** O
. . . . . Situering: DWA-putten in elementenverharding
.1. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend st *******,** L
. . . . . deksel
. . . . . voor zwaar verkeer overeenkomstig model Struyk
. . . . . Verwo type Aquagate P Solod 23 met mangat 0,52 m,
. . . . . randhoogte 0,23 m.
. . . . . Op de rand de letters "VW" op de deksel
. . . . . "Vuilwater"
. .9. . . Putrand op hoogte brengen met stellagen van
. . . . . steens metselwerk en stellen in metselspecie
. . . . . Metselstenen, gerekend met 3 stellagen
. . . . . Metselstenen: Categorie I, HD 210x100x50 mm st *******,** L
. . . . . (NEN-EN 771-1) (90 st/st)
. . . . . Metselspecie: M15-I (NEN 3835) (0,15 m3/st), m3 *******,** L
. . . . . keldermuren
. . . . . Binnenzijde berapen en glad opschuren
. . . . . Buitenzijde berapen
. . . . .

365130 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st *******,** O
. . . . . Situering: RWA-putten in asfaltverharding
9. . . . . Funderingsplaat selflevel RS type 95/10 met st *******,** L
. . . . . mangat 640 mm
.9. . . . Putafdekking: st *******,** L
. . . . . Ductiel gietijzeren putafdekking (gecertificeerd)
. . . . . met scharnierend deksel, belastingklasse D 400
. . . . . kN, conform EN 124.
. . . . . Deksel voorzien van een zelfreinigend scharnier-
. . . . . punt met een 120 gr. dichtvalbeveiliging en
. . . . . veiligheidsblokkering. Deksel met vergrendeling.
. . . . . Op de rand de letters "RW" op de deksel
. . . . . "Regenwater"
. . . . . Uitvoering: Solo Selflevel S 600/19 tbv het in-
. . . . . walsen in asfaltwegen Minim. Europ. dagmaat: 600mm
. . . . . In asfalt aanbrengen m.b.v. gecoat stalen
. . . . . inbouwhulpstuk Selflevel S600, voorz.v. handgrepen
. . . . . Exacte toepassing en verwerken van materialen vlg
. . . . . verwerkingsvoorschriften leverancier incl.
. . . . . gebruik van hulpstukken
. .9. . . Bijhorende betonplaat op hoogte brengen met
. . . . . stellagen van steens metselwerk en stellen in
. . . . . metselspecie
. . . . . Metselstenen, gerekend met 3 stellagen, 90
. . . . . st/putrand.
. . . . . Metselstenen: Categorie I, HD 210x100x50 mm st *******,** L
. . . . . (NEN-EN 771-1), gereken met 90st. per putrand
. . . . . Metselspecie: M15-I (NEN 3835), keldermuren m3 *******,** L
. . . . . Gerekend met 0,05 m3/putrand.
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. . . . . Binnenzijde berapen en glad opschuren

. . . . . Buitenzijde berapen

. . . . .
365140 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st *******,** O

. . . . . Situering: DWA-putten in asfaltverharding
9. . . . . Funderingsplaat selflevel RS type 95/10 met st *******,** L
. . . . . mangat 640 mm
.9. . . . Putafdekking: st *******,** L
. . . . . Ductiel gietijzeren putafdekking (gecertificeerd)
. . . . . met scharnierend deksel, belastingklasse D 400
. . . . . kN, conform EN 124.
. . . . . Deksel voorzien van een zelfreinigend scharnier-
. . . . . punt met een 120 gr. dichtvalbeveiliging en
. . . . . veiligheidsblokkering. Deksel met vergrendeling.
. . . . . Op de rand de letters "VW" op de deksel
. . . . . "Vuilwater"
. . . . . Uitvoering: Solo Selflevel S 600/19 tbv het in-
. . . . . walsen in asfaltwegen Minim. Europ. dagmaat: 600mm
. . . . . In asfalt aanbrengen m.b.v. gecoat stalen
. . . . . inbouwhulpstuk Selflevel S600, voorz.v. handgrepen
. . . . . Exacte toepassing en verwerken van materialen vlg
. . . . . verwerkingsvoorschriften leverancier incl.
. . . . . gebruik van hulpstukken
. .9. . . Bijhorende betonplaat op hoogte brengen met
. . . . . stellagen van steens metselwerk en stellen in
. . . . . metselspecie
. . . . . Metselstenen, gerekend met 3 stellagen, 90
. . . . . st/putrand.
. . . . . Metselstenen: Categorie I, HD 210x100x50 mm st *******,** L
. . . . . (NEN-EN 771-1), gereken met 90st. per putrand
. . . . . Metselspecie: M15-I (NEN 3835), keldermuren m3 *******,** L
. . . . . Gerekend met 0,05 m3/putrand.
. . . . . Binnenzijde berapen en glad opschuren
. . . . . Buitenzijde berapen
. . . . .

3652 . . . . . Op hoogte brengen putranden.
. . . . .
. . . . .

365210 252702 . . . . . Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st *******,** O
. . .9. . Putrand op hoogte brengen met stellagen van
. . . . . steens metselwerk en stellen in metselspecie
. . . . . Metselstenen, gerekend met 2 stellagen
. . . . . Metselstenen: Categorie I, HD 210x100x50 mm st *******,** L
. . . . . (NEN-EN 771-1)
. . . . . Metselspecie: M15-I (NEN 3835), keldermuren m3 *******,** L
. . . . . Gereken met 0,1 m3/st
. . . . . Binnenzijde berapen en glad opschuren
. . . . . Buitenzijde berapen
. . . . .

365220 252702 . . . . . Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st *******,** O
. .9. . . Tijdens asfaltwerkzaamheden gietijzer rand
. . . . . omhooghalen en ondersabelen t.b.v. gewenste
. . . . . hoogte.
. . . . .

366 . . . . . METSELWERKPUTTEN EN TOEBEHOREN.
. . . . .
. . . . .

3661 . . . . . Metselwerkputten.
. . . . .
. . . . .
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366110 252603 . . . . . Maken put van metselwerk/beton combinatie. st *******,** O
. . . . . Situering: o.a. put 5327
1. . . . . Geprefabriceerde gewapende betonnen bodemplaat st *******,** L
. . . . . , afmetingen 3,84 x 2,34 m, dik 200 mm
.9. . . . Metselwerk; steens (totaal 3.96 m3), inwendige
. . . . . afmetingen 3,00 x 1,50 m
. . . . . Metselstenen: Categorie I, HD 210x100x50 mm st *******,** L
. . . . . (NEN-EN 771-1) (gerekend met 2772 stenen/put)
. . . . . Metselwerksparing aan de buitenzijde voorzien van
. . . . . een metselwerkkraag in steenswerk
. . . . . Metselspecie: M15-I (NEN 3835) (1,19 m3/put), m3 *******,** L
. . . . . keldermuren
. . . . . Binnenzijde berapen en glad opschuren
. . . . . Buitenzijde berapen
. .2. . . In het werk te maken
. . . . . stroomprofiel van beton
. . . . . volgens bestekspostnr. 366310
. . .1. . In te metselen
. . . . . element
. . . . . - betonbuis bestaand ø 700 mm (1 st)
. . . . . - betonbuis bestaand ø 1000 mm (1 st)
. . . . . - betonbuis nieuw ø 800 mm (1 st)
. . . . . - betonbuis nieuw ø 900 mm (1 st)
. . . .1. Afdekplaat van beton st *******,** L
. . . . . prefab gewapend afm. 3,44 x 1,94 m, dik 0,20 m
. . . . . voorzien van twee mangaten afm. 0,60 x 0,60 m
. . . . .

366120 421131 . . . . . Aanbrengen werkvloer. m2 *******,** O
. . . . . Situering: t.b.v. metselwerkputten
.1. . . . Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
. .1. . . Beton m3 *******,** L
. . . . . , laagdikte 50 mm
. . . . . Sterkteklasse B 15, consistentiegebied 2, CEM
. . . . . III/B LH HS minimaal 300 kg cement per m3 beton
. . . . .

3663 . . . . . Stroomprofielen in metselwerkputten.
. . . . .
. . . . .

366310 423141 . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. opstorting. m3 *******,** O
. . . . . Situering: stroomprofiel in metselwerkputten
1. . . . . Beton van sterkteklasse C m3 *******,** L
. . . . . 20/25
.4. . . . Milieuklasse: Langdurig nat
. . . . . Carbonatatie: niet van toepassing
. . . . . Dooizouten of chloriden: niet van toepassing
. . . . . Zeewater: niet van toepassing
. . . . . Vorst: niet van toepassing
. . . . . Agressieve omgeving: XA3
. .2. . . Consistentie: aardvochtig
. . .4. . CEM III/B LH HS minimaal 300 kg cement per m3
. . . . . beton
. . . . .

367 . . . . . BESTORTING.
. . . . .
. . . . .

367010 521101 . . . . . Aanbrengen bestorting. ton *******,** O
. . . . . Betreft: het aanbrengen van bestorting,
. . . . . oppervlakte van 1 tot 3  m2 per put
. . . . . Gerekend is met de waterstand N.A.P. n.v.t. m
. . . . . Waterbouwsteen: ton *******,** L
. . . . . breuksteen 5-40 kg
9. . . . . Bestorting als bodem- en taludverdediging
.1. . . . Gemiddeld 450 kg/m2
. . . . . met een toegestane afwijking van 10 %
. .1. . . Aanbrengen in 1 laag
. . . . .
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367020 521101 . . . . . Aanbrengen bestorting. ton *******,** O
. . . . . Betreft: het aanbrengen van bestorting,
. . . . . oppervlakte van 3 tot 6  m2 per put
. . . . . Gerekend is met de waterstand N.A.P. n.v.t. m
. . . . . Waterbouwsteen: ton *******,** L
. . . . . breuksteen 5-40 kg
9. . . . . Bestorting als bodem- en taludverdediging
.1. . . . Gemiddeld 450 kg/m2
. . . . . met een toegestane afwijking van 10 %
. .1. . . Aanbrengen in 1 laag
. . . . .

367030 521101 . . . . . Aanbrengen bestorting. ton *******,** O
. . . . . Betreft: aanbrengen van bestorting in beton,
. . . . . oppervlakte van 5 tot 10  m2 per put
. . . . . Gerekend is met de waterstand N.A.P. n.v.t. m
. . . . . Waterbouwsteen: ton *******,** L
. . . . . breuksteen 5-40 kg
9. . . . . Bestorting als bodem- en taludverdediging
.1. . . . Gemiddeld 200 kg/m2
. . . . . met een toegestane afwijking van 10 %
. .9. . . Aanbrengen in een laag beton incl. inwassen m3 *******,** L
. . . . . Dikte beton 0,10 m
. . . . .

368 . . . . . Schuiven en kleppen.
. . . . .
. . . . .

368010 252802 . . . . . Aanbrengen schuif. st *******,** O
. . . . . Betreft: aanbrengen spindelschuif
. . . . . Incl. de benodigde RVS bevestigingsmiddelen,
. . . . . afdichting tussen afsluiter en wand d.m.v. EPDM
. . . . . band
9. . . . . Schuif met frame ø 315 mm, type KSA van KWT st *******,** L
. . . . . kunststoftechniek of daarmee overeenstemmend
. . . . . Schuif materialen: HDPE, RVS 316 en POM draadblok
. . . . . Afdichting, materiaal: EPDM liprubber
. . . . . Verlengspindel tot 200 mm onder de dekplaat st *******,** L
. . . . . Steunlagers
. . . . .

368020 252802 . . . . . Aanbrengen schuif. st *******,** O
. . . . . Betreft: aanbrengen spindelschuif
. . . . . Incl. de benodigde RVS bevestigingsmiddelen,
. . . . . afdichting tussen afsluiter en wand d.m.v. EPDM
. . . . . band
9. . . . . Schuif met frame ø 600mm, type KSA van KWT st *******,** L
. . . . . kunststoftechniek of daarmee overeenstemmend
. . . . . Schuif materialen: HDPE, RVS 316 en POM draadblok
. . . . . Afdichting, materiaal: EPDM liprubber
. . . . . Verlengspindel tot 200 mm onder de dekplaat st *******,** L
. . . . . Steunlagers
. . . . .

368030 252801 . . . . . Aanbrengen klep. st *******,** O
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een terugslagklep
. . . . . voor een ø 600 mm
. . . . . Incl. de benodigde RVS bevestigingsmiddelen
1. . . . . Klep met frame st *******,** L
. . . . . ø 600mm, type KRK van KWT
. . . . . kunststoftechniek of daarmee overeenstemmend
. . . . . Klep, materialen: HDPE, as RVS 316
. . . . . Afdichting, materiaal: EPDM
. . . . .

37 . . . . . AANBRENGEN KOLKEN, LIJNONTWATERING EN DIVERSEN.
. . . . . incl. leverantie
. . . . .

371 . . . . . KOLKEN.
. . . . .
. . . . .
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3711 . . . . . Aanbrengen kolken, leveren.
. . . . .
. . . . .

371110 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st *******,** O
1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
.2. . . . Straatkolk, klasse Y st *******,** L
. . . . . overeenkomstig model TBS type STR 9737 met
. . . . . flexibele aansluiting voor kunststof buis ø 160 mm
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

371120 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st *******,** O
1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
.2. . . . Straatkolk, klasse Y st *******,** L
. . . . . overeenkomstig model Struyk type S 400-15440 GB2
. . . . . (incl. ijzeren kolkkop) met flexibele aansluiting
. . . . . voor kunststof buis ø 250 mm
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

371130 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st *******,** O
1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
. . .2. . Gecombineerde straat-trottoirkolk, klasse Y st *******,** L
. . . . . overeenkomstig model TBS type RWS/STC met
. . . . . flexibele aansluiting voor kunststof buis ø 160 mm
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

373 . . . . . SCHUIVEN, KLEPPEN, ROOSTERS E.D.
. . . . .
. . . . .

3731 . . . . . Schuiven.
. . . . .
. . . . .

373110 252802 . . . . . Aanbrengen schuif. st *******,** O
. . . . . Betreft: aanbrengen spindelschuif
. . . . . Incl. de benodigde RVS bevestigingsmiddelen,
. . . . . afdichting tussen afsluiter en wand d.m.v. EPDM
. . . . . band
9. . . . . Schuif met frame ø 250 mm, type KSA van KWT st *******,** L
. . . . . kunststoftechniek of daarmee overeenstemmend
. . . . . Schuif materialen: HDPE, RVS 316 en POM draadblok
. . . . . Afdichting, materiaal: EPDM liprubber
. . . . . Verlengspindel tot 100 mm onder de dekplaat st *******,** L
. . . . . Steunlagers st *******,** L
. . . . .

373120 252802 . . . . . Aanbrengen schuif. st *******,** O
. . . . . Betreft: aanbrengen spindelschuif
. . . . . Incl. de benodigde RVS bevestigingsmiddelen,
. . . . . afdichting tussen afsluiter en wand d.m.v. EPDM
. . . . . band
9. . . . . Schuif met frame ø 315 mm, type KSA van KWT st *******,** L
. . . . . kunststoftechniek of daarmee overeenstemmend
. . . . . Schuif materialen: HDPE, RVS 316 en POM draadblok
. . . . . Afdichting, materiaal: EPDM liprubber
. . . . . Verlengspindel tot 100 mm onder de dekplaat st *******,** L
. . . . . Steunlagers st *******,** L
. . . . .

3732 . . . . . Kleppen.
. . . . .
. . . . .
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373210 252801 . . . . . Aanbrengen klep. st *******,** O
. . . . . Betreft: aanbrengen terugslagklep
. . . . . Incl. de benodigde RVS bevestigingsmiddelen
1. . . . . Klep met frame st *******,** L
. . . . . ø 250 mm, type KRK van KWT
. . . . . kunststoftechniek of daarmee overeenstemmend
. . . . . Klep, materialen: HDPE, as RVS 316
. . . . . Afdichting, materiaal: EPDM
. . . . .

373220 252801 . . . . . Aanbrengen klep. st *******,** O
. . . . . Betreft: aanbrengen terugslagklep
. . . . . Incl. de benodigde RVS bevestigingsmiddelen
1. . . . . Klep met frame st *******,** L
. . . . . ø 315 mm, type KRK van KWT
. . . . . kunststoftechniek of daarmee overeenstemmend
. . . . . Klep, materialen: HDPE, as RVS 316
. . . . . Afdichting, materiaal: EPDM
. . . . .

3733 . . . . . Roosters
. . . . .
. . . . .

373310 430099 . . . . . Aanbrengen rooster in uitstroomopeningen. st *******,** O
. . . . . Situering: uitstroomopeningen in buis ø 250 mm
. . . . . (inwendig)
. . . . . Rooster: st *******,** L
. . . . . thermisch verzinkt
. . . . . Uitvoering met minimaal 100 mm buis ommanteling
. . . . . Maximaal afstand roosterspijlen h.o.h 40 mm
. . . . . (www.buma.com/weg-en-waterbouw/waterbeheersing/vui
. . . . . lroosters/)
. . . . .

373320 430099 . . . . . Aanbrengen rooster in uitstroomopeningen. st *******,** O
. . . . . Situering: uitstroomopeningen in buis ø 315 mm
. . . . . (inwendig)
. . . . . Rooster: st *******,** L
. . . . . thermisch verzinkt
. . . . . Uitvoering met minimaal 100 mm buis ommanteling
. . . . . Maximaal afstand roosterspijlen h.o.h 40 mm
. . . . . (www.buma.com/weg-en-waterbouw/waterbeheersing/vui
. . . . . lroosters/)
. . . . .

38 . . . . . INMETEN EN CONTROLE RIOOLLEIDINGEN.
. . . . .
. . . . .

381 . . . . . CONTROLE VRIJVERVALRIOLERING
. . . . .
. . . . .

381120 256199 . . . . . Beproeven vrijvervalriolering. m *******,** O
. . . . . Betreft: nieuw hoofdriool
. . . . . Beproeven d.m.v. inwendige waterdruk
. . . . . Voorbereidende beproevingsduur
. . . . . (conditioneringsduur) 1 uur
. . . . . Maximaal waterverlies:
. . . . . - 0,15 l/m2 gedurende 30 min. voor leidingen
. . . . . zonder putten;
. . . . . - 0,20 l/m2 gedurende 30 min. voor leidingen
. . . . . inclusief putten;
. . . . . - 0,40 l/m2 gedurende 30 min. voor putten.
. . . . .
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381210 257103 . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m *******,** O
. . . . . Situering: nieuw hoofdriool
. . . . . Betreft: opleveringsinspectie
. . . . . Betreft opname van de riolering m.b.v. een op
. . . . . afstand bediende camera, waarbij de beelden
. . . . . bovengronds worden gevolgd op een monitor en
. . . . . worden vastgelegd op een DVD
. . . . . Grootste putafstand: ntb m afh. van deelopdracht
. . . . . Materiaalsoort riolering: Betonbuizen
. . . . . Afmeting(en) riolering: 500  t/m 800 mm
2. . . . . Nieuwe riolering en buiten bedrijf met
. . . . . uitzondering van huis- en kolkaansluitingen
. . .9. . Putafstand volgens tekening
. . . .9. Kleurenopname
. . . . . DVD's: overhandigen aan de directie
. . . . .9 Foto's maken vanaf monitor, van ieder
. . . . . geconstateerd schadebeeld 1 foto (kleurenfoto);
. . . . . met inbegrip van het samenstellen van rapportage
. . . . . en bestanden in SUF-RIB 2.1 formaat
. . . . .

381220 257103 . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m *******,** O
. . . . . Situering: nieuw hoofdriool
. . . . . Betreft: opleveringsinspectie
. . . . . Betreft opname van de riolering m.b.v. een op
. . . . . afstand bediende camera, waarbij de beelden
. . . . . bovengronds worden gevolgd op een monitor en
. . . . . worden vastgelegd op een DVD
. . . . . Grootste putafstand: ntb m afh. van deelopdracht
. . . . . Materiaalsoort riolering: Kunststofbuizen
. . . . . Afmeting(en) riolering: 250  t/m 400 mm
2. . . . . Nieuwe riolering en buiten bedrijf met
. . . . . uitzondering van huis- en kolkaansluitingen
. . .9. . Putafstand volgens tekening
. . . .9. Kleurenopname
. . . . . DVD's: overhandigen aan de directie
. . . . .9 Foto's maken vanaf monitor, van ieder
. . . . . geconstateerd schadebeeld 1 foto (kleurenfoto);
. . . . . met inbegrip van het samenstellen van rapportage
. . . . . en bestanden in SUF-RIB 2.1 formaat
. . . . .

382 . . . . . CONTROLE PERSLEIDINGEN.
. . . . .
. . . . .

382120 256199 . . . . . Beproeven persleiding. m *******,** O
. . . . . Diameters: 250 mm
. . . . . Persdruk 10 Mpa
. . . . .

383 . . . . . REVISIE RIOLERING.
. . . . .
. . . . .

383110 256499 . . . . . Inmeten en verwerken revisiegegevens enkel riool. m *******,** O
. . . . . Betreft: de revisie van lokaties enkel hoofdriool
. . . . . met putten, met rioolaansluitingen en alle
. . . . . overige rioleringsonderdelen
. . . . . Digitaal inmeten met RD-coordinaten.
. . . . . Gegevens digitaal verstrekken in Autocad,
. . . . . PDF-bestand en tevens in enkelvoud analoog
. . . . . aanleveren bij de directie
. . . . . Tevens revisie vastleggen op voorbedrukte
. . . . . revisieformulieren (bijlage achter in het
. . . . . bestek), uiterlijk op de tijdstippen als vermeld
. . . . . in deel 3 van dit bestek
. . . . . Bij de revisiegegevens tevens de gegevens
. . . . . vermelden als aangegeven in deel 3 van dit bestek
. . . . .
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383120 256499 . . . . . Inmeten en verwerken revisiegegevens dubbel riol. m *******,** O
. . . . . Betreft: de revisie van lokaties met dubbel
. . . . . hoofdriool met putten, rioolaansluitingen en alle
. . . . . overige rioleringsonderdelen
. . . . . Digitaal inmeten met RD-coordinaten.
. . . . . Gegevens digitaal verstrekken in Autocad,
. . . . . PDF-bestand en tevens in enkelvoud analoog
. . . . . aanleveren bij de directie
. . . . . Tevens revisie vastleggen op voorbedrukte
. . . . . revisieformulieren (bijlage achter in het
. . . . . bestek), uiterlijk op de tijdstippen als vermeld
. . . . . in deel 3 van dit bestek
. . . . . Bij de revisiegegevens tevens de gegevens
. . . . . vermelden als aangegeven in deel 3 van dit bestek
. . . . .

383130 256499 . . . . . Inmeten en verwerken revisiegegevens kolk. st *******,** O
. . . . . Betreft: de revisie van kolken
. . . . . Digitaal inmeten met RD-coordinaten.
. . . . . Gegevens digitaal verstrekken in Autocad,
. . . . . PDF-bestand en tevens in enkelvoud analoog
. . . . . aanleveren bij de directie
. . . . . Tevens revisie vastleggen op voorbedrukte
. . . . . revisieformulieren (bijlage achter in het
. . . . . bestek), uiterlijk op de tijdstippen als vermeld
. . . . . in deel 3 van dit bestek
. . . . . Bij de revisiegegevens tevens de gegevens
. . . . . vermelden als aangegeven in deel 3 van dit bestek
. . . . .
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4 . . . . . VERHARDINGEN.
. . . . .
. . . . .

40 . . . . . FUNDERINGEN.
. . . . .
. . . . .

402 . . . . . PROFILEREN FUNDERINGEN.
. . . . .
. . . . .

402110 280199 . . . . . Profileren bestaande fundering. m2 *******,** O
. . . . . Betreft: het profileren van funderingen
. . . . . Eventueel tekortkomend menggranulaat  te leveren
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 405110 en 405120
. . . . . Breedte groter dan 3,00 m
. . . . . Fundering van verhardingslaag van steenmengsel
. . . . . Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer.
. . . . .

403 . . . . . AANBRENGEN FUNDERINGEN
. . . . .
. . . . .

403340 280201 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden m2 *******,** O
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van fundering dikte 0,25 m
3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.7. . . . Menggranulaat ton *******,** L
. . . . . Gerekend met 1,85 ton/m3
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

403350 280201 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden m2 *******,** O
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van funderingen dikte
. . . . . 0,30 m
3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.7. . . . Menggranulaat ton *******,** L
. . . . . Gerekend met 1,85 ton/m3
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

404 . . . . . AANBRENGEN FUNDERINGEN HOOGSPANNING
. . . . . Let op onderstaande posten betreffen
. . . . . werkzaamheden nabij/onder hoogspanningskabels zie
. . . . . bepaling 01.09.04 van deel 3
. . . . .

404340 280201 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden m2 *******,** O
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van fundering dikte 0,25
. . . . . m t.p.v. hoogspanningskabels
3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.7. . . . Menggranulaat ton *******,** L
. . . . . Gerekend met 1,85 ton/m3
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

404350 280201 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden m2 *******,** O
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van funderingen dikte
. . . . . 0,30 m t.p.v. hoogspanningskabels
3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.7. . . . Menggranulaat ton *******,** L
. . . . . Gerekend met 1,85 ton/m3
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

405 . . . . . LEVERANTIE MENGGRANULAAT.
. . . . .
. . . . .
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405110 280221 . . . . . Leveren ongebonden steenmengsel voor ton *******,** O
. . . . . verhardingslagen van steenmengsel.
7. . . . . Menggranulaat ton *******,** L
.1. . . . Sortering 0/16
. . . . .1 Plaats van levering: leveren op plaats van
. . . . . verwerking
. . . . .

405120 280221 . . . . . Leveren ongebonden steenmengsel voor ton *******,** O
. . . . . verhardingslagen van steenmengsel.
7. . . . . Menggranulaat ton *******,** L
.2. . . . Sortering 0/31,5
. . . . .1 Plaats van levering: leveren op plaats van
. . . . . verwerking
. . . . .

41 . . . . . AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN.
. . . . .
. . . . .

411 . . . . . Trottoirbanden 115/225 x 240 mm.
. . . . .
. . . . .

411310 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m *******,** O
. . . . . Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden
. . . . . 115/225 x 240 mm
. . . . . Incl. het benodigde pasmaken middels zaagwerk
9. . . . . In betonspecie aanbrengen op fundering en m3 *******,** L
. . . . . voorzien van steunrug van betonspecie
. . . . . Gerekend met 0,04 m3/m
. .8. . . Profiel 115/225 x 240 mm
. . . . . te leveren volgens
. . . . . besteksposten hfst. 411 deel 2.2
. . . . .

411330 314821 . . . . . Leveren rechte trottoirband van beton. st *******,** O
.8. . . . Profiel 115/225 x 240 mm st *******,** L
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

411340 314822 . . . . . Leveren gebogen trottoirband van beton. st *******,** O
9. . . . . Stralen volgens tekening
.8. . . . Profiel 115/225 x 240 mm st *******,** L
. . . .2. Werkende lengte 0,78 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

411350 314823 . . . . . Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st *******,** O
.1. . . . Hoekstuk: 90º uitwendig resp. inwendig st *******,** L
. .8. . . Behorend bij profiel 115/225 x 240 mm
. . . .2. Werkende lengte 0,80 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

411360 314823 . . . . . Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st *******,** O
.1. . . . Eindband rond st *******,** L
. .8. . . Behorend bij profiel 115/225 x 240 mm
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

411370 314823 . . . . . Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st *******,** O
.1. . . . Verloopband van 115/225 x 240 mm naar 130/150 x st *******,** L
. . . . . 200 mm of 180/200 x 200 mm
. .8. . . Behorend bij profiel 115/225 x 240 mm
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

412 . . . . . Opsluitband 100 x 200 mm
. . . . .
. . . . .
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412220 314312 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m *******,** O
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een opsluitband
. . . . . 100x200 mm
. . . . . Incl. het benodigde pasmaken middels zaagwerk
9. . . . . In betonspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 *******,** L
. . . . . zien van steunrug van betonspecie
. . . . . Gerekend met 0,03 m3/m
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm
. . . . . te leveren volgens bestekspostnrs. 412250, 412260
. . . . . en 412270.
. . . . .

412250 314824 . . . . . Leveren rechte opsluitband van beton. st *******,** O
.5. . . . Profiel 100 x 200 mm st *******,** L
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

412260 314825 . . . . . Leveren gebogen opsluitband van beton. st *******,** O
.5. . . . Profiel 100 x 200 mm st *******,** L
. . . . . Stralen volgens tekening
. . . .2. Werkende lengte 0,78 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

412270 314826 . . . . . Leveren hulpstuk - opsluitband van beton st *******,** O
9. . . . . Hoekstuk: 90º st *******,** L
. .5. . . Behorend bij profiel 100 x 200 mm
. . . .2. Werkende lengte 0,80 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

414 . . . . . KANTLAGEN VAN STENEN EN TEGELS.
. . . . .
. . . . .

414510 314399 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van betontegels. m *******,** O
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een goottegel
. . . . . Bestaand uit 1 streklaag
. . . . . In betonspecie aanbrengen op fundering m3 *******,** L
. . . . . Gerekend met 0,01 m3/m
. . . . . Betontegels 150 x 300 x 60 mm, kleur grijs st *******,** L
. . . . . zonder facet
. . . . .

42 . . . . . BESTRATINGEN EN BETEGELINGEN.
. . . . .
. . . . .

421110 314101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 *******,** O
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een straatlaag t.b.v.
. . . . . bestrating
. . . . . Laagdikte gemiddeld  50 mm; ten minste 40  mm en
. . . . . ten hoogste  60 mm
. .6. . . Op een funderingslaag
. . . .3. Brekerzand m3 *******,** L
. . . . .

425220 314113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 *******,** O
. . . . . BetreftL: het aanbrengen van betontegels
2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .9. . Betontegels 300 x 300 mm te leveren volgens
. . . . . bestekpostnr. 425260 en 425290
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

425260 314813 . . . . . Leveren betontegels. st *******,** O
. . . . . Betreft: leverantie rode betontegels
.5. . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st *******,** L
. . . . . (NEN-EN 1339)
. . . . . kleur rood met klein facet
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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425290 314813 . . . . . Leveren betontegels. st *******,** O
. . . . . Betreft: leverantie rode betontegels
. .5. . . Betontegels 150 x 300 x 80 mm st *******,** L
. . . . . kleur rood met klein facet
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

43 . . . . . AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN.
. . . . .
. . . . .

432110 300111 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 *******,** O
. . . . . Betreft: het schoonmaken van een asfaltverharding
3. . . . . Totale breedte 3,00 m en groter
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .2. . . Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend
. . . . . vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen
. . .9. . Voor het aanbrengen van de verhardingslaag dan
. . . . . wel op aangeven van de directie
. . . . .2 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben
. . . . . Materialen vervoeren naar een eindverwerkings-
. . . . . inrichting
. . . . .

432120 300111 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 *******,** O
. . . . . Betreft: het schoonmaken op aangeven van de
. . . . . directie
. . . . . Schoonvegen dient binnen 8 uur te zijn uitgevoerd
3. . . . . Totale breedte 3,00 m en groter
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .2. . . Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend
. . . . . vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen
. . .9. . Voor het aanbrengen van de verhardingslaag dan
. . . . . wel op aangeven van de directie
. . . . .2 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben
. . . . . Materialen vervoeren naar een eindverwerkings-
. . . . . inrichting
. . . . .

433110 312101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 *******,** O
. . . . . Situering: tussen asfaltlagen
1. . . . . Bitumenemulsie: ton *******,** L
. . . . . kationisch type O
.2. . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2
. . . . .

435110 312132 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in ton *******,** O
. . . . . twee lagen.
. . . . . Totaal n.t.b.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van de onderlaag van een
. . . . . asfaltconstructie
2. . . . . Asfalt ton *******,** L
. . . . . : AC 22 base
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .2. . Totale laagdikte 120 mm
. . . . . Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten
. . . . . hoogste 100 mm
. . . . .6 Eerste laag op een funderingslaag van
. . . . . menggranulaat
. . . . .



RAW0036-76981Bladnr. 96 van 172 Gemeente Weert
Aanleg infrastructuur Kampershoek 2.0 fase 0
Werkbestek, documentnr. 2013-WEE058-D-01 d.d. 19-09-2013 Projectnr. 1202

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

435120 312131 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton *******,** O
. . . . . Totaal n.t.b.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van de onderlaag van een
. . . . . asfaltconstructie
2. . . . . Asfalt ton *******,** L
. . . . . : AC 22 base
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Totale laagdikte 70 mm
. . . . .6 Op een funderingslaag van menggranulaat
. . . . .

435210 312121 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton *******,** O
. . . . . Totaal n.t.b.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van de tussenlaag van een
. . . . . asfaltconstructie
2. . . . . Asfalt ton *******,** L
. . . . . : AC 16 bind
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .4. . Totale laagdikte 60 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag
. . . . .

435220 312121 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton *******,** O
. . . . . Totaal n.t.b.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van de tussenlaag van een
. . . . . asfaltconstructie
2. . . . . Asfalt ton *******,** L
. . . . . : AC 16 bind
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3. . Totale laagdikte 40 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag
. . . . .

435420 312111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton *******,** O
. . . . . Totaal n.t.b.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van de deklaag van een
. . . . . asfaltconstructie
2. . . . . Asfalt ton *******,** L
. . . . . : AC 11 surf
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .2. . Laagdikte 30 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag
. . . . .

435430 312199 . . . . . Aanbrengen streetprint, reheat. m2 *******,** O
. . . . . Situering: plaatselijke uitvoering van
. . . . . bochtverbredingen, middengeleiders e.d.
. . . . . Betreft: aanbrengen patroon in asfaltoppervlak
. . . . . met reheat methode
. . . . . Diverse afmetingen
. . . . . "StreetPrint" volgens gepatenteerd procedé met
. . . . . patroon van keiformaat in halfsteensverband.
. . . . . Zie bepaling 30.22.01 van deel 3
. . . . .

435440 312199 . . . . . Aanbrengen streetprint, warm in warm. m2 *******,** O
. . . . . Situering: plaatselijke uitvoering van
. . . . . bochtverbredingen, middengeleiders e.d.
. . . . . Betreft: aanbrengen patroon in asfaltoppervlak
. . . . . met de warm in warm methode
. . . . . Diverse afmetingen
. . . . . "StreetPrint" volgens gepatenteerd procedé met
. . . . . patroon van keiformaat in halfsteensverband.
. . . . . Zie bepaling 30.22.02 van deel 3
. . . . .
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44 . . . . . AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN, HOOGSPANNING.
. . . . . Let op onderstaande posten betreffen
. . . . . werkzaamheden nabij/onder hoogspanningskabels zie
. . . . . bepaling 01.09.04 van deel 3
. . . . .

445110 312132 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in ton *******,** O
. . . . . twee lagen.
. . . . . Totaal n.t.b.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van de onderlaag van een
. . . . . asfaltconstructie t.p.v. hoogspanningskabels
2. . . . . Asfalt ton *******,** L
. . . . . : AC 22 base
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .2. . Totale laagdikte 120 mm
. . . . . Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten
. . . . . hoogste 100 mm
. . . . .6 Eerste laag op een funderingslaag van
. . . . . menggranulaat
. . . . .

445120 312131 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton *******,** O
. . . . . Totaal n.t.b.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van de onderlaag van een
. . . . . asfaltconstructie t.p.v. hoogspanningskabels
2. . . . . Asfalt ton *******,** L
. . . . . : AC 22 base
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Totale laagdikte 60 mm
. . . . .6 Op een funderingslaag
. . . . .

445210 312121 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton *******,** O
. . . . . Totaal n.t.b.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van de tussenlaag van een
. . . . . asfaltconstructie t.p.v. hoogspanningskabels
2. . . . . Asfalt ton *******,** L
. . . . . : AC 16 bind
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .4. . Totale laagdikte 50 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag
. . . . .

445220 312121 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton *******,** O
. . . . . Totaal n.t.b.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van de tussenlaag van een
. . . . . asfaltconstructie t.p.v. hoogspanningskabels
2. . . . . Asfalt ton *******,** L
. . . . . : AC 16 bind
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3. . Totale laagdikte 40 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag
. . . . .

445420 312111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton *******,** O
. . . . . Totaal n.t.b.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van de deklaag van een
. . . . . asfaltconstructie t.p.v. hoogspanningskabels
2. . . . . Asfalt ton *******,** L
. . . . . : AC 11 surf
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .2. . Laagdikte 30 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag
. . . . .

45 . . . . . AANBRENGEN BETONVERHARDING MET FIGURATIE.
. . . . .
. . . . .
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457010 313199 . . . . . Aanbr. figuratielaag van beton in een laag. m2 *******,** O
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Betreft: betonverharding t.p.v. geleiders.
. . . . .

457011 313101 . . . . . Aanbrengen onderlegmateriaal. m2 *******,** I
. . . . . Betreft: onderlaag t.b.v. aan te brengen beton
2. . . . . Folie: m2 *******,** L
. . . . . bekistingsfolie
.1. . . . Aanbrengen met een overlap : 0,50 m
. . . . .

457012 313111 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 *******,** I
1. . . . . Ongewapende betonverharding
.9. . . . Diverse afmetingen in middengeleders
. .6. . . Op een funderingslaag
. . .1. . Laagdikte 0,16 m
. . . . . Betonspecie: m3 *******,** L
. . . . . Milieuklasse XD3
. . . . . Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
. . . . . Maximum korrelafmeting D (max): 16 mm
. . . . . Sterkteklasse C
. . . . . 30/37 (karakteristieke druksterkte conform NEN-EN
. . . . . 206-1)
. . . . . Cementtype volgens 5.2.2 van NEN 8005, ter keuze
. . . . . van de aannemer
. . . . .

457013 313299 . . . . . Aanbrengen kleuroppervlak-verharder (k.o.v.) kg *******,** I
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een
. . . . . kleuroppervlak-verharder op de betonverharding
. . . . . aangebracht volgens 457012
. . . . . Kleuroppervlak-verharder, hoeveelheid 3 kg/m2. kg *******,** L
. . . . . Kleur: grijs conform gewaarmerkt monster
. . . . . Dosering en verwerking van de k.o.v. conform de
. . . . . voorwaarden van de leverancier
. . . . .

457014 313299 . . . . . Aanbrengen figuratie in kleuroppervlak. m2 *******,** I
. . . . . Betreft: het aanbrengen van figuratue op een
. . . . . kleuroppervlak-verharder aangebracht volgens
. . . . . 457013
. . . . . De figuratie voor het toepassen voorbehandelen m2 *******,** L
. . . . . met vloeibaar ontkistingsmiddel
. . . . . Het kleuroppervlak voorzien van een
. . . . . figuratiepatroon conform gewaarmerkt monster
. . . . .

457015 561102 . . . . . Aanbrengen coating. m2 *******,** I
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een impregneermiddel
. . . . . met mengbare kleurstof op een textuur
. . . . . betonoppervlak aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 457014
9. . . . . Voorbewerking volgens voorschriften van de
. . . . . leverancier van de kleuroppervlak-verharder.
. .9. . . Coating: Transparant impregneermiddel op PU /
. . . . . Acrylic-basis.
. . . . . Hoeveelheid: 0,5 liter/m2 l *******,** L
. . . . . Kleur: grijs conform gewaarmerkt monster
. . .9. . Wijze van aanbrengen conform de voorwaarden van
. . . . . de leverancier
. . . . .

457016 313299 . . . . . Vervallen.
. . . . .

457020 313299 . . . . . Aanbrengen foam. m *******,** O
. . . . . Betreft: aanbrengen foam in voeg tussen
. . . . . bestratingsmateriaal of asfalt met printbeton
. . . . . Foamband t.b.v. printbeton 0,16 m dik, kleur grijs m *******,** L
. . . . .
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457030 313299 . . . . . Kitten overgang. m2 *******,** O
. . . . . Betreft: het afkitten van de voeg tussen
. . . . . bestratingsmateriaal of asfalt met beton
. . . . . Tussenruimte vullen met Sedracit m2 *******,** L
. . . . . 164SNV voegvullingsmassa op rubberbitumenbasis of
. . . . . andere voegvullingsmassa conform artikel 31.36.06
. . . . . van de Standaard
. . . . .

457040 313199 . . . . . Aanbr. figuratielaag van beton in een laag. m2 *******,** O
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Betreft: betonverharding t.p.v. rammelstroken,
. . . . . bochtverbredingen en overrijdbare geleiders
. . . . .

457041 313101 . . . . . Aanbrengen onderlegmateriaal. m2 *******,** I
. . . . . Betreft: onderlaag t.b.v. aan te brengen beton
2. . . . . Folie: m2 *******,** L
. . . . . bekistingsfolie
.1. . . . Aanbrengen met een overlap : 0,50 m
. . . . .

457042 313111 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 *******,** I
1. . . . . Ongewapende betonverharding
.9. . . . Diverse afmetingen in middengeleders
. .6. . . Op een funderingslaag
. . .1. . Laagdikte 0,25 m
. . . . . Betonspecie: m3 *******,** L
. . . . . Milieuklasse XD3
. . . . . Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
. . . . . Maximum korrelafmeting D (max): 31,5 mm
. . . . . Sterkteklasse C
. . . . . 35/45 (karakteristieke druksterkte conform NEN-EN
. . . . . 206-1)
. . . . . Cementtype volgens 5.2.2 van NEN 8005, ter keuze
. . . . . van de aannemer
. . . . .

457043 313299 . . . . . Aanbrengen kleuroppervlak-verharder (k.o.v.) kg *******,** I
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een
. . . . . kleuroppervlak-verharder op de betonverharding
. . . . . aangebracht volgens 457042
. . . . . Kleuroppervlak-verharder, hoeveelheid 3 kg/m2. kg *******,** L
. . . . . Kleur: grijs conform gewaarmerkt monster
. . . . . Dosering en verwerking van de k.o.v. conform de
. . . . . voorwaarden van de leverancier
. . . . .

457044 313299 . . . . . Aanbrengen figuratie in kleuroppervlak. m2 *******,** I
. . . . . Betreft: het aanbrengen van figuratie op een
. . . . . kleuroppervlak-verharder aangebracht volgens
. . . . . 457042
. . . . . De figuratie voor het toepassen voorbehandelen m2 *******,** L
. . . . . met vloeibaar ontkistingsmiddel
. . . . . Het kleuroppervlak voorzien van een
. . . . . figuratiepatroon conform gewaarmerkt monster
. . . . .

457045 561102 . . . . . Aanbrengen coating. m2 *******,** I
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een impregneermiddel
. . . . . met mengbare kleurstof op een textuur
. . . . . betonoppervlak aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 457044
9. . . . . Voorbewerking volgens voorschriften van de
. . . . . leverancier van de kleuroppervlak-verharder.
. .9. . . Coating: Transparant impregneermiddel op PU /
. . . . . Acrylic-basis.
. . . . . Hoeveelheid: 0,5 liter/m2 l *******,** L
. . . . . Kleur: grijs conform gewaarmerkt monster
. . .9. . Wijze van aanbrengen conform de voorwaarden van
. . . . . de leverancier
. . . . .
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457050 313299 . . . . . Aanbrengen foam. m *******,** O
. . . . . Betreft: aanbrengen foam in voeg tussen
. . . . . bestratingsmateriaal of asfalt met printbeton
. . . . . Foamband t.b.v. printbeton 0,25 m dik, kleur grijs m *******,** L
. . . . .

457130 313301 . . . . . Aanbrengen dwarsvoegen. m *******,** O
. . . . . Situering: dilatatievoegen plaats nader aan te
. . . . . geven
1. . . . . Niet verdeuvelde dwarsvoeg
. .9. . . Door middel van dubbel zagen, h.o.h. afstand
. . . . . zaagsnedes 30 mm
. . . . . Materiaal tussen de zaagsnedes verwijderen.
. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben
. . . . . Materialen vervoeren naar een verwerkings-
. . . . . inrichting, na verwerking materialen herbruikbaar
. . .9. . Betonoppervlak voorzien van primer: Colzumix kg *******,** L
. . . . . of andere primer geschikt voor toepassing in
. . . . . combinatie met de gebruikte voegvullingsmassa
. . . . . Minimaal: 100 gr/m2
. . . . . Ruimte tussen de zaagsnedes vullen met Sedracit kg *******,** L
. . . . . 164SNV voegvullingsmassa op rubberbitumenbasis of
. . . . . andere voegvullingsmassa conform artikel 31.36.06
. . . . . van de Standaard
. . . . .

48 . . . . . HALFVERHARDINGEN.
. . . . .
. . . . .

481 . . . . . Halfverharding.
. . . . .
. . . . .

481010 280201 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden m2 *******,** O
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van halfverharding dikte
. . . . . 0,25 m
3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.7. . . . Menggranulaat ton *******,** L
. . . . . Gerekend met 1,85 ton/m3
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

481220 280201 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden m2 *******,** O
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een halfverharding
. . . . . Halfverharding aanbrengen met een
. . . . . (asfalt-)spreidmachine
2. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m,
. . . . . laagdikte gemiddeld 0,10 m
.9. . . . Halfverharding: Gralux m3 *******,** L
. .3. . . Sortering 0/10
. . . .6. Op een verhardingslaag volgens bestekspostnr.
. . . . . 404340
. . . . .9 De verhardingslaag statisch afwalsen
. . . . .

482 . . . . . Halfverharding, hoogspanning
. . . . . Let op onderstaande posten betreffen
. . . . . werkzaamheden nabij/onder hoogspanningskabels zie
. . . . . bepaling 01.09.04 van deel 3
. . . . .
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482010 280201 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden m2 *******,** O
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van halfverharding dikte
. . . . . 0,25 m t.p.v. hoogspanningskabels
3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.7. . . . Menggranulaat ton *******,** L
. . . . . Gerekend met 1,85 ton/m3
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

482220 280201 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden m2 *******,** O
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een halfverharding
. . . . . t.p.v. hoogspanningskabels
. . . . . Halfverharding aanbrengen met een
. . . . . (asfalt-)spreidmachine
2. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m,
. . . . . laagdikte gemiddeld 0,10 m
.9. . . . Halfverharding: Gralux m3 *******,** L
. .3. . . Sortering 0/10
. . . .6. Op een verhardingslaag volgens bestekspostnr.
. . . . . 404340
. . . . .9 De verhardingslaag statisch afwalsen
. . . . .

49 . . . . . Revisie
. . . . .
. . . . .

491010 310199 . . . . . Inmeten gerealiseerde infra, wegen m *******,** O
. . . . . Betreft: het inmeten van de bovenbouw per
. . . . . strekkende meter wegprofiel
. . . . . De gehele infra bovenbouw digitaal inmeten in
. . . . . RD-coördinaten
. . . . . Inmeting verwerken op tekening (.dwg bestand)
. . . . . Revisie digitaal in autocad-bestand en
. . . . . PDF-bestand en 1x analoog aanleveren aan de
. . . . . directie
. . . . .

491020 310199 . . . . . Inmeten gerealiseerde infra, wegen met buffer m *******,** O
. . . . . Betreft: het inmeten van de bovenbouw per
. . . . . strekkende meter wegprofiel met buffer
. . . . . (schanskorven)
. . . . . De gehele infra bovenbouw digitaal inmeten in
. . . . . RD-coördinaten
. . . . . Inmeting verwerken op tekening (.dwg bestand)
. . . . . Revisie digitaal in autocad-bestand en
. . . . . PDF-bestand en 1x analoog aanleveren aan de
. . . . . directie
. . . . .

491030 310199 . . . . . Inmeten gerealiseerde infra, bermen met sloten m2 *******,** O
. . . . . Betreft: het inmeten van de bovenbouw per
. . . . . vierkantemeter bermen met sloten
. . . . . De gehele infra bovenbouw digitaal inmeten in
. . . . . RD-coördinaten
. . . . . Inmeting verwerken op tekening (.dwg bestand)
. . . . . Revisie digitaal in autocad-bestand en
. . . . . PDF-bestand en 1x analoog aanleveren aan de
. . . . . directie
. . . . .
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6 . . . . . DIVERSEN
. . . . .
. . . . .

62 . . . . . HORIZONTAAL GESTUURDE BORING.
. . . . .
. . . . .

621 . . . . . Boring t.b.v. ø600 mm
. . . . .
. . . . .

621010 240152 . . . . . Graven en aanvullen werkput. st *******,** O
. . . . . Betreft: persput
. . . . . Verharding: geen
9. . . . . Breedte op maaiveld ter keuze van de aannemer
. . . . . Lengte op maaiveld ter keuze van de aannemer
. . . . . Diepte ca. 4,00 m
. .1. . . Vrijgekomen grond naast werkput deponeren
. . .2. . Met inbegrip van het aanbrengen van een
. . . . . bescherming tegen inkalving d.m.v. 4-zijdig
. . . . . aaneengesloten damwanden. Damwanden door de
. . . . . aannemer te ontwerpen conform art. 24.03.04 van
. . . . . deel 3 van dit bestek.
. . . . . Damwanden voorzien van waterslot t.b.v. doorvoer
. . . . . boorbuizen en boorkop
. . . . . Inclusief aanbrengen "dodebed"
. . . .9. Inclusief aanbrengen, toepassen en verwijderen
. . . . . bemaling
. . . . .9 Vrijgekomen grond (of te leveren volgens hfst.
. . . . . 235 deel 2.2) terug brengen en verdichten
. . . . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 de leden 04
. . . . . en 05 van de Standaard RAW Bepalingen
. . . . .

621020 240152 . . . . . Graven en aanvullen werkput. st *******,** O
. . . . . Betreft: ontvangstput
. . . . . Verharding: geen
9. . . . . Breedte op maaiveld ter keuze van de aannemer
. . . . . Lengte op maaiveld ter keuze van de aannemer
. . . . . Diepte ca. 4,00 m
. .1. . . Vrijgekomen grond naast werkput deponeren
. . .2. . Met inbegrip van het aanbrengen van een
. . . . . bescherming tegen inkalving d.m.v. 4-zijdig
. . . . . aaneengesloten damwanden. Damwanden door de
. . . . . aannemer te ontwerpen conform art. 24.03.04 van
. . . . . deel 3 van dit bestek.
. . . . . Damwanden voorzien van waterslot t.b.v. doorvoer
. . . . . boorbuizen en boorkop
. . . .9. Inclusief aanbrengen, toepassen en verwijderen
. . . . . bemaling
. . . . .9 Vrijgekomen grond (of te leveren volgens hfst.
. . . . . 235 deel 2.2) terug brengen en verdichten
. . . . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 de leden 04
. . . . . en 05 van de Standaard RAW Bepalingen
. . . . .

621110 242199 . . . . . Maken boorplan. keer *******,** O
. . . . . Betreft: alle benodigde kosten t.b.v. boorplan
. . . . . conform bepaling 24.23.02 van het bestek
. . . . .

621210 242131 . . . . . Maken gesloten front boring: beton. m *******,** O
. . . . . Betreft: boring t.b.v. aansluiting bestaand riool
. . . . . Grondsoort: zie boorprofielen en sonderingen
9. . . . . Type buis te bepalen door aannemer conform het m *******,** L
. . . . . gestelde in art. 24.23.04 en 24.25.03 van deel 3
. . . . . van dit bestek
.1. . . . Mediumvoerende buis
. .1.4. . Nominale middellijn: 600 mm
. . . .9. Verbinding buizen ter keuze van de aannemer
. . . . .
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621310 242163 . . . . . Afwerken buiseinden geboorde buizen. st *******,** O
. . . . . Betreft: boorbuis aansluiting
5. . . . . Buis, aangebracht volgens bestekspostnr. 621210
.1. . . . Inwendige diameter: 600 mm
. . . . . Wanddikte: 110 tot 140 mm
. .1. . . Buis tijdelijk afdichten
. . .2. . Afdichting st *******,** L
. . . . . ter keuze van de aannemer
. . . . .

621410 240699 . . . . . Voorzieningen t.b.v. droge ontvangstput st *******,** O
. . . . . Betreft: het treffen van voorzieningen t.b.v. het
. . . . . droog kunnen werken t.p.v. R36
. . . . . Te keren waterhoogte ca. 2,00 m
. . . . . Uitvoering ter keuze van de aannemer
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

63 . . . . . MARKERINGEN.
. . . . .
. . . . .

633 . . . . . AANBRENGEN MARKERING WEGENVERF.
. . . . .
. . . . .

633110 320101 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf. km *******,** O
. . . . . Situering: nader aan te geven op tekening
1. . . . . Ononderbroken streep
.1. . . . Breedte: 0,10 m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Wegenverf kg *******,** L
. . . . . ; hoeveelheid (droog) 0,55 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

633120 320101 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf. km *******,** O
. . . . . Situering: nader aan te geven op tekening
3. . . . . Onderbroken streep 1 - 1
.1. . . . Breedte: 0,10 m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Wegenverf kg *******,** L
. . . . . ; hoeveelheid (droog) 0,55 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

633140 320101 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf. km *******,** O
. . . . . Situering: nader aan te geven op tekening
2. . . . . Onderbroken streep 1 - 3
.1. . . . Breedte: 0,10 m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Wegenverf kg *******,** L
. . . . . ; hoeveelheid (droog) 0,55 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

633150 320101 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf. km *******,** O
. . . . . Situering: nader aan te geven op tekening
2. . . . . Onderbroken streep 3 - 9
.1. . . . Breedte: 0,10 m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Wegenverf kg *******,** L
. . . . . ; hoeveelheid (droog) 0,55 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .



RAW0036-76981Bladnr. 104 van 172 Gemeente Weert
Aanleg infrastructuur Kampershoek 2.0 fase 0
Werkbestek, documentnr. 2013-WEE058-D-01 d.d. 19-09-2013 Projectnr. 1202

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

633430 320111 . . . . . Aanbrengen overige markering van wegenverf. m2 *******,** O
. . . . . Situering: nader aan te geven op tekening
4. . . . . Gesloten driehoeken 0,50 x 0,50 x 0,50
. . . . . Gesloten blokken 0,50 x 0,50
. . . . . Open driehoeken
. . . . . Pijlen lengte n.t.b.
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Wegenverf kg *******,** L
. . . . . ; hoeveelheid (droog) 0,55 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

634 . . . . . AANBRENGEN MARKERING THERMOPLAST
. . . . .
. . . . .

6341 . . . . . Lengtemarkering breed 0,10 m.
. . . . .
. . . . .

634100 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km *******,** O
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: nader aan te geven op tekening
. . . . . Betreft: kantstreep
7. . . . . Ononderbroken streep met sleuven ten behoeve van
. . . . . de afwatering aanbrengen aan de afwaterende zijde
. . . . . van de rijweg, h.o.h. 1,00 m sleuven 20 mm breed
.1. . . . Breedte: 0,10 m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal kg *******,** L
. . . . . , laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
. . . . . van 7,00 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

634120 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km *******,** O
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: nader aan te geven op tekening
3. . . . . Onderbroken streep 0,5-0,5; 1-1 en 3-3
.1. . . . Breedte: 0,10 m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .3. . Verspuitbaar reflecterend thermoplastisch kg *******,** L
. . . . . markeringsmateriaal
. . . . . , laagdikte 1,5 mm; gerekend is met een
. . . . . hoeveelheid van 3,50 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

634140 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km *******,** O
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: nader aan te geven op tekening
2. . . . . Onderbroken streep 1-3 en 3-9
.1. . . . Breedte: 0,10 m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .3. . Verspuitbaar reflecterend thermoplastisch kg *******,** L
. . . . . markeringsmateriaal
. . . . . , laagdikte 1,5 mm; gerekend is met een
. . . . . hoeveelheid van 3,50 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

634160 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km *******,** O
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: nader aan te geven op tekening
4. . . . . Onderbroken streep 3-1 en 9-3
.1. . . . Breedte: 0,10 m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .3. . Verspuitbaar reflecterend thermoplastisch kg *******,** L
. . . . . markeringsmateriaal
. . . . . , laagdikte 1,5 mm; gerekend is met een
. . . . . hoeveelheid van 3,50 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .
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634180 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km *******,** O
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: nader aan te geven op tekening
6. . . . . Onderbroken streep 0,30 - 2,70
.1. . . . Breedte: 0,10 m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .3. . Verspuitbaar reflecterend thermoplastisch kg *******,** L
. . . . . markeringsmateriaal
. . . . . , laagdikte 1,5 mm; gerekend is met een
. . . . . hoeveelheid van 3,50 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

634190 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km *******,** O
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: nader aan te geven op tekening
5. . . . . Onderbroken streep 2,70 - 0,30
.1. . . . Breedte: 0,10 m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .3. . Verspuitbaar reflecterend thermoplastisch kg *******,** L
. . . . . markeringsmateriaal
. . . . . , laagdikte 1,5 mm; gerekend is met een
. . . . . hoeveelheid van 3,50 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

6342 . . . . . Lengtemarkering breed 0,15 m.
. . . . .
. . . . .

634200 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km *******,** O
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: nader aan te geven op tekening
. . . . . Betreft: kantstreep
7. . . . . Ononderbroken streep met sleuven ten behoeve van
. . . . . de afwatering aanbrengen aan de afwaterende zijde
. . . . . van de rijweg, h.o.h. 1,00 m sleuven 20 mm breed
.2. . . . Breedte: 0,15 m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal kg *******,** L
. . . . . , laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
. . . . . van 7,00 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

634220 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km *******,** O
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: nader aan te geven op tekening
3. . . . . Onderbroken streep 0,5-0,5; 1-1 en 3-3
.2. . . . Breedte: 0,15 m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .3. . Verspuitbaar reflecterend thermoplastisch kg *******,** L
. . . . . markeringsmateriaal
. . . . . , laagdikte 1,5 mm; gerekend is met een
. . . . . hoeveelheid van 3,50 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

634240 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km *******,** O
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: nader aan te geven op tekening
2. . . . . Onderbroken streep 1-3 en 3-9
.2. . . . Breedte: 0,15 m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .3. . Verspuitbaar reflecterend thermoplastisch kg *******,** L
. . . . . markeringsmateriaal
. . . . . , laagdikte 1,5 mm; gerekend is met een
. . . . . hoeveelheid van 3,50 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .
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634260 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km *******,** O
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: nader aan te geven op tekening
4. . . . . Onderbroken streep 3-1 en 9-3
.2. . . . Breedte: 0,15 m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .3. . Verspuitbaar reflecterend thermoplastisch kg *******,** L
. . . . . markeringsmateriaal
. . . . . , laagdikte 1,5 mm; gerekend is met een
. . . . . hoeveelheid van 3,50 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

6343 . . . . . Lengtemarkering breed 0,30/0,45 m.
. . . . .
. . . . .

634310 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km *******,** O
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: nader aan te geven op tekening
1. . . . . Ononderbroken streep
.9. . . . Breedte: 0,30 m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal kg *******,** L
. . . . . , laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
. . . . . van 7,00 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

634320 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km *******,** O
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: nader aan te geven op tekening
2. . . . . Onderbroken streep 1-3
.9. . . . Breedte: 0,45 m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .3. . Verspuitbaar reflecterend thermoplastisch kg *******,** L
. . . . . markeringsmateriaal
. . . . . , laagdikte 1,5 mm; gerekend is met een
. . . . . hoeveelheid van 3,50 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

6344 . . . . . Vlakmarkeringen.
. . . . .
. . . . .

634410 320112 . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 *******,** O
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: nader aan te geven op tekening
1. . . . . Vlakken groter dan 10 m2
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .2. . Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal kg *******,** L
. . . . . , hoeveelheid 7,00 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

634420 320112 . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 *******,** O
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: nader aan te geven op tekening
2. . . . . Vlakken kleiner dan 10 m2 o.a. stopstrepen,
. . . . . voetgangersoversteekplaatsen,
. . . . . sergeant/verdrijvingsstrepen
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .2. . Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal kg *******,** L
. . . . . , hoeveelheid 7,00 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .
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634430 320112 . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 *******,** O
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: nader aan te geven op tekening
4. . . . . Gesloten driehoeken 0,50 x 0,50 x 0,50
. . . . . Gesloten blokken 0,50 x 0,50
. . . . . Open driehoeken
. . . . . Pijlen lengte n.t.b.
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .2. . Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal kg *******,** L
. . . . . , hoeveelheid 7,00 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

634440 320112 . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 *******,** O
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: nader aan te geven op tekening
5. . . . . Cijfer
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .2. . Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal kg *******,** L
. . . . . , hoeveelheid 7,00 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

634450 320112 . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 *******,** O
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: nader aan te geven op tekening
6. . . . . Symbolen (divers)
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .2. . Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal kg *******,** L
. . . . . , hoeveelheid 7,00 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

64 . . . . . BEBORDING.
. . . . .
. . . . .

6410 . . . . . Verkeersbordpalen.
. . . . .
. . . . .

641010 321301 . . . . . Aanbrengen palen ter bevestiging van st *******,** O
. . . . . verkeersborden.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van verkeersbordpalen
. . . . . t.b.v. bevestiging borden
1. . . . . In het maaiveld , het aanbrengen in bestrating of
. . . . . asfaltverharding of beton verharding zie
. . . . . meerprijs conform hfst 6411 van deel 2.2
.1. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met st *******,** L
. . . . . vast kruis
. .1. . . Totale lengte 3 m (hals groter dan of gelijk aan
. . . . . 1,5 m)
. . . . .

641020 321301 . . . . . Aanbrengen palen ter bevestiging van st *******,** O
. . . . . verkeersborden.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van verkeersbordpalen
. . . . . t.b.v. bevestiging borden
1. . . . . In het maaiveld , het aanbrengen in bestrating of
. . . . . asfaltverharding of beton verharding zie
. . . . . meerprijs conform hfst 6411 van deel 2.2
.1. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met st *******,** L
. . . . . vast kruis
. .2. . . Totale lengte 3,3 m (hals groter dan of gelijk
. . . . . aan 1,5 m)
. . . . .
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641030 321301 . . . . . Aanbrengen palen ter bevestiging van st *******,** O
. . . . . verkeersborden.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van verkeersbordpalen
. . . . . t.b.v. bevestiging borden
1. . . . . In het maaiveld , het aanbrengen in bestrating of
. . . . . asfaltverharding of beton verharding zie
. . . . . meerprijs conform hfst 6411 van deel 2.2
.1. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met st *******,** L
. . . . . vast kruis
. .3. . . Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk
. . . . . aan 1,8 m)
. . . . .

641040 321301 . . . . . Aanbrengen palen ter bevestiging van st *******,** O
. . . . . verkeersborden.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van verkeersbordpalen
. . . . . t.b.v. bevestiging borden
1. . . . . In het maaiveld , het aanbrengen in bestrating of
. . . . . asfaltverharding of beton verharding zie
. . . . . meerprijs conform hfst 6411 van deel 2.2
.1. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met st *******,** L
. . . . . vast kruis
. .4. . . Totale lengte 3,9 m (hals groter dan of gelijk
. . . . . aan 2,1 m)
. . . . .

641050 321301 . . . . . Aanbrengen palen ter bevestiging van st *******,** O
. . . . . verkeersborden.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van verkeersbordpalen
. . . . . t.b.v. bevestiging borden
1. . . . . In het maaiveld , het aanbrengen in bestrating of
. . . . . asfaltverharding of beton verharding zie
. . . . . meerprijs conform hfst 6411 van deel 2.2
.1. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met st *******,** L
. . . . . vast kruis
. .5. . . Totale lengte 4,3 m (hals groter dan of gelijk
. . . . . aan 1,9 m)
. . . . .

6411 . . . . . Meerprijs t.b.v. aanbrengen in verharding
. . . . .
. . . . .

641110 321399 . . . . . Meerprijs elementenverharding. st *******,** O
. . . . . Betreft: de meerprijs voor het aanbrengen van een
. . . . . verkeersbord paal in een elementenverharding
. . . . . i.p.v. in het maaiveld.
. . . . . Verkeersbordpalen aan te brengen conform hfst 6410
. . . . .

641120 321399 . . . . . Meerprijs asfaltverharding. st *******,** O
. . . . . Betreft: de meerprijs voor het aanbrengen van een
. . . . . verkeersbord paal in een asfaltverharding i.p.v.
. . . . . in het maaiveld.
. . . . . Verkeersbordpalen aan te brengen conform hfst 6410
. . . . .

641130 321399 . . . . . Meerprijs betonverharding. st *******,** O
. . . . . Betreft: de meerprijs voor het aanbrengen van een
. . . . . verkeersbord paal in een betonverharding i.p.v.
. . . . . in het maaiveld.
. . . . . Verkeersbordpalen aan te brengen conform hfst 6410
. . . . .

6420 . . . . . Borden
. . . . .
. . . . .
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642010 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st *******,** O
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . De borden bevestigen aan: volgens dit bestek aan
. . . . . te brengen verkeersbordpalen
. . .3. . Afmetingen volgens type II st *******,** L
. . . . . model A01 50km/u
. . . .9. Retroreflecterend klasse DG3
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

642020 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st *******,** O
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . De borden bevestigen aan: volgens dit bestek aan
. . . . . te brengen verkeersbordpalen
. . .3. . Afmetingen volgens type II st *******,** L
. . . . . model C01
. . . .9. Retroreflecterend klasse DG3
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

642030 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st *******,** O
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . De borden bevestigen aan: volgens dit bestek aan
. . . . . te brengen verkeersbordpalen
. . .3. . Afmetingen volgens type II st *******,** L
. . . . . model D05r
. . . .9. Retroreflecterend klasse DG3
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

642040 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st *******,** O
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . De borden bevestigen aan: volgens dit bestek aan
. . . . . te brengen verkeersbordpalen
. . .3. . Afmetingen volgens type II st *******,** L
. . . . . model D05l
. . . .9. Retroreflecterend klasse DG3
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

642050 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st *******,** O
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . De borden bevestigen aan: volgens dit bestek aan
. . . . . te brengen verkeersbordpalen
. . .3. . Afmetingen volgens type II st *******,** L
. . . . . model G07
. . . .9. Retroreflecterend klasse DG3
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

642060 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st *******,** O
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . De borden bevestigen aan: volgens dit bestek aan
. . . . . te brengen verkeersbordpalen
. . .3. . Afmetingen volgens type II st *******,** L
. . . . . model G12a
. . . .9. Retroreflecterend klasse DG3
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .
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642070 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st *******,** O
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . De borden bevestigen aan: volgens dit bestek aan
. . . . . te brengen verkeersbordpalen
. . .3. . Afmetingen volgens type II st *******,** L
. . . . . model G12b
. . . .9. Retroreflecterend klasse DG3
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

642080 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st *******,** O
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . De borden bevestigen aan: volgens dit bestek aan
. . . . . te brengen verkeersbordpalen
. . .3. . Afmetingen volgens type II st *******,** L
. . . . . model L08
. . . .9. Retroreflecterend klasse DG3
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

6421 . . . . . Onderborden.
. . . . .
. . . . .

642110 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st *******,** O
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . De borden bevestigen aan: volgens dit bestek aan
. . . . . te brengen verkeersbordpalen
. . .2. . Afmetingen volgens type I st *******,** L
. . . . . model OB108 (onderbord)
. . . .9. Retroreflecterend klasse DG3
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

642120 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st *******,** O
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . De borden bevestigen aan: volgens dit bestek aan
. . . . . te brengen verkeersbordpalen
. . .2. . Afmetingen volgens type I st *******,** L
. . . . . model OB54 (onderbord)
. . . .9. Retroreflecterend klasse DG3
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

6430 . . . . . Verkeerszuil
. . . . .
. . . . .

643010 321303 . . . . . Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st *******,** O
1. . . . . In het maaiveld , het aanbrengen in bestrating of
. . . . . asfaltverharding of beton verharding zie
. . . . . meerprijs conform hfst 6411 van deel 2.2
.9. . . . Verkeerszuil D02ro-BB22, incl. paal met vast kruis st *******,** L
. . . .9. Verkeerszuil retroreflecterend klasse DG3
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

6440 . . . . . Verkeershek
. . . . .
. . . . .
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644010 321303 . . . . . Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st *******,** O
1. . . . . In het maaiveld , het aanbrengen in bestrating of
. . . . . asfaltverharding of beton verharding zie
. . . . . meerprijs conform hfst 6411 van deel 2.2
.3. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als buispaal, met st *******,** L
. . . . . vast kruis
. . . . . ø 48 mm
. .9. . . Totale lengte palen 2,5 m
. . .9. . Verkeershek BB16 st *******,** L
. . . . . Afmetingen waarschuwingsplanken 2500 x 200 mm
. . . .9. Verkeershek retroreflecterend klasse DG3
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

644020 321303 . . . . . Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st *******,** O
1. . . . . In het maaiveld , het aanbrengen in bestrating of
. . . . . asfaltverharding of beton verharding zie
. . . . . meerprijs conform hfst 6411 van deel 2.2
.3. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als buispaal, met st *******,** L
. . . . . vast kruis
. . . . . ø 48 mm
. .9. . . Totale lengte palen 5,0 m
. . .9. . Verkeershek BB16 st *******,** L
. . . . . Afmetingen waarschuwingsplanken 5000 x 200 mm
. . . .9. Verkeershek retroreflecterend klasse DG3
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

6450 . . . . . Portaal
. . . . .
. . . . .

645010 322102 . . . . . Aanbrengen portaal. st *******,** O
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een kom-portaal
. . . . . t.b.v. inrijden bebouwdekom
. . . . . Portaal conform het ontwerp op tekening
. . . . . Afmetingen ca. 1,25 x 2,50 m
. . . . . Incl. borden en waarschuwingsplanken
. . . . . Aluminium frame en borden
. . . . . Buisdiameter ca 80 mm 2x gepoedercaot geel
. . . . . Portaal st *******,** L
. . . . . nader aangegeven op tek.nr. 131148
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

645020 322102 . . . . . Aanbrengen portaal. st *******,** O
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een kom-portaal
. . . . . t.b.v. uitrijden bebouwdekom
. . . . . Portaal conform het ontwerp op tekening
. . . . . Afmetingen ca. 1,25 x 2,50 m
. . . . . Incl. borden en waarschuwingsplanken
. . . . . Aluminium frame en borden
. . . . . Buisdiameter ca 80 mm 2x gepoedercaot geel
. . . . . Portaal st *******,** L
. . . . . nader aangegeven op tek.nr. 131148
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

6460 . . . . . Diverse.
. . . . .
. . . . .

646010 321399 . . . . . Aanbrengen Pipe-Lock systeem. st *******,** O
. . . . . Betreft: het aanbrengen van voorzieningen t.b.v.
. . . . . plaatsing bebording
. . . . . Pipe-Lock overeenkomstig type 60-600 met anker st *******,** L
. . . . . van Agmi Tegelen
. . . . . Aanbrengen voordat de .verharding wordt
. . . . . aangebracht
. . . . . Incl. grondwerk
. . . . .
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65 . . . . . OPENBARE VERLICHTING
. . . . . Zie projecttekening (in PDF):
. . . . . 1229 Bedrijventerrein Kampershoek-Noord
. . . . . Definitief Fase 1 1 van 2 en
. . . . . 1229 Bedrijventerrein Kampershoek-Noord
. . . . . Definitief Fase 1 2 van 2.
. . . . .

651 . . . . . Verwijderen verlichtingsobject.
. . . . .
. . . . .

651010 340102 . . . . . Verwijderen verlichtingsobject. st *******,** O
. . . . . Betreft: het verwijderen van een
. . . . . verlichtingsobject.
2. . . . . Verlichtingsobject:
. . . . . Nominale masthoogte: 6,0 m
.2. . . . Verlichtingsobject in onderdelen demonteren
. . . . . volgens artikel 01 17 06 van deel 3 van dit
. . . . . bestek.
. .1. . . Verlichtingsobject vervoeren naar: volgens
. . . . . artikel 01 17 06 van deel 3 van dit bestek.
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: volgens
. . . . . artikel 24 02 01 van deel 3 van dit bestek.
. . . . .2 Aanleveren revisiegegevens volgens
. . . . . bestekspostnummer 659010
. . . . .

652 . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject.
. . . . .
. . . . .

652010 340101 . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st *******,** O
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een
. . . . . verlichtingsobject 6,0/4,5 m + 1 x  Teceo 1 24LED
. . . . . 5103 en 1 x Teceo 1 16LED 5098
3. . . . . Lichtmast: st *******,** I
. . . . . PMF OV1306086-03
. . . . . Nominale masthoogte: 6,0/4,5 m
. . . . . Levering volgens bestekspostnummer: 655010
. . . . . - of gelijkwaardig -
.9. . . . Aan te brengen onderdelen:
. . . . . Verlichtingsarmatuur (op 6,0 meter) st *******,** I
. . . . . Teceo 1 24LED NW 5103
. . . . . Levering volgens bestekspostnummer: 656030
. . . . . - of gelijkwaardig -
. . . . . Verlichtingsarmatuur (op 4,5 meter) st *******,** I
. . . . . Teceo 1 16LED NW 5098
. . . . . Levering volgens bestekspostnummer: 656010
. . . . . - of gelijkwaardig -
. . . . . Montagevoorziening: st *******,** I
. . . . . Montagestrip in lichtmast.
. . . . . Aansluitvoorziening: st *******,** L
. . . . . ELEQ LS-94XL (5L0409)
. . . . . - of gelijkwaardig -
. . . . . Aansluitsnoer: st *******,** L
. . . . . Draka QWPK 3G1,5 (120425) / Lengte 8,0 meter en
. . . . . Draka QWPK 3G1,5 (120425) / Lengte 6,0 meter.
. . . . . - of gelijkwaardig -
. . . . . Objectnummer: st *******,** L
. . . . . Volgens artikel 34 12 10 van deel 3 van dit
. . . . . bestek.
. .1. . . Grondstuk vullen met: m3 *******,** L
. . . . . Droog en schoon brekerzand tot en met 20 cm boven
. . . . . maaiveldhoogte.
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: volgens
. . . . . artikel 24 02 01 van deel 3 van dit bestek.
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
. . . . . Aansluiten armatuur op aansluitvoorziening
. . . . . volgens deel 3 van dit bestek.
. . . . . Aansluiten aansluitvoorziening op
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. . . . . energiegrondkabel volgens deel 3 van dit bestek.

. . . . .2 Aanleveren revisiegegevens volgens

. . . . . bestekspostnummer 659010

. . . . .
652020 340101 . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st *******,** O

. . . . . Betreft: het aanbrengen van een

. . . . . verlichtingsobject 6,0 + 1 x  Teceo 1 24LED 5103
2. . . . . Lichtmast: st *******,** I
. . . . . PMF OV1306086-01
. . . . . Nominale masthoogte: 6,0 m
. . . . . Levering volgens bestekspostnummer: 655020
. . . . . - of gelijkwaardig
.9. . . . Aan te brengen onderdelen:
. . . . . Verlichtingsarmatuur st *******,** I
. . . . . Teceo 1 24LED NW 5103
. . . . . Levering volgens bestekspostnummer: 656030
. . . . . - of gelijkwaardig -
. . . . . Montagevoorziening: st *******,** I
. . . . . Montagestrip in lichtmast.
. . . . . Aansluitvoorziening: st *******,** L
. . . . . ELEQ LS-94XL (5L0409)
. . . . . - of gelijkwaardig -
. . . . . Aansluitsnoer: st *******,** L
. . . . . Draka QWPK 3G1,5 (120425) / Lengte 8,0 meter
. . . . . - of gelijkwaardig -
. . . . . Objectnummer: st *******,** L
. . . . . Volgens artikel 34 12 10 van deel 3 van dit
. . . . . bestek.
. .1. . . Grondstuk vullen met: m3 *******,** L
. . . . . Droog en schoon brekerzand tot en met 20 cm boven
. . . . . maaiveldhoogte.
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: volgens
. . . . . artikel 24 02 01 van deel 3 van dit bestek.
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
. . . . . Aansluiten armatuur op aansluitvoorziening
. . . . . volgens deel 3 van dit bestek.
. . . . . Aansluiten aansluitvoorziening op
. . . . . energiegrondkabel volgens deel 3 van dit bestek.
. . . . .2 Aanleveren revisiegegevens volgens
. . . . . bestekspostnummer 659010
. . . . .

652030 340101 . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st *******,** O
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een
. . . . . verlichtingsobject 6,0 + 1 x  Teceo 1 24LED 5068
2. . . . . Lichtmast: st *******,** I
. . . . . PMF OV1306086-01
. . . . . Nominale masthoogte: 6,0 m
. . . . . Levering volgens bestekspostnummer: 655020
. . . . . - of gelijkwaardig -
.9. . . . Aan te brengen onderdelen:
. . . . . Verlichtingsarmatuur st *******,** I
. . . . . Teceo 1 24LED NW 5068
. . . . . Levering volgens bestekspostnummer: 656020
. . . . . - of gelijkwaardig -
. . . . . Montagevoorziening: st *******,** I
. . . . . Montagestrip in lichtmast.
. . . . . Aansluitvoorziening: st *******,** L
. . . . . ELEQ LS-94XL (5L0409)
. . . . . - of gelijkwaardig -
. . . . . Aansluitsnoer: st *******,** L
. . . . . Draka QWPK 3G1,5 (120425) / Lengte 8,0 meter
. . . . . - of gelijkwaardig -
. . . . . Objectnummer: st *******,** L
. . . . . Volgens artikel 34 12 10 van deel 3 van dit
. . . . . bestek.
. .1. . . Grondstuk vullen met: m3 *******,** L
. . . . . Droog en schoon brekerzand tot en met 20 cm boven
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. . . . . maaiveldhoogte.

. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: volgens

. . . . . artikel 24 02 01 van deel 3 van dit bestek.

. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

. . . . . Aansluiten armatuur op aansluitvoorziening

. . . . . volgens deel 3 van dit bestek.

. . . . . Aansluiten aansluitvoorziening op

. . . . . energiegrondkabel volgens deel 3 van dit bestek.

. . . . .2 Aanleveren revisiegegevens volgens

. . . . . bestekspostnummer 659010

. . . . .
652040 340101 . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st *******,** O

. . . . . Betreft: het aanbrengen van een

. . . . . verlichtingsobject 4,5 m + 1 x Teceo 1 16LED 5098
1. . . . . Lichtmast: st *******,** I
. . . . . PMF OV1306086-04
. . . . . Nominale masthoogte: 4,5 m
. . . . . Levering volgens bestekspostnummer: 655030
. . . . . - of gelijkwaardig -
.9. . . . Aan te brengen onderdelen:
. . . . . Verlichtingsarmatuur st *******,** I
. . . . . Teceo 1 16LED NW 5098
. . . . . Levering volgens bestekspostnummer: 656010
. . . . . - of gelijkwaardig -
. . . . . Montagevoorziening: st *******,** I
. . . . . Montagestrip in lichtmast.
. . . . . Aansluitvoorziening: st *******,** L
. . . . . ELEQ LS-94XL (5L0409)
. . . . . - of gelijkwaardig -
. . . . . Aansluitsnoer: st *******,** L
. . . . . Draka QWPK 3G1,5 (120425) / Lengte 6,0 meter.
. . . . . - of gelijkwaardig -
. . . . . Objectnummer: st *******,** L
. . . . . Volgens artikel 34 12 10 van deel 3 van dit
. . . . . bestek.
. .1. . . Grondstuk vullen met: m3 *******,** L
. . . . . Droog en schoon brekerzand tot en met 20 cm boven
. . . . . maaiveldhoogte.
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: volgens
. . . . . artikel 24 02 01 van deel 3 van dit bestek.
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
. . . . . Aansluiten armatuur op aansluitvoorziening
. . . . . volgens deel 3 van dit bestek.
. . . . . Aansluiten aansluitvoorziening op
. . . . . energiegrondkabel volgens deel 3 van dit bestek.
. . . . .2 Aanleveren revisiegegevens volgens
. . . . . bestekspostnummer 659010
. . . . .
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652050 340101 . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st *******,** O
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een lichtzuil met een
. . . . . hoogte van 1,30 meter en 180 graden
. . . . . lichtuittreding.
9. . . . . Lichtzuil st *******,** I
. . . . . Schréder Candle 180
. . . . . Nominale masthoogte: 1,3 m
. . . . . Levering volgens bestekspostnummer: 655040
. . . . . - of gelijkwaardig -
.9. . . . Aan te brengen onderdelen:
. . . . . Montagevoorziening: st *******,** I
. . . . . Montagestrip in lichtmast.
. . . . . Aansluitvoorziening: st *******,** L
. . . . . ELEQ LS-94XL (5L0409)
. . . . . - of gelijkwaardig -
. . . . . Aansluitsnoer: st *******,** L
. . . . . Draka QWPK 4G1,5 (120425) / Lengte 1,0 meter.
. . . . . - of gelijkwaardig -
. . . . . Objectnummer: st *******,** L
. . . . . Volgens artikel 34 12 10 van deel 3 van dit
. . . . . bestek.
. . . . . Waarschuwingssticker: st *******,** I
. . . . . Levering volgens bestekspostnummer: 658030
. . . . . - of gelijkwaardig -
. .1. . . Grondstuk vullen met: m3 *******,** L
. . . . . Droog en schoon brekerzand tot en met 20 cm boven
. . . . . maaiveldhoogte.
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: volgens
. . . . . artikel 24 02 01 van deel 3 van dit bestek.
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
. . . . . Aansluiten armatuur op aansluitvoorziening
. . . . . volgens deel 3 van dit bestek.
. . . . . Aansluiten aansluitvoorziening op
. . . . . energiegrondkabel volgens deel 3 van dit bestek.
. . . . .2 Aanleveren revisiegegevens volgens
. . . . . bestekspostnummer 659010
. . . . .

652060 340101 . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st *******,** O
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een lichtzuil met een
. . . . . hoogte van 1,30 meter en 360 graden
. . . . . lichtuittreding.
9. . . . . Lichtzuil st *******,** I
. . . . . Schréder Candle 360
. . . . . Nominale masthoogte: 1,3 m
. . . . . Levering volgens bestekspostnummer: 655050
. . . . . - of gelijkwaardig -
.9. . . . Aan te brengen onderdelen:
. . . . . Montagevoorziening: st *******,** I
. . . . . Montagestrip in lichtmast.
. . . . . Aansluitvoorziening: st *******,** L
. . . . . ELEQ LS-94XL (5L0409)
. . . . . - of gelijkwaardig -
. . . . . Aansluitsnoer: st *******,** L
. . . . . Draka QWPK 4G1,5 (120425) / Lengte 1,0 meter.
. . . . . - of gelijkwaardig -
. . . . . Objectnummer: st *******,** L
. . . . . Volgens artikel 34 12 10 van deel 3 van dit
. . . . . bestek.
. . . . . Waarschuwingssticker: st *******,** I
. . . . . Levering volgens bestekspostnummer: 658030
. . . . . - of gelijkwaardig -
. .1. . . Grondstuk vullen met: m3 *******,** L
. . . . . Droog en schoon brekerzand tot en met 20 cm boven
. . . . . maaiveldhoogte.
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: volgens
. . . . . artikel 24 02 01 van deel 3 van dit bestek.
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
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. . . . . Aansluiten armatuur op aansluitvoorziening

. . . . . volgens deel 3 van dit bestek.

. . . . . Aansluiten aansluitvoorziening op

. . . . . energiegrondkabel volgens deel 3 van dit bestek.

. . . . .2 Aanleveren revisiegegevens volgens

. . . . . bestekspostnummer 659010

. . . . .
652070 341201 . . . . . Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting. st *******,** O

. . . . . Betreft: het aanbrengen van een schakel- en

. . . . . verdeelinrichting.

.1. . . . Kast aanbrengen op fundering st *******,** L

. . . . . Fabrikant: GE Industrial Solutions

. . . . . Type: RF23

. . . . . Voedingsveld:

. . . . . 1 lastschakelaar 4P 63A (voor kastdeksel

. . . . . bedienbaar)

. . . . . 1 aardlekautomaat 1P+N B16A - 30mA

. . . . . (kastverlichting en wandcontactdoos)

. . . . . 1 installatieautomaat 1P+N B6A (stuurstroom)

. . . . . 1 magneetschakelaar 4P 63A sp.sp. 230V 50Hz

. . . . . 1 ASN nokkenschakelaar (H-0-A, voor kastdeksel

. . . . . bedienbaar)

. . . . . - of gelijkwaardig -

. .9. . . Schakel- en verdeelinrichting opgebouwd uit de

. . . . . volgende eindgroepen:

. . . . . - Groep 1 en 8 (vaste spanning):

. . . . . - 1 Aardlekautomaat 3P+N B16A - 30mA.

. . . . . - Groep 2 ( via ASN Nokkenschakelaar H-0-A):

. . . . . - 3 Installatieautomaten 1P B16A.

. . . . . - Groep 3 ( via ASN Nokkenschakelaar H-0-A):

. . . . . - 3 Installatieautomaten 1P B16A.

. . . . . - Groep 4 ( via ASN Nokkenschakelaar H-0-A):

. . . . . - 3 Installatieautomaten 1P B16A.

. . . . . - Groep 5 ( via ASN Nokkenschakelaar H-0-A):

. . . . . - 3 Installatieautomaten 1P B16A.

. . . . . - Groep 6 ( via ASN Nokkenschakelaar H-0-A):

. . . . . - 3 Installatieautomaten 1P B16A.

. . . . . - Groep 7 ( via ASN Nokkenschakelaar H-0-A):

. . . . . - 3 Installatieautomaten 1P B16A.

. . . .1. Inclusief de volgende werkzaamheden:

. . . . . - Het aansluiten van de afgaande kabels (groepen); st *******,** I

. . . . . - Het verzorgen van de aansluiting bij de st *******,** I

. . . . . netbeheerder volgens artikel 34 13 01 van deel 3

. . . . . van dit bestek en

. . . . . - Het verzorgen van een aarding volgens artikel st *******,** I

. . . . . 34 12 08 van deel 3 van dit bestek.

. . . . . Levering volgens bestekspostnummer: 653120

. . . . . kast voorzien moet zijn van een anti wildplak st *******,** L

. . . . . coating. Fabrikaat CAS of gelijkwaardig

. . . . .
653 . . . . . Kabelwerkzaamheden.

. . . . .

. . . . .
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653010 240201 . . . . . Graven en aanvullen sleuf. m *******,** O
. . . . . Betreft: het graven en aanvullen van een sleuf
. . . . . ten behoeve van de energiegrondkabels volgens
. . . . . bestekspostnummer: 653020 t/m 653090.
3. . . . . In vaste grond
.5. . . . Sleufdiepte 0,60 m
. .9. . . Sleufbreedte ten minste 0,40 m en bij meer dan 3
. . . . . kabels in één sleuf is de sleufbreedte minimaal
. . . . . 0,70 m.
. . .1. . Betreft nieuw kabel- of leidingtracé
. . . .1. Tijdens het aanvullen het uitgekomen
. . . . . afdekmateriaal opnieuw aanbrengen
. . . . . Eventueel vrijkomende puin afvoeren naar een door
. . . . . het erkend gezag bevoegd bewerkings- en
. . . . . verwerkingsbedrijf. Te kort komende
. . . . . afdekmateriaal aanvullen met schoon en droog
. . . . . brekerzand.
. . . . .3 Boven de kabel
. . . . . waarschuwingslint m *******,** L
. . . . . aanbrengen met de volgende tekst: OVL voor
. . . . . Openbare Verlichting.
. . . . .

653020 263101 . . . . . Aanbrengen energiegrondkabel. m *******,** O
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een energiegrondkabel
. . . . . t.b.v. Groep 1  in de sleuf van
. . . . . bestekspostnummer: 653010 en in een mantelbuis
. . . . . (indien nodig) van bestekspostnummer: 653100.
1. . . . . Laagspanningskabel m *******,** L
. . . . . Fabrikant: Draka
. . . . . Type: EO-YMeKaszh 0,6/1kV 4 x 6 mm²
. . . . . - of gelijkwaardig -
.1. . . . Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m
. . . . .9 Kabelzegels aanbrengen in de schakel- en st *******,** L
. . . . . verdeelinrichting en in de verlichtingsobjecten.
. . . . . Op de kabelzegels dient minimaal het groepsnummer
. . . . . vermeldt te worden.
. . . . .

653030 263101 . . . . . Aanbrengen energiegrondkabel. m *******,** O
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een energiegrondkabel
. . . . . t.b.v. Groep 2  in de sleuf van
. . . . . bestekspostnummer: 653010 en in een mantelbuis
. . . . . (indien nodig) van bestekspostnummer: 653100.
9. . . . . Laagspanningskabel m *******,** L
. . . . . Fabrikant: Draka
. . . . . Type: EO-YMeKaszh 0,6/1kV 4 x 2,5 mm²
. . . . . - of gelijkwaardig -
.1. . . . Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m
. . . . .9 Kabelzegels aanbrengen in de schakel- en st *******,** L
. . . . . verdeelinrichting en in de verlichtingsobjecten.
. . . . . Op de kabelzegels dient minimaal het groepsnummer
. . . . . vermeldt te worden.
. . . . .

653040 263101 . . . . . Aanbrengen energiegrondkabel. m *******,** O
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een energiegrondkabel
. . . . . t.b.v. Groep 3  in de sleuf van
. . . . . bestekspostnummer: 653010 en in een mantelbuis
. . . . . (indien nodig) van bestekspostnummer: 653100.
1. . . . . Laagspanningskabel m *******,** L
. . . . . Fabrikant: Draka
. . . . . Type: EO-YMeKaszh 0,6/1kV 4 x 10 mm²
. . . . . - of gelijkwaardig -
.1. . . . Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m
. . . . .9 Kabelzegels aanbrengen in de schakel- en st *******,** L
. . . . . verdeelinrichting en in de verlichtingsobjecten.
. . . . . Op de kabelzegels dient minimaal het groepsnummer
. . . . . vermeldt te worden.
. . . . .
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653050 263101 . . . . . Aanbrengen energiegrondkabel. m *******,** O
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een energiegrondkabel
. . . . . t.b.v. Groep 4  in de sleuf van
. . . . . bestekspostnummer: 653010 en in een mantelbuis
. . . . . (indien nodig) van bestekspostnummer: 653100.
1. . . . . Laagspanningskabel m *******,** L
. . . . . Fabrikant: Draka
. . . . . Type: EO-YMeKaszh 0,6/1kV 4 x 6 mm²
. . . . . - of gelijkwaardig -
.1. . . . Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m
. . . . .9 Kabelzegels aanbrengen in de schakel- en st *******,** L
. . . . . verdeelinrichting en in de verlichtingsobjecten.
. . . . . Op de kabelzegels dient minimaal het groepsnummer
. . . . . vermeldt te worden.
. . . . .

653060 263101 . . . . . Aanbrengen energiegrondkabel. m *******,** O
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een energiegrondkabel
. . . . . t.b.v. Groep 1  in de sleuf van
. . . . . bestekspostnummer: 653010 en in een mantelbuis
. . . . . (indien nodig) van bestekspostnummer: 653100.
1. . . . . Laagspanningskabel m *******,** L
. . . . . Fabrikant: Draka
. . . . . Type: EO-YMeKaszh 0,6/1kV 4 x 6 mm²
. . . . . - of gelijkwaardig -
.1. . . . Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m
. . . . .9 Kabelzegels aanbrengen in de schakel- en st *******,** L
. . . . . verdeelinrichting en in de verlichtingsobjecten.
. . . . . Op de kabelzegels dient minimaal het groepsnummer
. . . . . vermeldt te worden.
. . . . .

653070 263101 . . . . . Aanbrengen energiegrondkabel. m *******,** O
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een energiegrondkabel
. . . . . t.b.v. Groep 6  in de sleuf van
. . . . . bestekspostnummer: 653010 en in een mantelbuis
. . . . . (indien nodig) van bestekspostnummer: 653100.
1. . . . . Laagspanningskabel m *******,** L
. . . . . Fabrikant: Draka
. . . . . Type: EO-YMeKaszh 0,6/1kV 4 x 10 mm²
. . . . . - of gelijkwaardig -
.1. . . . Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m
. . . . .9 Kabelzegels aanbrengen in de schakel- en st *******,** L
. . . . . verdeelinrichting en in de verlichtingsobjecten.
. . . . . Op de kabelzegels dient minimaal het groepsnummer
. . . . . vermeldt te worden.
. . . . .

653080 263101 . . . . . Aanbrengen energiegrondkabel. m *******,** O
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een energiegrondkabel
. . . . . t.b.v. Groep 7  in de sleuf van
. . . . . bestekspostnummer: 653010 en in een mantelbuis
. . . . . (indien nodig) van bestekspostnummer: 653100.
9. . . . . Laagspanningskabel m *******,** L
. . . . . Fabrikant: Draka
. . . . . Type: EO-YMeKaszh 0,6/1kV 4 x 2,5 mm²
. . . . . - of gelijkwaardig -
.1. . . . Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m
. . . . .9 Kabelzegels aanbrengen in de schakel- en st *******,** L
. . . . . verdeelinrichting en in de verlichtingsobjecten.
. . . . . Op de kabelzegels dient minimaal het groepsnummer
. . . . . vermeldt te worden.
. . . . .
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653090 263101 . . . . . Aanbrengen energiegrondkabel. m *******,** O
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een energiegrondkabel
. . . . . t.b.v. Groep 8  in de sleuf van
. . . . . bestekspostnummer: 653010 en in een mantelbuis
. . . . . (indien nodig) van bestekspostnummer: 653100.
1. . . . . Laagspanningskabel m *******,** L
. . . . . Fabrikant: Draka
. . . . . Type: EO-YMeKaszh 0,6/1kV 4 x 6 mm²
. . . . . - of gelijkwaardig -
.1. . . . Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m
. . . . .9 Kabelzegels aanbrengen in de schakel- en st *******,** L
. . . . . verdeelinrichting en in de verlichtingsobjecten.
. . . . . Op de kabelzegels dient minimaal het groepsnummer
. . . . . vermeldt te worden.
. . . . .

653100 262101 . . . . . Aanbrengen kabelbuis. st *******,** O
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een mantelbuis ten
. . . . . behoeve van de energiegrondkabels.
1. . . . . Ten behoeve van te leggen kabel(s) volgens
. . . . . bestekspostnummer: 653020 t/m 653090 (waar van
. . . . . toepassing).
. .2. . . PE-buis m *******,** L
. . . . . Voorzien van een nylon trekkoord.
. . . . . Stijfheidsklasse: SN8
. . . . . Kleur: Rood
. . .1.1. Nominale middellijn kabelbuis: 65 mm
. . . . .1 Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend
. . . . . deksel/kap st *******,** L
. . . . .

653110 263126 . . . . . Aanbrengen eindmof in energiegrondkabel st *******,** O
. . . . . -laagspanning
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een eindmof op een
. . . . . energiegrondkabel die op een rol van 20 meter in
. . . . . de grond ligt.
1. . . . . Kunststofkabel type EO-YMeKaszh 0,6/1kV
. .4. . . 4-aderig met aardscherm
. . .1. . Adermateriaal: koper
. . . .9. Afsluiting door middel van een kuntstof gietmof st *******,** L
. . . . . of spuitmof.
. . . . . Tevens dient de aarding (volgens
. . . . . bestekspostnummer: 653130) aangesloten te worden
. . . . . op deze energiegrondkabel en mede afgesloten te
. . . . . worden met de eindmof..
. . . . .

653120 263123 . . . . . Aanbrengen enkele splitsmof in energiegrondkabel st *******,** O
. . . . . -laagspanning
1. . . . . Distributiekabel: kunststofkabel  type
. . . . . EO-YMeKaszh 0,6/1kV
.1. . . . Adermateriaal: koper, aderdoorsnede: tot en met
. . . . . 50 mm2
. .2. . . Kunststof aansluitkabel: koperen aders,
. . . . . aderdoorsnede 4 tot en met 10 mm2  type
. . . . . EO-YMeKaszh 0,6/1kV
. . .4. . 4-aderig met aardscherm
. . . .9. Afsluiting door middel van een kuntstof gietmof st *******,** L
. . . . . of spuitmof.
. . . . .1 Spanningsloos monteren
. . . . .
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653130 341101 . . . . . Aanbrengen aardingsvoorziening. st *******,** O
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een
. . . . . aardingsvoorziening.
2. . . . . Uitvoeringswijze aarding: door middel van het
. . . . . slaan van een aardpin.
. .1. . . Aanbrengen op basis van weerstandwaarde: maximaal
. . . . . 166 Ohm.
. . .1. . Aarding aansluiten op: de schakel- en
. . . . . verdeelinrichting (bestekspostnummer: 652070,
. . . . . eindmof (bestekspostnummer: 653110) en bij de
. . . . . laatste verlichtingsobject van een groep.
. . . . .1 Van toepassing zijnde voorschriften: volgens
. . . . . artikel 34 12 08 van deel 3 van dit bestek.
. . . . .

653140 341103 . . . . . Meten aardverspreidingsweerstand. EUR O
. . . . . Betreft: het meten van de
. . . . . aardverspreidingsweerstand bij installatie en na
. . . . . 1 jaar.
4. . . . . Aardverspreidingsweerstand van elke elektrode
. . . . . meten bij installatie en na 1 jaar, volgens
. . . . . artikel 34 12 08 van deel 3 van dit bestek.
. . . . .

653310 263101 . . . . . Aanbrengen energiegrondkabel. m *******,** O
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een energiegrondkabel
. . . . . t.b.v. Groep 2  in de sleuf van
. . . . . bestekspostnummer: 653010 en in een mantelbuis
. . . . . (indien nodig) van bestekspostnummer: 653100.
9. . . . . Laagspanningskabel m *******,** L
. . . . . Fabrikant: Draka
. . . . . Type: EO-YMeKaszh 0,6/1kV 4 x 6 mm²
. . . . . - of gelijkwaardig -
.1. . . . Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m
. . . . .9 Kabelzegels aanbrengen in de schakel- en st *******,** L
. . . . . verdeelinrichting en in de verlichtingsobjecten.
. . . . . Op de kabelzegels dient minimaal het groepsnummer
. . . . . vermeldt te worden.
. . . . .

653320 263101 . . . . . Aanbrengen energiegrondkabel. m *******,** O
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een energiegrondkabel
. . . . . t.b.v. Groep 2  in de sleuf van
. . . . . bestekspostnummer: 653010 en in een mantelbuis
. . . . . (indien nodig) van bestekspostnummer: 653100.
9. . . . . Laagspanningskabel m *******,** L
. . . . . Fabrikant: Draka
. . . . . Type: EO-YMeKaszh 0,6/1kV 4 x 10 mm²
. . . . . - of gelijkwaardig -
.1. . . . Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m
. . . . .9 Kabelzegels aanbrengen in de schakel- en st *******,** L
. . . . . verdeelinrichting en in de verlichtingsobjecten.
. . . . . Op de kabelzegels dient minimaal het groepsnummer
. . . . . vermeldt te worden.
. . . . .

653330 263101 . . . . . Aanbrengen energiegrondkabel. m *******,** O
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een energiegrondkabel
. . . . . t.b.v. Groep 7  in de sleuf van
. . . . . bestekspostnummer: 653010 en in een mantelbuis
. . . . . (indien nodig) van bestekspostnummer: 653100.
9. . . . . Laagspanningskabel st *******,** L
. . . . . Fabrikant: Draka
. . . . . Type: EO-YMeKaszh 0,6/1kV 4 x 6 mm²
. . . . . - of gelijkwaardig -
.1. . . . Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m
. . . . .9 Kabelzegels aanbrengen in de schakel- en st *******,** L
. . . . . verdeelinrichting en in de verlichtingsobjecten.
. . . . . Op de kabelzegels dient minimaal het groepsnummer
. . . . . vermeldt te worden.
. . . . .
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653340 263101 . . . . . Aanbrengen energiegrondkabel. m *******,** O
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een energiegrondkabel
. . . . . t.b.v. Groep 7  in de sleuf van
. . . . . bestekspostnummer: 653010 en in een mantelbuis
. . . . . (indien nodig) van bestekspostnummer: 653100.
9. . . . . Laagspanningskabel m *******,** L
. . . . . Fabrikant: Draka
. . . . . Type: EO-YMeKaszh 0,6/1kV 4 x 10 mm²
. . . . . - of gelijkwaardig -
.1. . . . Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m
. . . . .9 Kabelzegels aanbrengen in de schakel- en st *******,** L
. . . . . verdeelinrichting en in de verlichtingsobjecten.
. . . . . Op de kabelzegels dient minimaal het groepsnummer
. . . . . vermeldt te worden.
. . . . .

655 . . . . . Levering masten.
. . . . .
. . . . .

655010 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st *******,** O
. . . . . Betreft: het leveren van een lichtmast volgens
. . . . . bestekspostnummer: 652010
. . . . . Leveren: op plaats van verwerking
1. . . . . Lichtmast van staal st *******,** L
. . . . . Fabrikant: PMF
. . . . . Type: OV1306086-03
. . . . . CO2 neutraal geproduceerd.
.5. . . . Uitvoeringsvorm: cilindrisch (diameter 133 mm)
. . . . . tot 1,2 m boven maaiveld en vervolgens naadloos
. . . . . conisch naar top 76.
. .3. . . Nominale masthoogte: 6,0/4,5 m
. . .4. . Met niet afneembare uithouder met 2 armen
. . . . . Uithouderlengte: 1250 mm op 6,0 meter
. . . . . Uithouderlengte: 750 mm op 4,5 meter
. . . .4. Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat
. . . . . 2-laags  in RAL-9005
. . . . .1 Met grondstuk zonder grondplaat
. . . . . Grondstuklengte: 1,2 m
. . . . . Beschermingswijze: voorzien van een
. . . . . maaiveldbescherming.
. . . . .

655020 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st *******,** O
. . . . . Betreft: het leveren van een lichtmast volgens
. . . . . bestekspostnummer: 652020 en 652030
. . . . . Leveren: op plaats van verwerking
1. . . . . Lichtmast van staal st *******,** L
. . . . . Fabrikant: PMF
. . . . . Type: OV1306086-01
. . . . . CO2 neutraal geproduceerd.
.5. . . . Uitvoeringsvorm: cilindrisch (diameter 133 mm)
. . . . . tot 1,2 m boven maaiveld en vervolgens naadloos
. . . . . conisch naar top 76.
. .2. . . Nominale masthoogte: 6,0 m
. . .2. . Met niet afneembare uithouder met 1 arm
. . . . . Uithouderlengte: 1250 mm
. . . .4. Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat
. . . . . 2-laags  in RAL-9005
. . . . .1 Met grondstuk zonder grondplaat
. . . . . Grondstuklengte: 1,2 m
. . . . . Beschermingswijze: voorzien van een
. . . . . maaiveldbescherming.
. . . . .
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655030 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st *******,** O
. . . . . Betreft: het leveren van een lichtmast volgens
. . . . . bestekspostnummer: 652040
. . . . . Leveren: op plaats van verwerking
1. . . . . Lichtmast van staal st *******,** L
. . . . . Fabrikant: PMF
. . . . . Type: OV1306086-04
. . . . . CO2 neutraal geproduceerd.
.5. . . . Uitvoeringsvorm: cilindrisch (diameter 121 mm)
. . . . . tot 1,2 m boven maaiveld en vervolgens naadloos
. . . . . conisch naar top 76.
. .1. . . Nominale masthoogte: 4,5 m
. . .2. . Met niet afneembare uithouder met 1 arm
. . . . . Uithouderlengte: 750 mm
. . . .4. Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat
. . . . . 2-laags  in RAL-9005
. . . . .1 Met grondstuk zonder grondplaat
. . . . . Grondstuklengte: 1,0 m
. . . . . Beschermingswijze: voorzien van een
. . . . . maaiveldbescherming.
. . . . .

655040 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st *******,** O
. . . . . Betreft: het leveren van een lichtzuil volgens
. . . . . bestekspostnummer: 652050
. . . . . Leveren: op plaats van verwerking
1. . . . . Lichtmast van staal st *******,** L
. . . . . Fabrikant: Schréder
. . . . . Type: Candle 180
. . . . . Lichtkap: helder polycarbonaat geparelstraald
. . . . . LED Lichtbron: "indirect" 16LED | 350mA | NW |
. . . . . 5068 | wordt aangesloten op L1 of L2 (zie
. . . . . projecttekening)
. . . . . Afscherming: 1 zijde
. . . . . SDU Switch: ja, wordt aangesloten op L3 (schakelt
. . . . . vanaf 23:00 uur tot 06:00 uur)
. . . . . Inclusief serviceluik en 2 kabelinvoergaten.
.2. . . . Uitvoeringsvorm: cilindrisch
. .1. . . Nominale masthoogte: 1,3 m
. . .5. . Zonder uithouder
. . . .4. Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat in
. . . . . RAL-9005
. . . . .3 Met grondstuk en grondvleugels
. . . . . Grondstuklengte: 1,0 m
. . . . . Grondvleugels:
. . . . . Beschermingswijze: voorzien van een
. . . . . maaiveldbescherming.
. . . . .
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655050 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st *******,** O
. . . . . Betreft: het leveren van een lichtzuil volgens
. . . . . bestekspostnummer: 652060
. . . . . Leveren: op plaats van verwerking
1. . . . . Lichtmast van staal st *******,** L
. . . . . Fabrikant: Schréder
. . . . . Type: Candle 360
. . . . . Lichtkap: helder polycarbonaat geparelstraald
. . . . . LED Lichtbron: "indirect" 16LED | 350mA | NW |
. . . . . 5068 | wordt aangesloten op L1 of L2 (zie
. . . . . projecttekening)
. . . . . Afscherming: geen
. . . . . SDU Switch: ja, wordt aangesloten op L3 (schakelt
. . . . . vanaf 23:00 uur tot 06:00 uur)
. . . . . Inclusief serviceluik en 2 kabelinvoergaten.
.2. . . . Uitvoeringsvorm: cilindrisch
. .1. . . Nominale masthoogte: 1,3 m
. . .5. . Zonder uithouder
. . . .4. Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat in
. . . . . RAL-9005
. . . . .3 Met grondstuk en grondvleugels
. . . . . Grondstuklengte: 1,0 m
. . . . . Grondvleugels:
. . . . . Beschermingswijze: voorzien van een
. . . . . maaiveldbescherming.
. . . . .

656 . . . . . Levering verlichtingsarmatuur.
. . . . .
. . . . .

656010 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st *******,** O
. . . . . Betreft: het leveren van een verlichtingsarmatuur
. . . . . volgens bestekspostnummer: 652010 en 652040
1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st *******,** L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Fabrikant: Schréder
. . . . . Type: Teceo 1
. . . . . Lichtkap: Vlak Glas
. . . . . Lichtbron: 16LED NW (Neutral White) - 350mA
. . . . . Optiek: 5098
. . . . . Montage: opschuif 60 mm
. . . . . Kleur: RAL-9005
. . . . . Inclusief Owlet RF Module
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

656020 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st *******,** O
. . . . . Betreft: het leveren van een verlichtingsarmatuur
. . . . . volgens bestekspostnummer: 652030
1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st *******,** L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Fabrikant: Schréder
. . . . . Type: Teceo 1
. . . . . Lichtkap: Vlak Glas
. . . . . Lichtbron: 24LED NW (Neutral White) - 350mA
. . . . . Optiek: 5068
. . . . . Montage: opschuif 60 mm
. . . . . Kleur: RAL-9005
. . . . . Inclusief Owlet RF Module
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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656030 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st *******,** O
. . . . . Betreft: het leveren van een verlichtingsarmatuur
. . . . . volgens bestekspostnummer: 652010 en 652020
1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st *******,** L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Fabrikant: Schréder
. . . . . Type: Teceo 1
. . . . . Lichtkap: Vlak Glas
. . . . . Lichtbron: 24LED NW (Neutral White) - 350mA
. . . . . Optiek: 5103
. . . . . Montage: opschuif 60 mm
. . . . . Kleur: RAL-9005
. . . . . Inclusief Owlet RF Module
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

658 . . . . . Levering overige.
. . . . .
. . . . .

658010 345099 . . . . . Aanbrengen Owlet Systeem. st *******,** O
. . . . . Betreft: het aanbrengen, programmeren en
. . . . . inregelen van het Schréder Owlet systeem.
. . . . . Schréder Owlet systeem (of gelijkwaardig). st *******,** L
. . . . . Dient voor het aansturen van de lichtmasten
. . . . . voorzien van een Owlet RF Module en in overleg
. . . . . met de directie worden de groepen bepaald voor
. . . . . het systeem. Het volgende scenario dient erin te
. . . . . zitten:
. . . . . - Bij calamiteiten (aansturing via een SMS) dient
. . . . . de verlichting te branden op 100%;
. . . . . - In normaal bedrijf vanaf astronomisch
. . . . . inschakelen tot 23:00 uur en vanaf 06:00 uur tot
. . . . . astronomisch uitschakelen dient de verlichting te
. . . . . branden op 80%;
. . . . . - In normaal bedrijf tussen 23:00 uur en 06:00
. . . . . dient de verlichting te branden op 20%.
. . . . . De directie verzorgt de benodigde SIM kaart. st *******,** I
. . . . .

658020 345099 . . . . . Aanbrengen TF-ontvanger / Astronomische klok. st *******,** O
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een TF-ontvanger /
. . . . . astronomische klok.
. . . . . Elster LCR600 (of gelijkwaardig). st *******,** L
. . . . . Deze dient geprogrammeerd te zijn met minimaal de
. . . . . volgende specificaties:
. . . . . Relais 1: dient voor het astronomisch in- en
. . . . . uitschakelen van de Openbare Verlichting op het
. . . . . aanwezige toonfrequent signaal en als back-up via
. . . . . de astronomisch klok.
. . . . . Relais 4: dient voor de aansturing van de SDU
. . . . . switch (geïntegreerd bij de lichtzuilen).
. . . . .

658030 345099 . . . . . Aanbrengen waarschuwingssticker. st *******,** O
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een
. . . . . waarschuwingssticker i.v.m. de aanwezige
. . . . . hoogspanningsleidingen.
. . . . . Waarschuwingssticker Hoogspanning st *******,** L
. . . . . Dienen een geel reflecterende ondergrond te
. . . . . hebben met een zwarte opdrauk fabrikaat Brady
. . . . . type B-957 (of gelijkwaardig). De opdruk moet de
. . . . . volgende tekst bevatten: U nadert een
. . . . . hoogspanningsverbinding. De tekst moet goed
. . . . . leesbaar zijn vanaf de openbare weg en dient bij
. . . . . de masten aangebracht te worden op de uithouder
. . . . . en bij de lichtzuilen rondom de zuil.
. . . . .

659 . . . . . Revisiegegevens.
. . . . .
. . . . .
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659010 344002 . . . . . Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR O
1. . . . . Betreft: het inmeten, verwerken en aanleveren van
. . . . . de revisiegegevens met betrekking tot alle
. . . . . werkzaamheden aan de Openbare Verlichting.
.4. . . . Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet
. .2. . . Gegevens vastleggen op topografische ondergrond,
. . . . . digitaal
. . . . .4 Gegevens analoog in 2- voud verstrekken  volgens
. . . . . artikel 34 13 08 van deel 3 van dit bestek.
. . . . . Gegevens digitaal verstrekken  volgens artikel 34
. . . . . 13 08 van deel 3 van dit bestek.
. . . . . Uiterlijk 4 weken na het gereedkomen van de
. . . . . werkzaamheden
. . . . .

66 . . . . . AANBRENGEN SCHANSKORVEN, HOOGSPANNING.
. . . . . Let op onderstaande posten betreffen
. . . . . werkzaamheden nabij/onder hoogspanningskabels zie
. . . . . bepaling 01.09.04 van deel 3
. . . . .

661010 280201 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden m2 *******,** O
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van funderingen t.b.v.
. . . . . schanskorven t.p.v. hoogspanningskabels
. . . . . Zie detail tekening
2. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m,
. . . . . laagdikte gemiddeld 0,30 m
.7. . . . Menggranulaat ton *******,** L
. . . . . Gerekend met 1,85 ton/m3
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

661020 523312 . . . . . Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof. m2 *******,** O
. . . . . Betreft: het aanbrengen van de kunststof t.p.v.
. . . . . hoogspanningskabels grondkerend doek
1. . . . . Weefsel van polypropeen m2 *******,** L
. . . . . gewicht 100 gram/m²
. .9. . . Aanbrengen zoals in detail is aangegeven
. . .9. . T.p.v. overlappen het geotextiel over een breedte
. . . . . van ten minste 300 mm laten overlappen
. . . . .

661030 521199 . . . . . Aanbrengen schanskorven. m *******,** O
. . . . . Schanskorven model Betafence type Soundblock o.g.
. . . . . t.p.v. hoogspanningskabels
. . . . . Afmetingen: 1300 (b) x 500 (h) mm m *******,** L
. . . . . Staaldraadmatten diameter 4,55 mm behandeld met
. . . . . Zincalu Ultra coating 350 gr/m²
. . . . . Maaswijdte 76,2 x 76,2 mm
. . . . . Schanskorven gecompartimenteerd uitvoeren t.b.v.
. . . . . aanbrengen verlichtingskabel.
. . . . . Inclusief verbindingen in horizontale zin d.m.v.
. . . . . CL50 clips elke 2 mazen
. . . . . Inclusief verstijvingsankers ø8 mm
. . . . . Gerekend met h.o.h. 1,00 m 2 ankerstaven lang st *******,** L
. . . . . 1,00 m
. . . . . Aanbrengen op fundering volgens bestekspostnr.
. . . . . 661010
. . . . . Aan te brengen i.c.m. schansdkorven volgens
. . . . . bestekspostnr. 661040
. . . . .
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661040 521199 . . . . . Aanbrengen schanskorven. m *******,** O
. . . . . Schanskorven model Betafence type Soundblock o.g.
. . . . . t.p.v. hoogspanningskabels
. . . . . Afmetingen: 500 (b) x 2000 (h) mm m *******,** L
. . . . . Staaldraadmatten diameter 4,55 mm behandeld met
. . . . . Zincalu Ultra coating 350 gr/m²
. . . . . Maaswijdte 76,2 x 76,2 mm
. . . . . Inclusief verbindingen in verticale zin d.m.v.
. . . . . spiralen
. . . . . Schanskorven gecompartimenteerd uitvoeren t.b.v.
. . . . . aanbrengen verlichtingskabel.
. . . . . Inclusief verbindingen in horizontale zin d.m.v.
. . . . . CL50 clips elke 2 mazen
. . . . . Inclusief verstijvingsankers ø8 mm h.o.h. 1,00 m st *******,** L
. . . . . lang 1,00 m
. . . . . Aanbrengen op schanskorven aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 661030
. . . . .

661050 521199 . . . . . Aanbrengen schanskorven. m *******,** O
. . . . . Schanskorven model Betafence type Soundblock o.g.
. . . . . t.p.v. hoogspanningskabels
. . . . . Afmetingen: 500 (b) x 1000 (h) mm m *******,** L
. . . . . Staaldraadmatten diameter 4,55 mm behandeld met
. . . . . Zincalu Ultra coating 350 gr/m²
. . . . . Maaswijdte 76,2 x 76,2 mm
. . . . . Inclusief verbindingen in verticale zin d.m.v.
. . . . . spiralen
. . . . . Schanskorven gecompartimenteerd uitvoeren t.b.v.
. . . . . aanbrengen verlichtingskabel.
. . . . . Inclusief verbindingen in horizontale zin d.m.v.
. . . . . CL50 clips elke 2 mazen
. . . . . Inclusief verstijvingsankers ø8 mm h.o.h. 1,00 m st *******,** L
. . . . . Eventueel aanbrengen op schanskorven aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 661030
. . . . .

661060 521199 . . . . . Aanbrengen vulmateriaal schanskorf. m3 *******,** O
. . . . . Betreft: vullen schanskorven t.p.v.
. . . . . hoogspanningskabels
. . . . . Hoog ca. 1,00 m
. . . . . Vulmateriaal: Maaskeien m3 *******,** L
. . . . . gradering 60-120 mm
. . . . .

661070 220301 . . . . . Grond verwerken in ophoging. m3 *******,** O
. . . . . Betreft: grond verwerken aan achterzijde
. . . . . schanskorven t.p.v. hoogspanningskabels
. . . . . Grondsoort:
. . . . . grond vrijgekomen in het werk en vervoerd volgens
. . . . . hfst. 22 of 243
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel  van verwerking
3. . . . . Hoogte ca. 1,75 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .
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661080 423503 . . . . . Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. m *******,** O
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een deksloof als
. . . . . afwerking van de schanskorven t.p.v.
. . . . . hoogspanningskabels
3. . . . . Type element:
. . . . . deksloof m *******,** L
. . . . . prefab afdekrand
. . . . . Breedte 800 mm
. . . . . Dikte 150 mm
. . . . . Kleur hardsteen
. . . . . Velling beide zijdes 5 x 5 mm
. . . . . Lengte per stuk minimaal 1,50 m
. . . . . Met 2 x druprand aan de onderkant
. . . . . Zichtzijdes glad en strak afgewerkt
. . . . . Zie detailtekening
. .1. . . Toe te passen beton: zelf verdichtende beton
. . . . .

661090 423503 . . . . . Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. m *******,** O
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een deksloof (met
. . . . . verlichtingsvoorziening) als afwerking van de
. . . . . schanskorven t.p.v. hoogspanningskabels
3. . . . . Type element:
. . . . . deksloof m *******,** L
. . . . . prefab afdekrand
. . . . . Breedte 800 mm
. . . . . Dikte 150 mm
. . . . . Kleur hardsteen
. . . . . Incl. voorzieningen t.b.v. het aanbrengen van
. . . . . verlichting
. . . . . Velling beide zijdes 5 x 5 mm
. . . . . Lengte per stuk minimaal 1,50 m
. . . . . Met 2 x druprand aan de onderkant
. . . . . Zichtzijdes glad en strak afgewerkt
. . . . . Zie detailtekening
. .1. . . Toe te passen beton: zelf verdichtende beton
. . . . .

67 . . . . . VERVALLEN.
. . . . .
. . . . .

671 . . . . . Vervallen.
. . . . .
. . . . .

671010 340299 . . . . . Vervallen.
. . . . .

671020 340299 . . . . . Vervallen.
. . . . .

671030 340299 . . . . . Vervallen.
. . . . .

671040 340299 . . . . . Vervallen.
. . . . .

672 . . . . . Vervallen.
. . . . .
. . . . .

672010 340299 . . . . . Vervallen.
. . . . .

672020 340299 . . . . . Vervallen.
. . . . .

672030 340299 . . . . . Vervallen.
. . . . .

672040 340299 . . . . . Vervallen.
. . . . .

673 . . . . . Vervallen.
. . . . .
. . . . .

673010 340299 . . . . . Vervallen.
. . . . .
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673020 340299 . . . . . Vervallen.
. . . . .
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8 . . . . . BESCHIKBAARSTELLING, DIRECTIEBEHOEFTEN, DIVERSEN.
. . . . .
. . . . .

80 . . . . . OPSTELLEN DEELOPDRACHTEN.
. . . . .
. . . . .

801010 619999 . . . . . Opstellen deelopdrachten. st *******,** O
. . . . . Betreft: opstellen deelopdracht door opdrachtnemer
. . . . . Voor omschrijving inschrijvingsstaat
. . . . . Deelopdracht zie artikel 01.01.12 in deel 3 van
. . . . . deze overeenkomst.
. . . . .

81 . . . . . BESCHIKBAARSTELLING.
. . . . .
. . . . .

811210 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur *******,** O
3. . . . . Werknemers Bouwbedrijf groep C vakman GWW
. . . . .

811320 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur *******,** O
4. . . . . Werknemers Bouwbedrijf groep D straatmaker I
. . . . .

812210 611203 . . . . . Ter beschikking stellen van een hydraulische uur *******,** O
. . . . . graafmachine.
5. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3
. . . . .

812240 611203 . . . . . Ter beschikking stellen van een hydraulische uur *******,** O
. . . . . graafmachine.
9. . . . . Midi-graver: gewicht 6 - 8 ton
. . . . .

812320 611204 . . . . . Ter beschikking stellen van een vrachtauto. uur *******,** O
5. . . . . Laadvermogen: ten minste 16 ton
.2. . . . Hydraulisch kipbaar
. . .1. . Aandrijving 8 x 4.
. . . . .

812330 611204 . . . . . Ter beschikking stellen van een vrachtauto. uur *******,** O
3. . . . . Laadvermogen: ten minste 10 ton
.2. . . . Hydraulisch kipbaar
. .1. . . Met hydraulische laad- en losinrichting
. . .1. . Aandrijving 6 x 6.
. . . . .

812410 611205 . . . . . Ter beschikking stellen van een wiellader. uur *******,** O
2. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3
. . . . .

813110 611242 . . . . . Ter beschikking stellen van een compressor. uur *******,** O
. . . . . Excl. bediening
1.5. . . . Capaciteit: ten minste 2,5 m3/min
. .1. . . Incl. minimaal 30 m slang, een lichte en zware
. . . . . breekhamer, punt, spade en platte beitels
. . . . .

813220 611299 . . . . . T.b.s. trilplaat 180 kg, excl. bediening. uur *******,** O
. . . . . Excl. bediening
. . . . . Trilplaat 180 kg
. . . . . Werkbreedte minimaal 0,50 m breed
. . . . .

82 . . . . . INRICHTEN EN OPRUIMEN WERKTERREIN.
. . . . .
. . . . .
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821010 610103 . . . . . Inrichten van werkterrein. keer *******,** O
. . . . . In het inrichten van het werkterrein is begrepen
. . . . . het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens,
. . . . . werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van
. . . . . parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het
. . . . . aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde
. . . . . kabels en leidingen. Hulpmiddelen opdrachtgever:
. . . . . nader gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). 87
4. . . . . Binnen het werkgebied is geen werkterrein aanwezig
. . . . .

821020 610104 . . . . . Opruimen van werkterrein. keer *******,** O
. . . . . In het opruimen van het werkterrein is begrepen
. . . . . het opbreken en afvoeren van alle voor het werk
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens,
. . . . . werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken
. . . . . en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen
. . . . . en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand
. . . . . brengen van het werkterrein.
.1. . . . Het werkterrein na ontruimen in de
. . . . . oorspronkelijke toestand brengen
. .1. . . Alle kabels en leidingen verwijderen
. . . . .

8615 . . . . . MOBILISEREN.
. . . . . Voor onderstaande posten word het mobiliseren
. . . . . betaald zoals in de post aangegeven, bij overig
. . . . . materieel word het mobiliseren niet betaald.
. . . . .

861510 610601 . . . . . Mobiliseren materieel. keer *******,** O
. . . . . Tijdens werkdagen.
. . . . . Betreft: de aan- en afvoer van asfaltset normaal
. . . . . per deelopdracht.Uitgaande van maximaal een keer
. . . . . mobiliseren per deelopdracht
. . . . . In het mobiliseren van materieel is begrepen het
. . . . . aanvoeren, opstellen en afvoeren van voor de
. . . . . werkzaamheden benodigd groot materieel.
1.1. . . . Ten behoeve van asfaltwerkzaamheden
. . . . . asfaltset normaal.
. . . . .

861520 610601 . . . . . Mobiliseren materieel. keer *******,** O
. . . . . Tijdens werkdagen.
. . . . . Betreft: de aan- en afvoer van asfaltset klein
. . . . . per deelopdracht. Uitgaande van maximaal een keer
. . . . . mobiliseren per deelopdracht.
. . . . . In het mobiliseren van materieel is begrepen het
. . . . . aanvoeren, opstellen en afvoeren van voor de
. . . . . werkzaamheden benodigd groot materieel.
1.1. . . . Ten behoeve van asfaltwerkzaamheden
. . . . . asfaltset met een asfaltspreidmachine met min br.
. . . . . 1,10 m
. . . . .

861530 610601 . . . . . Mobiliseren materieel. keer *******,** O
. . . . . Tijdens werkdagen.
. . . . . Betreft: de aan- en afvoer van asfaltfrees 0,50 m
. . . . . per deelopdracht. Uitgaande van maximaal een keer
. . . . . mobiliseren per deelopdracht.
. . . . . In het mobiliseren van materieel is begrepen het
. . . . . aanvoeren, opstellen en afvoeren van voor de
. . . . . werkzaamheden benodigd groot materieel.
1.2. . . . Ten behoeve van reparatiewerkzaamheden asfalt
. . . . . asfaltfrees 0,50 m.
. . . . .
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861540 610601 . . . . . Mobiliseren materieel. keer *******,** O
. . . . . Tijdens werkdagen.
. . . . . Betreft: de aan- en afvoer van asfaltfrees 1,00 m
. . . . . per deelopdracht.Uitgaande van maximaal een keer
. . . . . mobiliseren per deelopdracht.
. . . . . In het mobiliseren van materieel is begrepen het
. . . . . aanvoeren, opstellen en afvoeren van voor de
. . . . . werkzaamheden benodigd groot materieel.
1.2. . . . Ten behoeve van reparatiewerkzaamheden asfalt
. . . . . asfaltfrees 1,00 m.
. . . . .

87 . . . . . DIRECTIEBEHOEFTEN.
. . . . .
. . . . .

871110 610299 . . . . . Gebruik van keet. week *******,** O
. . . . . Situering: op een door de aannemer in overleg met
. . . . . de directie te bepalen plaats.
. . . . . Betreft: het tijdens de uitvoeringsperiode per
. . . . . deelopdracht ter beschikking hebben van een keet
. . . . . voor de directie
. . . . . Normale invorderbare lasten zoals b.v. precario,
. . . . . waterschapslasten en straatbelasting worden geacht
. . . . . bij het bedrag voor het gebruik te zijn
. . . . . inbegrepen.
. . . . . De keet aansluiten op de riolering
. . . . . De keet heeft een grootte van ca. 30 m2, een kamer
. . . . . ca. 3 x 6 m en een kamer ca. 2 x 2 m, stoelen en
. . . . . tafels voor 6 personen, 1 afsluitbare (stalen)
. . . . . kast, 1 schrijfbureau met afsluitbare laden en
. . . . . kapstokken
. . . . . 1 multifunctionele printer voor printen, scannen
. . . . . en kopiëren
. . . . . De keet aan de buitenzijde voorzien van een
. . . . . afsluitbare publikatiekast afm. minimaal 0,50 x
. . . . . 1,00 m
. . . . . De aannemer draagt zorg voor het verstrekken en
. . . . . serveren van warme en koude dranken, het
. . . . . wekelijks schoonhouden, het verwarmen en
. . . . . elektrisch verlichten, het nodige drink- en
. . . . . waswater, zeep en schone handdoeken
. . . . . Verstrekken warme dranken minimaal 3 maal per dag
. . . . .



RAW0036-76981Bladnr. 132 van 172 Gemeente Weert
Aanleg infrastructuur Kampershoek 2.0 fase 0
Werkbestek, documentnr. 2013-WEE058-D-01 d.d. 19-09-2013 Projectnr. 1202

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

9 . . . . . Staartposten
. . . . .
. . . . .

91 . . . . . Eenmalige kosten
. . . . .
. . . . .

95 . . . . . Stelposten
. . . . .
. . . . .

951110 610501 . . . . . Stelpost. EUR 25.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:
9. . . . . Door de directie op te dragen leveringen en
. . . . . werkzaamheden t.b.v. onvoorziene werkzaamheden
. . . . .
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HFD PAR ART LID

01 Algemene en administratieve bepalingen

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen
01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk

vastgesteld in december 2010, hierna te noemen 'Standaard 2010', uitgegeven door de
Stichting CROW.
Tot deze Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de
Stichting CROW uitgegeven Errata op deze Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding
luidt.

02 De Standaard 2010 is tegen betaling van EUR 95,-- verkrijgbaar bij de Stichting CROW.
Bestellingen uitsluitend via de CROW-website: www.crow.nl.
De Errata op de Standaard 2010 is gratis in pdf-bestand te downloaden vanaf de
RAW-website: www.crow.nl/raw

03 In aanvulling op het bepaalde in lid 01 geldt dat overal waar in de Standaard 2010 of in
het bestek wordt verwezen naar CROW-publicatie 282 'Mechanisch aanbrengen
elementenverharding - Verantwoorde afweging tussen handmatig en mechanisch straatwerk'
moet worden gelezen CROW-publicatie 324 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding -
Afweging tussen handmatig en mechanisch straatwerk'.

01 01 07 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN
08 Paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V.1989 wordt aangevuld met: De voertaal (zowel in woord als

geschrift) tussen de opdrachtgever/directie en de leidinggevenden van de aannemer moet
Nederlands zijn.

09 Behoudens ter voorkoming van schade aan het werk, aan de eigendommen van de
opdrachtgever/wegbeheerder en/of aan die van derden, mag zonder uitdrukkelijke
toestemming of verlangen van de directie niet worden gewerkt van maandag tot en met
donderdag van 17.00 uur tot de volgende morgen 07.00 uur en van vrijdag 17.00 uur tot
maandag 07.00 uur. Tenzij het bestek anders vermeld.
Onder werken wordt hierbij niet verstaan het instandhouden van de verkeersmaatregelen,
het bewaken van het werk, het bedienen van de middelen tot het drooghouden van de bouwput
en het nathouden van beton en daarnaast andere eventueel noodzakelijke werkzaamheden.

10 Paragraaf 6 lid 13 van de U.A.V.1989 wordt aangevuld met:
Indien de gevolgen kostenverlagend zijn, worden deze ook verrekend.

11 Wijzigingen in de waterstanden geven de aannemer geen recht op vergoeding van extra
kosten.

12 Contactpersonen opdrachtnemer:
De opdrachtnemer dient voor de duur van de uitvoering van de opdracht één contactpersoon
aan te wijzen die volledig bevoegd is de opdrachtnemer te vertegenwoordigen.

13 Paragraaf 6 lid 2 van de U.A.V. 1989 vervolgen met :
De goedkeuring van de directie van door de aannemer te verstrekken
(werk)tekeningen en berekeningen en de daarin onder goedkeuring van de directie
aangebrachte wijzigingen, ontheffen de aannemer niet van zijn verantwoordelijkheid
voor daarin door hem gemaakte fouten.

14 Voor paragraaf 43 van de U.A.V. 1989 te lezen:
a. Het is de aannemer verboden de vorderingen welke hem uit hoofde van de
   aannemingsovereenkomst of daaruit voortvloeiende of daarmee
   verbandhoudende overeenkomsten, te cederen, te verpanden of op enigerlei
   wijze anders te vervreemden.
b. Indien de aannemer het vorenstaande verbod overtreedt, worden door het enkele
   feit van overtreding, de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever opgeschort,
   totdat de aannemer heeft aangetoond niet meer in overtreding te zijn.
c. De opdrachtgever kan op verzoek van de aannemer van het onder a. gestelde
   verbod ontheffing verlenen onder de door de opdrachtgever nader te bepalen voorwaarden.

15 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg
zijn van het aantreffen of het opruimen van de in artikel 01.01.07, de leden 01 t/m
04 van de Standaard 2010 bedoelde voorwerpen en stoffen, zijn voor rekening van
de aannemer.

16 In afwijking van paragraaf 17 van de U.A.V. 1989 stelt de aannemer weekrapporten
op en overhandigt deze ter goedkeuring aan de directie uiterlijk 5 werkdagen na het
verstrijken van de werkweek. De weekrapporten dienen digitaal (in Word-formaat)
te worden aangeleverd:
Hierin moeten de volgende aantekeningen worden opgenomen:
- De vorderingen van het werk
- Een overzicht van werkbare en onwerkbare dagen
- De goedkeuring van de aangevoerde bouwstoffen
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- Bestekswijzigingen
- Een staat waarin opgenomen de verwerkte hoeveelheden, stelposten, meer- en
  minderwerk gemaakt in de betreffende week
- Verleend uitstel van oplevering
- De door de directie verstrekte gegevens
- Gevoerde correspondentie m.b.t. het werk

01 01 12 Overeenkomst met open posten: verstrekken deelopdrachten
05 Indien de directie schriftelijk (per e-mail) opdracht geeft aan de aannemer voor het

uitvoeren van een buitenopname. Komen lid 03 en 04 van artikel 01.01.12 van de standaard
2010 te vervallen. Hiervoor in de plaats komt artikel 01.01.14.

06 De aannemer dient de directie binnen 7 dagen na opdrachtverstrekking het e-mailadres
verstrekken waarop de correspondentie kan plaatsvinden over de deelopdrachten.

01 01 13 Aanvullingen, wijz. op de U.A.V. 1989 (niet elders genoemd)
01 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de U.A.V. 1989 aanvullen met: Hij vrijwaart

als dan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die
tengevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.

02 Paragraaf 49 van de U.A.V. 1989 is niet van toepassing
Beslechting van geschillen geschiedt conform de algemene voorwaarden van de
Gemeente Weert

01 01 14 Verstrekken deelopdrachten: grote opdracht
03 Het bepaalde in artikel 01.01.12 lid 3 van de standaard 2010 is niet van toepassing.

Hiervoor in de plaats dient gelezen te worden.
Nadat het overleg volgens lid 2 van artikel 01.01.12 van de standaard 2010 heeft
plaatsgevonden zal de aannemer een buitenopname doen en een inschrijvingsstaat opmaken
omvattende:
a. een gedetailleerde buitenopname, incl. fotorapportage;
b. de voorkomende resultaatsverplichtingen en de daarop te verwerken hoeveelheden;
c. een opgave van de resultaatsverplichtingen waarin de in de overeenkomst opgenomen
   resultaatverplichtingen niet voorzien en de daarop te verwerken hoeveelheden;
d. een opgave van de kosten die ten laste van stelposten komen;
e. de som van de deelopdracht berekend volgens artikel 01.21.01. van de Standaard 2010;
f. deelopdrachtnummer en omschrijving.

04 De in lid 03 bedoelde inschrijvingsstaat bij de opdrachtgever ter goedkeuring indienen
uiterlijk 10 werkdagen nadat het in lid 02 van artikel 01.01.12 van de standaard 2010
bedoelde overleg heeft plaatsgevonden.

05 De opdrachtgever zal de ingediende inschrijvingsstaat beoordelen en de aannemer zonodig
verzoeken om aanpassingen. Nadat overeenstemming is bereikt over de inschrijvingsstaat
zal de opdrachtgever de inschrijvingsstaat goedkeuren en een gewaarmerkt exemplaar
retourneren naar de aannemer.

06 De kosten voor het opmaken van inschrijvingsstaten voor deelopdrachten wordt aan de
aannemer vergoed middels bestekspostnr. 801010

08 Het volgens de overeenkomst uit te voeren werk wordt in deelopdrachten door de
opdrachtgever schriftelijk opgedragen, met verwijzing naar goedgekeurde
inschrijvingssta(a)t(en) als bedoeld in lid 05, tenzij het werkzaamheden betreft die op
afroep worden uitgevoerd.
Indien het werkzaamheden betreft die op afroep worden uitgevoerd worden de resultaats-
verplichtingen en de daarop verwerkte hoeveelheden tijdens de uitvoering van het werk of
direct daarna bepaald.

09 Maximaal 10 werkbare werkdagen na opdracht dient te worden aangevangen met de
werkzaamheden, met uitzondering van werkzaamheden op afroep.

10 In geval van een deelopdracht zal de goedgekeurde inschrijvingsstaat van de aannemer
dienst doen voor:
a. de berekening van de som van de deelopdracht;
b. het vaststellen van de verrekenprijzen.
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01 01 17 Bepalingen met betrekking tot archeologische vondsten
01 De aannemer moet gedogen dat de gemeentelijke archeoloog het verloop van de

graafwerkzaamheden bijhoudt in verband met het mogelijk aantreffen van
archeologische resten. Als gevolg van archeologische werkzaamheden zoals het
bekijken en het in kaart brengen van profilen etc. kan in het werk mogelijk lichte
vertraging ontstaan. Onder lichte vertraging wordt verstaan maximaal één uur per
dag, dat niet voor verrekening in aanmerking komt. De archeologen moeten de
gelegenheid hebben om waarnemingen vast te leggen in het werk. Als er meer dan
een uur vertraging per dag optreedt moeten de hieruit voortvloeiende extra kosten
in overleg met de directie verrekend worden.

02  Paragraaf 49 van de U.A.V. 1989 is niet van toepassing
Beslechting van geschillen geschiedt conform de algemene voorwaarden van de
Gemeente Weert

01 02 Betalingsregelingen: overeenkomst

01 02 01 Betaling
05 De termijnstaten worden opgesteld door de directie, de onderbouwingen van de

termijnstaten worden gemaakt door de aannemer en zijn opgebouwd uit
onderbouwde, opgevoerde hoeveelheden inclusief kwaliteitsregistratie.
Bijvoorbeeld:
- Keuringsrapporten
- Geleidebiljetten
- Goedgekeurde afwijkingen (voorzien van handtekening toezichthouder en
  projectleider)
- Logboeken
- Kopie weegbonnen (zand/grond/asfalt/puin)
- Kwaliteitsverklaring volgens besluit bodemkwaliteit

06 De termijnbetaling wordt voldaan als de gegevens van punt 05 compleet zijn
aangeleverd.

01 02 03 Betaling
03 In tegenstelling tot hetgeen in de Standaard 2010 is opgenomen worden alle

'eenmalige kosten' welke niet toedeelbaar zijn aan een herkenbare activiteit,
opgevoerd naar evenredigheid van de voortgang van het werk.

01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

01 03 04 Verrekenbare voor afwijkingen verrekenbare hoeveelheden
01 Indien tijdens de uitvoering geconstateerd wordt dat de hoeveelheden zoals opgedragen in

de deelopdracht bij verrekenbare hoeveelheden afwijken, zullen bij de eindafrekening van
de deelopdracht de daadwerkelijk uitgevoerde/opgemeten hoeveelheden verrekend worden.
Ten behoeve van de eindafrekening zal de eerder verstrekte deelopdracht vervallen en
verschijnt er een nieuwe deelopdracht bij de eindafrekening met de gecorrigeerde
hoeveelheden.

02 Het bepaalde in lid 02 t/m 05 van paragraaf 39 van de U.A.V. 1989 is niet van toepassing.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 06 VERREKENING WIJZ. KOSTEN VAN LONEN, BOUW- EN BRANDSTOFFEN
01 Het bepaalde in paragraaf 01.04 van de Standaard 2010 met betrekking tot verrekening van

wijzigingen in kosten van loonkosten, brandstofgroepen en bouwstofgroepen is niet van
toepassing.
Prijswijzigingen van het werk zullen verrekend worden d.m.v. de CBS prijsindexcijfers.
Per hoofdstuk deel 2.2 wordt een prijsindexcijfer gehanteerd:
- Hfst. 1 prijsindexcijfer "Grond-, weg- en waterbouw"
- Hfst. 2 prijsindexcijfer "Grond-, weg- en waterbouw"
- Hfst. 3 prijsindexcijfer "Werken voor vloeistoffen"
- Hfst. 4 prijsindexcijfer "Werken met gesloten verhardingen"
- Hfst. 6 prijsindexcijfer "Grond-, weg- en waterbouw"
- Hfst. 8 prijsindexcijfer "Grond-, weg- en waterbouw"
Per 1 januari 2015 zullen jaarlijks de prijzen geindexeerde worden. Waarbij in januari
middels het indexcijfer van oktober van voorgaand jaar de prijzen geindexeerd worden met
als basis juli 2013.

10 In aanvulling op het bepaalde in lid 01 geschiedt de verrekening van prijsstijgingen van
het werk op afzonderlijke declaratie.
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01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 05 01 Indienen declaraties
04  De declaraties dienen in digitaal PDF formaat te worden ingediend naar de

directivoerder van dit werk via factuur@weert.nl
Onder de volgende voorwaarden:
- De factuur, inclusief eventuele bijlageen moeten worden aangeleverd als één
  bestand in PDF formaat;
- Op de factuur moet worden vermeld:
- Projectnummer
- Contactpersoon van de gemeente
- De afdeling "Openbaar Gebied".
- Projectnaam
- Ondertekening door de (gevolmachtigde) van de aannemer.

01 05 02 MEER- EN MINDERWERK
01 In aanvulling op par. 35 van de U.A.V. meer- en minderwerk alleen gespecificeerd en

schriftelijk indienen bij de directie. Dit dient gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden
en eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel en materiaal.

02 Indien meerwerk niet is gespecificeerd als aangegeven in lid 01 zal de directie dit niet
in behandeling nemen.

03 Bij meerwerk dienen de specificaties vooraf ingediend te worden bij de directie of dient
met de directie overeengekomen te zijn dat betreffende meerwerk achteraf wordt
gespecificeerd.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING
02 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2010 moet bij de

aanbesteder zijn binnengekomenbinnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege
de aanbesteder gedane verzoek.

03 In afwijking van het gestelde in paragraaf 43a lid 3 van de U.A.V. is de waarde van de
zekerheid gelijk aan 2 % van de fictieve aannemingssom.

01 07 02 MODEL ZEKERHEIDSTELLING
01 De zekerheid dient te worden gesteld in de vorm van een bankgarantie conform het in de

Standaard 2010 opgenomen model.

01 08 Bijdragen

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek
01 Een "Bijdrage RAW-systematiek met specificatie", als bedoeld in artikel 01.21.03 van de

Standaard 2010, wordt verlangd.
02 Bij afdracht van de RAW-bijdrage dient de in het bestek bijgevoegde RAW-Bijdrage

specificatieformulier door de aannemer verstuurd te worden.
Versturen zoals beschreven op het formulier.

03 In aanvulling op de Standaard 2010 art. 01.08.01 lid 03 zal de aannemer een kopie van het
betalingsbewijs van de "bijdrage RAW-systematiek" binnen 1 week na ontvangst, verzenden
aan de maker van het bestek:

Kragten
t.a.v. calculatie
postbus 14
6040 AA Roermond

01 09 KABELS EN LEIDINGEN
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01 09 04 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER
09 Boven het werk is op de plaats als op tekening is aangegeven een bovengrondse

hoogspanningsleiding aanwezig.
Voor de werkzaamheden die daar moeten worden uitgevoerd gelden de
Veiligheidsvoorschriften van TenneT voor werkzaamheden in de nabijheid van bovengrondse
hoogspanningslijnen, zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luiden.
De veiligheidsvoorschriften zijn te downloaden via www.tennet.org

10 Voor de hoogspanningskabels is bijlage 5 opgesteld om de beperking aan te scherpen en
nader te verduidelijken. Bijlage 5 dient als aanvulling en verscherping van de beperking
voor de uit te voeren werkzaamheden.

11 In afwijking op artikel 01.09.02 lid 08 van de Standaard RAW Bepalingen dient de
aannemer bij beschadiging, de melding te maken bij de betrokken netbeheerder(s).

12 Eventuele kosten voortvloeiend komende uit aanvullende eisen vanuit Tennet komen voor
rekeing van de opdrachtgever.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN
01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 1989 wordt de aannemer

erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- het leggen resp. verleggen van kabels en leidingen incl. voorzieneingen door de
  nutsbedrijven.
- werkzaamheden op percelen (bouw en infra)
- werkzaamheden t.b.v. de realisatie van de aansluitingen op de N275

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN
01 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen en het

rijverkeer naar garages, bedrijven, bouwwerken, landerijen enz. mogelijk blijft.

01 13 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, KWALITEITSPLAN EN WERKPLAN

01 13 03 Aspecten kwaliteitsplan
03 Acceptatie wordt slechts aan het (deel)kwaliteitsplan onthouden, indien uit de

inhoud blijkt dat niet aan de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen wordt
voldaan.
In geval het plan niet wordt geaccepteerd, wordt de aannemer met de redenen
hiervan schriftelijk in kennis gesteld.
De aannemer legt in dat geval zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5
werkdagen, een nieuw (deel)kwaliteitsplan, waarbij met de bezwaren van de
directie rekening is gehouden, ter acceptatie aan de directie voor.
Ten aanzien van de beslissing op het nieuwe (deel)kwaliteitsplan is het bepaalde in
lid 01 van overeenkomstige toepassing.

01 13 06 GEDETAILLEERD WERKPLAN
01 Van de aannemer wordt per deelopdracht een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf

26 van de U.A.V. 1989, verlangd.
02 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als

bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 1989, verlangd omvattende:
- een gedetailleerd tijdschema in werkdagen met opgave van de algemene verlofdagen,
  vakantiedagen en A.T.V. dagen zoals deze door de aannemer binnen zijn bedrijf zijn of
  worden vastgesteld tijdens de uitvoeringsperiode;
- per onderdeel de in te zetten arbeiders en materieel incl. aantallen en de hoeveelheid
  resultaatsverplichting.

03 In het algemeen tijdschema wordt aangeven op welke werkdagen of gedeelten
daarvan het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen en
dergelijke.

04 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd
werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 1989, verlangd
omvattende:
- Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen volgens artikel 01.17.05
  van de Standaard 2010.
- Verkeersmaatregelplan
- bemalingsplan volgens artikel 21.03.02 van de Standaard 2010 ;
- Ontgravingsplan bodemverontreiniging
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01 13 07 KWALITEITSPLAN
02 Van de aannemer wordt per deelopdracht een kwaliteitsplan, als bedoeld in artikel

01.13.02 t.m. 01.13.05 en artikel 01.20 van de Standaard 2010, verlangd.

01 13 09 STRAATWERKPLAN
01 Van de aannemer wordt een straatwerkplan, als bedoeld in CROW-publicatie 324 'mechanisch

aanbrengen van elementenverharding', zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding
luidt, verlangd.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)
01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding

leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
- Naktuinbouw voor plantmateriaal;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan
worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn.
- voor de Naktuinbouw-keur bij team boomkwekerijgewassen te Raamdonksveer.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als
bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen
niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of
vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 1989, met dien
verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren
door een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aan-
nemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.

06 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd,
worden geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 1989 indien het
desbetreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie
op het werk zijn geïnspecteerd.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 03 CAR VERZEKERING DOOR AANNEMER
01 In aanvulling op paragraaf 43b lid 1 van de U.A.V. 1989 moet de aannemer voor zijn

rekening en mede ten behoeve van de opdrachtgever, architect, adviseurs, constructeurs,
onderaannemers(s) en installateur(s) een Constructie All Risk Verzekering (C.A.R.
verzekering) sluiten, dekking
biedend tegen:
1. beschadiging, verlies of vernietiging van het werk waaronder de voor de bouw bestemde
   materialen;
2. het risico aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden en de daaruit
   voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen,
   veroorzaakt i.v.m. de uitvoering van het werk;
3. materiele schade aan andere dan tot het werk behorende eigendommen van de
   opdrachtgever, veroorzaakt i.v.m. de uitvoering van het werk met uitsluiting van
   schade door brand, blikseminslag en explosie.

02 De dekking van de C.A.R. verzekering moet lopen vanaf de datum waarop het werk op het
werkterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

03 In de verzekering dienen te zijn inbegrepen de aannemingssom(men), leveranties van
directie en/of opdrachtgever, honorarium van deskundigen, zoals architecten, adviseurs,
inspecteurs, en kosten van toezicht en directiekosten.
Hiertoe dient het op de polis genoemde verzekerde bedrag 125% te zijn van de
aannemingssom conform het inschrijvingsbiljet verhoogd met de B.T.W.
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04 Het eigen risico dat op de C.A.R. verzekering van toepassing is, komt ten laste van de
aannemer, evenals alle niet door de C.A.R. verzekering gedekte schaden en/of
vorderingen waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.

05 Op deze verzekering mogen maximaal per gebeurtenis de volgende eigen risico's van
toepassing zijn:
- EUR 1250,= schade aan het werk;
- EUR 1250,= schade aan bestaande eigendommen
  opdrachtgever;
- EUR 1250,= voor aansprakelijkheidsschaden.
Voor schade aan bestaande eigendommen en aansprakelijkheidsschade geldt tevens een
maximum eigen risico per pand en/of per huisnummer van EUR 1250,=.

06 Tijdens de onderhoudsperiode mag de C.A.R. verzekering beperkt zijn tot beschadiging,
verlies of vernietiging van het werk:
1. tengevolge van door de verzekerde aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien
   uit verplichtingen van de onderhoudsbepalingen van het bestek;
2. welke het gevolg is van tijdens de bouw op het werkterrein ontstaan, met de uitvoering
   van het werk verband houdend, onder de verzekering gedekt gevaar.

07 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de wet of uit overeenkomst wordt niet
beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in
deze paragraaf, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichting alle schade volledig te
herstellen en het werk volgens bestek op te leveren.

08 Een concept van de polis met de verzekeringsvoorwaarden moet de aannemer, voor de gunning
van het werk, bij de directie, indienen.

09 Onverminderd het in de voorgaande leden van deze paragraaf bepaalde, zullen de aannemer
en de mede- en onderaannemers voor hun eigen rekening zorg moeten dragen voor de
verzekering tegen schade ten gevolge van Wettelijke Aansprakelijkheid welke voortvloeit
uit het gebruik van het aannemersmaterieel, bij de uitvoering van het werk.

10 Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheids-verzekering
Motorvoertuigen (WAM) geldt dienen overeenkomsting de voorschriften van die wet,
alsmede tegen het werkrisico verzekerd te zijn.
Niet door de in de vorige zin bedoelde verzekering gedekte motorrijtuigen mogen niet voor
het werk worden gebruikt.

11 Ingeval ingediende schadeclaims op de doorlopende bouwverzekering er toe leiden
dat de verzekering schades beneden het eigen risico en/of schaderegelingkosten
(b.v. expertisekosten) bij de gemeente in rekening brengt, is de aannemer
gehouden deze kosten aan de gemeente te vergoeden.

01 16 06 CAR VERZEKERING DOOR AANNEMER INCL. SLEUFLOOS AANBR. LEID.
01 In aanvulling op paragraaf 43b lid 1 van de U.A.V. 1989 moet de aannemer voor zijn

rekening en mede ten behoeve van de opdrachtgever, architect, adviseurs, constructeurs,
onderaannemers(s) en installateur(s) een Constructie All Risk Verzekering (C.A.R.
verzekering) sluiten, dekking biedend tegen:
1. beschadiging, verlies of vernietiging van het werk waaronder de voor de bouw bestemde
   materialen;
2. het risico aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden en de daaruit
   voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen,
   veroorzaakt i.v.m. de uitvoering van het werk;
3. materiele schade aan andere dan tot het werk behorende eigendommen van de
   opdrachtgever, veroorzaakt i.v.m. de uitvoering van het werk met uitsluiting van
   schade door brand, blikseminslag en explosie;
4. mislocatie van de sleufloos aan te brengen leidingen. Onder mislocatie van de
   sleufloos aan te brengen leidingen wordt verstaan het niet op de juiste plaats
   en of het niet op de juiste positie (d.w.z. buiten toegestane tolerantie) uitkomen,
   danwel het niet uitvoerbaar blijken op de gekozen plaats van de doorpersing ten
   gevolge van welke oorzaak dan ook;
5. vastlopen en/of vastzitten van buizen, pijpen e.d. gebruikt bij het sleufloos
   aanbrengen van leidingen
   t.g.v.:
   - blow-out;
   - fouten en/of gebreken in de gebruikte buizen;
   - fouten en/of gebreken in het gebruikte materieel;
   - objecten in de grond.

02 De dekking van de C.A.R. verzekering moet lopen vanaf de datum waarop het werk op het
werkterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

03 In de verzekering dienen te zijn inbegrepen de aannemingssom(men), leveranties van
directie en/of opdrachtgever, honorarium van deskundigen, zoals architecten, adviseurs,
inspecteurs, en kosten van toezicht en directiekosten.
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Hiertoe dient het op de polis genoemde verzekerde bedrag 125% te zijn van de
aannemingssom conform het inschrijvingsbiljet verhoogd met de B.T.W.

04 Het eigen risico dat op de C.A.R. verzekering van toepassing is, komt ten laste van de
aannemer, evenals alle niet door de C.A.R. verzekering gedekte schaden en/of
vorderingen waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.

05 Op deze verzekering mogen maximaal per gebeurtenis de volgende eigen risico's van
toepassing zijn:
- EUR 1250,= schade aan het werk;
- EUR 1250,= schade aan bestaande eigendommen opdrachtgever;
- EUR 1250,= voor aansprakelijkheidsschaden.
Voor schade aan bestaande eigendommen en aansprakelijkheidsschade geldt tevens een
maximum eigen risico per pand en/of per huisnummer van EUR 1250,=.

06 Tijdens de onderhoudsperiode mag de C.A.R. verzekering beperkt zijn tot beschadiging,
verlies of vernietiging van het werk:
1. tengevolge van door de verzekerde aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien
   uit verplichtingen van de onderhoudsbepalingen van het bestek;
2. welke het gevolg is van tijdens de bouw op het werkterrein ontstaan, met de uitvoering
   van het werk verband houdend, onder de verzekering gedekt gevaar.

07 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de wet of uit overeenkomst wordt niet
beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in
deze paragraaf, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichting alle schade volledig te
herstellen en het werk volgens bestek op te leveren.

08 Een concept van de polis met de verzekeringsvoorwaarden moet de aannemer, voor de gunning
van het werk, bij de directie, indienen.

09 Onverminderd het in de voorgaande leden van deze paragraaf bepaalde, zullen de aannemer
en de mede- en onderaannemers voor hun eigen rekening zorg moeten dragen voor de
verzekering tegen schade ten gevolge van Wettelijke Aansprakelijkheid welke voortvloeit
uit het gebruik van het aannemersmaterieel, bij de uitvoering van het werk.

10 Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheids-verzekering
Motorvoertuigen (WAM) geldt dienen overeenkomsting de voorschriften van die wet,
alsmede tegen het werkrisico verzekerd te zijn.
Niet door de in de vorige zin bedoelde verzekering gedekte motorrijtuigen mogen niet voor
het werk worden gebruikt.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 06 Vrijgekomen materialen Openbare Verlichting
01 Materialen welke verwijderd en/of vervangen worden blijven ten allen tijde eigendom van

de gemeente Weert, uitgezonderd de materialen (aansluitvoorziening) welke toebehoren aan
de netbeheerder.

02 De materialen (aansluitvoorziening) welke toebehoren aan de netbeheerder moeten
gedemonteerd en afgevoerd worden door de netbeheerder.

03 Materialen welke verwijderd en/of vervangen worden moeten door de aannemer zodanig
verwerkt, getransporteerd en schoon opgeslagen worden zodat er geen verdere
beschadigingen ontstaan, zoals geïnventariseerd door de opdrachtgever en aannemer voor
aanvang van de werkzaamheden.

04 Bij het vervangen van een armatuur, waarbij de voorschakelapparatuur en/of ontstekers
separaat in de mast zijn gemonteerd, dient de aannemer deze te verwijderen. De kosten
voor het eventueel aanpassen van de montageplaat, bekabeling en aansluitvoorziening
worden geacht te zijn opgenomen in de besteksposten.

05 De aannemer dient zorg te dragen voor een actuele inventarisatie lijst van alle
materialen welke verwijderd en/of vervangen zijn geworden in dit werk en deze op verzoek
aan de directie te verstrekken. Bij oplevering van het werk moet de aannemer deze
inventarisatie lijst verstrekken aan de directie.

06 Na einde van de werkzaamheden moeten alle materialen welke verwijderd en/of vervangen
zijn, door de aannemer afgevoerd worden naar een nader te bepalen (inlever)locatie binnen
een straal van 35 kilometer van het werk. De kosten hiervoor worden geacht te zijn
opgenomen in de besteksposten.
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01 17 10 OMGANG MET VRIJGEKOMEN STEEN OF STEENACHTIGE MATERIALEN
01 Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen worden

gebroken, moet het breken plaats vinden conform de BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor
toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en werken."

02 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken zoals
bedoeld in het vorige lid plaats vindt op basis van de BRL 2506.

03 De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen als bedoeld in
artikel 01.17.05 van de Standaard RAW Bepalingen, voor de in lid 01 genoemde vrijgekomen
steen of steenachtige materialen.

01 17 11 TIJDELIJKE OPSLAG VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN
01 Alle uit het werk vrijgekomen materialen moeten naar soort en hoedanigheid gescheiden

opslaan en gescheiden vervoeren.

01 17 12 VRIJGEKOMEN TEERHOUDEND ASFALT
01 Indien in een resultaatsverplichting is voorgeschreven dat vrijgekomen teerhoudend asfalt

moet worden vervoerd naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting, moet hiervoor
worden gelezen „een op basis van de Wet algemene bepaling omgevingsrecht vergunde be- en
verwerkingsinrichting voor thermische reiniging.

01 17 13 MELDEN/REGISTREREN BESLUIT BODEMKWALITEIT
01 Het tijdig doen van melden/registreren van grondstromen, baggerspecie en bouwstoffen

conform besluitbodemkwaliteit. (www.meldpuntbodemkwaliteit.senternovem.nl) geschiedt door
de aannemer. Het betreft de grondstromen, baggerspecie en bouwstoffen die
meldingsplichtig zijn conform besluitbodemkwaliteit.

02 De aannemer verstrekt de directie een kopie, bijgevoegd bij de weekrapporten van het op
zijn naam of op naam van de in te  schakelen onderaannemer conform lid 01 gedane melding.

01 17 14 PVC, PE en PP
01 Vrijgekomen restmaterialen van buizen & hulpstukken en dakgoten & hulpstukken

van PVC, PE en PP ontdoen van aanhangend vuil en grond en vrij van chemische
verontreiniging afvoeren naar een erkend verwerker met gebruikmaking van het
door BureauLeiding gecoördineerde landelijke Buis Inzamel Systeem (BIS) ten
behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling.
BureauLeiding
Bezoekadres: Loire 150, 2491 AK Den Haag
Postadres: Postbus 152, 2260 AD Leidschendam
Tel.: 070 4440 650
Fax: 070 4440 661
E-mail: info@bureauleiding.nl
website: www.bureauleiding.nl

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN
04 Ter plaatse van te handhaven bomen binnen de kroonprojectie werken op een wijze waarbij

de bodemstructuur niet wordt verstoord. Onder werken wordt tevens begrepen opslag van
materialen en materieel, transporten e.d. De voorgestelde werkwijze binnen deze zone
dient de aannemer schriftelijk ter goedkeuring voor te leggen aan de directie. Het ter
goedkeuring indienen van de werkwijze bij de directie minimaal 5 werkdagen voor aanvang
van de desbetreffende werkzaamheden.

01 18 04 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING AANWEZIGE VEGETATIE
01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2010 bedraagt de

schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aam struiken, vaste planten of grassen en
kruiden:
€ 50,- per m1 haag
€ 25,- per struik
€ 10,- per m2 gras of kruidenvegetatie

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
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01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE
01 Het aanstellen van de in de artikel 2.29 in samenhang met artikel 2.31 van

hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde
coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
Deze coördinator(en) wordt (worden) ook aangesteld als coördinator(en) voor de
uitvoeringsfase van de eventueel in elkaar grijpende werken van nutsbedrijven.

02  Indien van toepassing, wordt de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van
het Arbeidsomstandigheden- besluit bedoelde kennisgeving door de opdrachtgever
verzonden.
Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.
De in lid 03 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg
voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van
het Arbeidsomstandighedenbesluit.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de
directie.

01 20 Kwaliteitsborging

01 20 02 Beheersing en afwijkingen
07 De aannemer zorgt voor een overzicht van afwijkingen en houdt dit actueel. De

aannemer rapporteert dit overzicht in elke bouwvergadering.

01 21 Wijziging van de deelopdracht

01 21 02 Wijziging deelopdracht
02 Lid 02 van artikel 01.21.02 van de standaard is niet van toepassing.

01 23 Bouwvergaderingen

01 23 01 Algemeen
01 Tijdens de uitvoering van het werk zullen op regelmatige tijden bouwvergaderingen

worden gehouden met de opdrachtgever, aannemer en andere door de directie te
bepalen personen of instanties.

02 De aannemer is verpicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3
dagen van tevoren zijn aangekondigd.

03 Van deze vergaderingen zullen notulen worden opgemaakt, die zowel door de
aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden getekend.

01 24 BIJZONDERE VOORWAARDEN

01 24 01 BIJZONDERE VOORWAARDEN WET KETENAANSPRAKELIJKHEID
01 Begripsomschrijving:

- Sociale premies : Premies geheven op grond van de Wet op de  arbeidsongeschiktheids-
  verzekering, de Ziektewet, de Werkeloosheidswet, de Ziekenfondswet, de Algemene
  ouderdomswet, de Algemene weduwen- en wezenwet, de Algemene wet bijzondere
  ziektekosten, de Algemene arbeidsongeschiktheidswet.

02 Verplichtingen van de aannemer:
1. De aannemer verplicht zich jegens de opdrachtgever zijn wettelijke plichten tot
   heffing en afdracht van loonbelasting en sociale premies na te komen. Ook is de
   aannemer verplicht de eventueel van toepassing zijnde C.A.O. na te leven.
2. Overeenkomstig par. 6 lid 25 van de U.A.V. 1989 mag de aannemer het werk niet geheel
   of ten dele aan een ander overdragen zonder schriftelijke goedkeuring.
3. In aanvulling op par. 6 lid 26 van de U.A.V. 1989 is de aannemer, zonder schriftelijke
   toestemming van de opdrachtgever, niet bevoegd bij het werk gebruik te maken van bij
   derden ingehuurde arbeidskrachten.
4. Indien in de situaties, genoemd in lid 2.2. en 2.3. van deze paragraaf, van de
   opdrachtgever schriftelijke toestemming is verkregen, dient het gestelde in deze
   paragraaf deel uit te maken van de met de derde te sluiten overeenkomst. De te sluiten
   overeenkomst dient op schrift te worden gesteld. De opdrachtgevende aannemer neemt in
   de bedoelde overeenkomst de plaats in van de in dit bestek genoemde opdrachtgever, met
   dien verstande dat, indien de leden 2.2. en 2.3. ook met betrekking tot de derde en
   eventuele volgenden van toepassing zijn, schriftelijke toestemming van de in dit
   bestek genoemde opdrachtgever vereist is.
5. De aannemer is verplicht de administratieve voorwaarden, genoemd in artikel 16 b, lid
   10, van de Coördinatiewet sociale verzekering, na te leven.
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6. De aannemer is verplicht aan de opdrachtgever desgevraagd een door de
   bedrijfsvereniging en door de ontvanger der rijksbelastingen afgegeven verklaring
   omtrent zijn betalingsgedrag af te geven.
7. De aannemer is verplicht aan de opdrachtgever desgevraagd een per werknemer
   gespecificeerd overzicht te verstrekken van de in een bepaalde periode door werknemers
   aan het werk bestede uren.
8. De aannemer is verplicht aan de opdrachtgever desgevraagd te overleggen c.q. te
   verstrekken:
   a. de naam, het adres en de woonplaats van de aannemer;
   b. indien dit voor zijn bedrijf vereist is, een vestigingsvergunning;
   c. een duidelijke omschrijving van de in het kader van het werk te leveren prestatie;
   d. zijn geldig inschrijvingsbewijs bij de bedrijfsvereniging met de naam van de
      bedrijfsvereniging en het aansluitingsnummer;
   e. het loonbelastingnummer waaronder hij bekend is bij de inspecteur der loonbelasting;
   f. de voor de uitvoering van het werk te betalen prijs;
   g. het bedrag van de voor de uitvoering van het werk te betalen prijs dat bestemd is
      voor loonbetaling.

03 Betaling:
1. De aannemer geeft de opdrachtgever het recht om de door de aannemer verschuldigde
   loonbelasting en sociale premies betrekking hebbende op de aannemingssom te storten op
   de G-rekening van de aannemer. Het door de opdrachtgever op de G-rekening te storten
   bedrag wordt vastgesteld op 70% loonbelasting en sociale premies van alle gezamenlijke
   bruto lonen welke zijn bepaald op 35% van de aannemingssom inclusief alle meer- en
   minderwerken. Derhalve zal door de opdrachtgever van elke rekening van de aannemer
   24½% op de G-rekening worden overgemaakt.
2. De aannemer verleent de opdrachtgever finale kwijting wegens betaling van de
   aannemingssom voorzover het de betaling genoemd in lid 3.1. betreft.

04 Facturering:
1. De factuur dient te voldoen aan de eisen gesteld in artikel 35 van de Wet op de
   omzetbelasting. De aannemer dient, naast de in voornoemde wettelijke bepaling
   opgenomen vereisten, op de factuur in ieder geval de volgende gegevens te vermelden:
   a. het besteknummer van het werk;
   b. opgave van het ingevolge lid 3.1 van deze paragraaf berekende bedrag ad. 24½% van
      de totaal factuur. Dit bedrag wordt ten behoeve van de loonbelasting en de sociale
      premies door de opdrachtgever gestort op de G-rekening;
   c. de termijn waarop de factuur betrekking heeft met als bijlage een kopie van de
      besteksadministratie waarin de verrichte prestaties zijn vastgelegd.

05 Ontbinding:
1. Indien de aannemer niet aan zijn verplichtingen, genoemd in deze paragraaf voldoet,
   geeft de aannemer aan de opdrachtgever het recht het werk te schorsen c.q. te
   beëindigen zonder vergoeding van schade die de aannemer als gevolg van de schorsing
   c.q. beëindiging lijdt, e.e.a. in afwijking van par. 14 van de U.A.V. 1989.
   De opdrachtgever is gerechtigd om op de nog te verrichten betalingen naar
   evenredigheid van het werk de niet nagekomen verplichtingen van de aannemer in te
   houden.
   Bij niet nakoming van zijn, in voorgaande leden genoemde, verplichtingen, zal ook het
   verhaalsrecht van de aannemer op de opdrachtgever op basis van artikel 56, derde lid,
   van de Invorderingswet 1990 en artikel 16 f, lid 2, van de Coördinatiewet, sociale
   verzekering komen te vervallen.
   Ook verleent de aannemer aan de opdrachtgever het recht zonder rechterlijke
   tussenkomst de overeenkomst te ontbinden indien de aannemer zijn onderneming aan een
   ander overdraagt. Ook in een dergelijke situatie zal de aannemer generlei
   schadevergoeding bij de opdrachtgever claimen.
2. Onverminderd het bepaalde in lid 5.1. van deze paragraaf geeft de aannemer aan de
   opdrachtgever het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder een
   verplichting tot schadevergoeding te ontbinden, indien de aannemer:
   a. de bedrijfsuitoefening staakt;
   b. in staat van faillissement wordt verklaard;
   c. een aanvraag tot surséance van betaling indient.

01 24 04 BOUWLAWAAI.
01 Door de aannemer in te schakelen materieel (incl. pompen, stroomaggregaten e.d.) mag op

de gevel van de dichtst bijzijnde bestemming niet meer geluid produceren dan 55 dB e.e.a.
conform de wet Geluidhinder.

01 25 AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN U.A.V. 1989
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01 25 08 UITVOERINGSDUUR, UITSTEL VAN OPLEVERING
01 Paragraaf 8 lid 4 van de U.A.V. 1989 aanvullen met: "De aannemer zal, indien hij van

mening is dat door overmacht, door voor rekening van de opdrachtgever komende
omstandigheden, of door het door of namens de opdrachtgever aanbrengen van
bestekswijzigingen dan wel van wijzigingen in de uitvoering van het werk, niet van hem
kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn kan worden opgeleverd,
een schriftelijk verzoek om termijnverlenging in conform het gestelde in lid 5".

02 Paragraaf 8 lid 5 van de U.A.V. 1989 wijzigen in: "Een verzoek van de aannemer om
termijnverlenging zal slechts in overweging kunnen worden genomen, indien dit
schriftelijk geschiedt en ten minste veertien dagen voor het verstrijken van de termijn,
doch z.s.m. na het constateren van de behoefte aan termijnverlenging, bij de directie is
bezorgd. In het verzoek dient de aannemer te motiveren waarom hij termijnverlenging wenst
en hoeveel termijnverlenging hij wenst".

01 25 36 BESTEKSWIJZIGINGEN
01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 36 lid 5 van de U.A.V. 1989 zullen wijzigingen

als bedoeld in paragraaf 36 lid 1 van de U.A.V. 1989 uitsluitend schriftelijk worden
opgedragen nadat de aannemer de prijs heeft gespecificeerd conform artikel 01.05.02 van
dit bestek.

01 25 37 STELPOSTEN
01 Het bepaalde in paragraaf 37 van de U.A.V. 1989 uitbreiden met lid 13, luidende:

"Uitgaven ten laste van stelposten worden uitsluitend gedaan nadat de aannemer de prijs
heeft gespecificeerd conform artikel 01.05.02 van dit bestek en hij van de directie
schriftelijke goedkeuring voor de uitvoering heeft ontvangen".

01 26 SOCIAL RETURN

01 26 01 Eisen Social Return
01 De aannemer dient te voldoen aan de omschreven verplichtingen zoals deze verwoord zijn in

het als bijlage 6 bijgevoegde document "UITWERKING SOCIAL RETURN".

01 51 Duurzaamheid.

01 51 01 Eisen
01 De aannemer dient te voldoen aan alle minimumeisen uit de volgende Criteriadocumenten van

AgentschapNL. Dit in aanvulling op overige bepalingen in dit bestek. Tevens dient de
aannemer te voldoen aan de contractbepalingen en geschiktheidseisen uit de
Criteriadocumenten voor zover deze hierna met name zijn genoemd.
Bij afwijkingen tussen onderstaande tekst en de Criteriadocumenten gelden de bepalingen
in het betreffende Criteriadocument. De volledige tekst van de Criteria-
documenten staat in:
http://www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/duurzaam-inkopen

- Riolering (versie 1.4 - oktober 2011), minimumeis nr. 2
  (pag. 16 en 17)
- Zware motorvoertuigen en mobiele werktuigen inclusief
  onderhoud (versie 1.0 - oktober 2011), minimumeis nr. 1
  t/m 6 (pag. 24 t/m 28)

01 51 02 Bewijsmiddelen
01 De aannemer dient aan te tonen dat hij voldoet aan alle eisen als genoemd in deel 3 par

01.51.01 van dit bestek.
Dit middels de bewijsmiddelen als omschreven in de betreffende criteriadocumenten. Deze
bewijsmiddelen dienen binnen 7 dagen na een daartoe strekkend verzoek in bezit
van de opdrachtgever te zijn.
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17 Verontreinigde grond en verontreinigd water

17 14 Risicoverdeling en garanties

17 14 02 Ontgraven van de verontreinigde grond
01 Scheiding van verontreinigde- en niet verontreinigde grond zal in eerste instantie op

basis van waarneming worden gedaan door de milieukundige begeleider. De
milieukundige bepaalt aan de hand van waarnemingen en analyseresultaten
begrenzingen van de ontgravingen.
De grondmonsters worden geanalyseerd door een erkend "ster" laboratorium. De
kosten van de bemonstering en analyse zijn voor rekening van de opdrachtgever.

02 Aanvulling van de ontgraving mag niet eerder geschieden dan na toestemming van
de directie. De opdracht omtrent het aanvullen van de ontgraving geschiedt door
middel van een aantekening in het dagboek door de directie.
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21 Bemaling.

21 05 ALGEMEEN

21 05 01 Eis
01 Per kalendermaand mag de bemalen hoeveelheid 50.000 m3 niet overschrijden. Maximale

onttrekking per uur 100 m3/h. Onderbrekingen in de bemaling als gevolg van dreigende
overschrijding worden tot instandhouden van de bemaling gerekend.

02 Het onttreken van grondwater is zonder vergunning verboden.

Door het bestuur zijn een aantal Beleidsregels vastgesteld. In deze Beleidsregels is
aangegeven op welke wijze het waterschap een vergunningaanvraag beoordeeld.
Geadviseerd wordt bij het voorbereiden van de vergunningaanvraag de van
toepassing zijnde Beleidsregel te betrekken. Zo kunt u voorkomen dat u een
incomplete vergunningaanvraag indient, of dat u een vergunning aanvraagt voor
een handeling die in die situatie niet verleend zal worden.

Voor wat betreft grondwater heeft het bestuur de volgende Beleidsregels vastgesteld:

Voor het aanvragen van een watervergunning dient u gebruik te maken van het
landelijk vastgestelde aanvraagformulier. Het aanvraagformulier voor de
watervergunning kunt u downloaden vanaf Omgevingsloket Online. Daar kunt u ook
een vergunningcheck doorlopen en een aanvraag voor vergunning of melding
indienen.

Aanbevolen wordt om voorafgaande aan de indiening van de vergunningaanvraag
met het team Vergunningen van het waterschap contact op te nemen voor een
vooroverleg. Tijdens het vooroverleg kan de door u voorgenomen handeling worden
getoetst op haalbaarheid en kan er voor gezorgd worden dat een complete
vergunningaanvraag kan worden ingediend.

Voor veel grondwateronttrekkingen heeft het bestuur Algemene Regels vastgesteld.
Als wordt voldaan aan de voorschriften uit de Algemene Regel, dan is geen
vergunning nodig. Vaak moet dan een melding worden gedaan aan het waterschap
via een door het bestuur vastgesteld meldingsformulier.

Het bestuur heeft de volgende Algemene Regels vastgesteld:
•Grondwateronttrekking t.b.v. landbouwkundige beregening en bevloeiing
•Grondwateronttrekking t.b.v. bronbemaling en proefbronnering;
•Grondwateronttrekking t.b.v. grondwatersanering;
•Grondwateronttrekking t.b.v. overige doeleinden;
•Infiltratie.

De teksten van de Beleidsregels, de Algemene regels en de meldingsformulieren
kunnen via het menu aan de rechterzijde van deze pagina ingezien en gedownload
worden.

Digitale kaart grondwaterputten

Uit alle geregistreerde putten grondwater mag worden onttrokken met een
geregistreerde pomp. Dit betekent dat een agrariër geen melding meer hoeft te
maken als hij een geregistreerde pomp op een andere waterput aansluit.

Deze registratievorm geldt niet binnen de bufferzones rond de verdroogde
natuurgebieden. Binnen deze bufferzones blijft gebruik van een put alleen mogelijk
met een pomp waarvoor in het verleden een vergunning is verleend.

Het puttenbestan is te raadplegen via een digitale kaart (zie de link rechts). Deze
kaart laat op perceelsniveau de ingemeten geregistreerde putten zien. Daarnaast
kan van elke put het unieke registratienummer worden geraadpleegd. Aan de hand
van dit registratienummer is bij het waterschap informatie op te vragen over
geregistreerde onttrekkers op een betreffende put.
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21 05 02 Administratie
01 Per inrichting dient de aannemer een afzonderlijke administratie bij te houden. In

deze administratie moet dagelijks en per onttrekkings- of infiltratiepunt (meestal per
pomp) de relevante gegevens worden genoteerd en wekelijks aan de directie
worden overhandigd. In de administratie moet ten minste het volgende worden
genoteerd:
- datum en tijdstip van de onttrekking;
- identificatie van het winningspunt;
- de meterstand (opname op vast tijdstip);
- het aantal onttrokken kubieke meters grondwater gedurende het afgelopen etmaal;
- het aantal geïnfiltreerde kubieke meters water gedurende het afgelopen etmaal;
- eventuele buitengewone gebeurtenissen die van invloed zijn geweest op de
metingen.
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22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN

22 07 Meet- en verrekenmethoden

22 07 05 Hoeveelheidsbepaling, algemeen
02  Ontgraven, vervoerde, geleverde dan wel verwerkte hoeveelheden grond, voor

zover deze betrekking hebben op één in een bestekspost voorgeschreven
resultaat, worden berekend in vaste m3 aan de hand van metingen in het werk in
profielen van ontgraving en/of verwerking.
Indien inmeting in het werk niet mogelijk is, worden de hoeveelheidbepalingen
berekend in vaste m3 aan de hand van weegbonnen.
Voor de hoeveelheidbepalingen in vaste m3 wordt voor ontgraven, vervoerde,
geleverde dan wel verwerkte hoeveelheden grond gerekend met (materiaal met een
normaal vochtgehalte):
- 1 m3 vast volume komt overeen met 1,25 m3 los volume;
- voor gemengde grond, brekerzand, zand in aanvulling, zand in zandbed en
  straatzand geldt:

1 m3 vast volume heeft een soortelijk gewicht van 1700 kg/m3;
- voor teelgrond en teelaarde geldt:

1 m3 vast volume heeft een soortelijk gewicht van 1800 kg/m3.

22 22 EISEN EN UITVOERING

22 22 01 ALGEMEEN
06 Het spitten en diepspitten mag niet met gladde bak worden uitgevoerd.

Bij het spitten van de beplantingsvakken moet de fundering van de omliggende verharding
ongeroerd blijven.
De randen langs de verhardingen dienen in handkracht bijgespit te worden tot een breedte
van circa 0,50 m.

22 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES.

22 24 02 VERZAMELEN EN VERVOEREN VAN ONGERECHTIGHEDEN.
01 In afwijking van artikel 22.24.02 lid 01 van de Standaard 2010 na afloop van de

grondbewerkingen het oppervlak van een perceel ontdoen van die onrechtmatigheden waarvan
de grootste afmeting 30 mm of meer bedraagt, stenen daaronder begrepen.
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24 TECHNISCHE BEPALINGEN SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 02 EISEN EN UITVOERING

24 02 01 Grondwerk en ontgraving
01 Het uitzetten van de sleuven geschiedt door de aannemer op aanwijzingen van

de directie. De aannemer stelt de hiervoor benodigde hulpmiddelen ter beschikking.
02 Voorafgaand aan het graafwerk dient de aannemer alle kabels en leidingen in de

onmiddellijke nabijheid van het tracé te lokaliseren.
03 De sleuf, las- en mastgaten dienen aan het einde van iedere werkdag te worden aangevuld.

Indien de sleuf, las- en mastgat  zich in klinker- of tegel bestrating bevindt, dient ook
de bestrating te zijn gesloten.

04 Boomwortels mogen niet worden verwijderd of beschadigd.
05 De bodem van de sleuf vlak maken en de puin en/of andere scherpe voorwerpen verwijderen.
06 Nadat de kabel op de bodem van de sleuf is gelegd, de sleuf eerst aanvullen met tenminste

0,10 meter uitkomend zand of grond. Deze laag niet machinaal verdichten.
07 De sleuf dient in laagdiktes van 0,25 meter te worden aangevuld en mechanisch te worden

verdicht.
08 Las- en mastgaten dienen te worden gegraven en verdicht als waren het sleuven.

24 02 03 GRONDWERK, AANVULLING
01 In afwijking van de Standaard 2010 artikel 24.02.03 lid 08 wordt de verdichting bij

'aanbrengen grondverbetering' en bij 'aanvullen sleuf' bepaald d.m.v. de indringings-
weerstand.
De indringingsweerstand moet zijn volgens artikel 24.02.06 lid 02 van de Standaard 2010.

24 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

24 03 04 PLAN T.B.V. TREFFEN VOORZ. TEGEN INKALVEN SLEUF DAMWANDEN
01 Van de aannemer wordt een plan t.b.v. het treffen van voorzieningen tegen het inkalven

van sleuven en/of putten verlangd.
Dit plan wordt voor het treffen van voorzieningen tegen het inkalven van sleuven en/of
putten aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26, lid 6 van de
U.A.V. 1989. Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de U.A.V. 1989 dient het plan
t.b.v. het treffen van voorzieningen tegen het inkalven van sleuven en/of putten tevens
te bevatten:
a. toe te passen systeem;
b. Uiterlijk 14 dagen na de dag waarop het werk is  opgedragen dient de aannemer
   volledige berekeningen en tekeningen van het toe te passen systeem in tweevoud
   bij de directie in te dienen.
   De berekeningen en tekeningen dienen te voldoen aan de in het bestek vermelde
   randvoorwaarden en aan de door de aannemer gekozen uitvoeringsmethodiek.
   Berekeningen en tekeningen moeten zijn voorzien van een toelichting;
c. toe te passen hulpsystemen indien b.v. ten gevolge van de ligging van kabels en
   leidingen de bekistingsdelen niet aaneensluitend kunnen worden geplaatst;
d. te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen;
e. door wie en wanneer instructie zal worden gegeven t.b.v. een juiste toepassing van het
   te gebruiken systeem en hulpsystemen.

02 De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de goedkeuring van de berekeningen,
tekeningen en toelichting als bedoeld in lid 01 en deelt haar beslissing uiterlijk
tien werkdagen na ontvangst, aan de aannemer mede.
De goedkeuring betreft slechts de verwerking van de in het bestek vermelde gegevens in
lid 01 bedoelde berekeningen, tekeningen en toelichting en ontheft de aannemer niet van
zijn verantwoordelijkheid voor deze berekeningen, tekeningen en toelichting wat de
getekende constructies, voorgeschreven werkwijze, maatvoering en dergelijke betreft.

03 Ingeval de berekeningen, tekeningen en toelichting als bedoeld in lid 01 niet worden
goedgekeurd, wordt de aannemer met de reden hiervan schriftelijk in kennis gesteld.
Hieruit voortvloeiende wijzigingen in de in lid 01 bedoelde berekeningen, tekeningen en
toelichting dient de aannemer te verwerken en de gewijzigde berekeningen, tekeningen en
toelichting zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen, aan de
directie wederom ter goekeuring over te leggen. Ten aanzien van de beslissing van de
directie is het bepaalde in lid 02 van overeenkomstige toepassing.

04 Ingeval van goedkeuring worden beide exemplaren van de berekeningen, tekeningen en
toelichting als bedoeld in lid 01, ook door de directie gedateerd en ondertekend, waarna
een van de exemplaren aan de aannemer wordt teruggezonden.

24 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
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24 05 02 BREEDTE SLEUVEN
01 De breedte van sleuven waarin één leiding wordt aangebracht dient, gemeten t.p.v. de

onderzijde van de leiding, minimaal gelijk te zijn aan de waarde volgens tabel 1, 2 of 3.
Indien de waarde volgens tabel 3 groter is dan de waarde volgens tabel 1 of 2 is de
waarde volgens tabel 3 van toepassing.

Tabel 1: minimum sleufbreedte ongestempelde sleuven in relatie tot de leidingafmetingen
-------------------------------------------------------
    OD in mm 1)     |    Minimum sleufbreedte in m
                    |----------------------------------
                    |  Talud sleuf  |  Talud sleuf
                    |  steiler dan  |  flauwer dan
                    |    1,75 : 1   |    1,75 : 1
-------------------------------------------------------
   <=225            |   OD + 0,40   |   OD + 0,40
   >225 tot <=350   |   OD + 0,50   |   OD + 0,40
   >350 tot <=700   |   OD + 0,70   |   OD + 0,40
   >700 tot <=1200  |   OD + 0,85   |   OD + 0,40
   >1200            |   OD + 1,00   |   OD + 0,40
------------------------------------------------------
1) OD is de uitwendige buisdiameter (resp. breedte voor niet ronde leidingen) in mm

Tabel 2: minimum sleufbreedte gestempelde sleuven in relatie tot de leidingafmetingen
-------------------------------------------------------
    OD in mm 1)     |    Minimum sleufbreedte in m 2)
-------------------------------------------------------
   <=225            |           OD + 0,80
   >225 tot <=350   |           OD + 0,90
   >350 tot <=700   |           OD + 1,10
   >700 tot <=1200  |           OD + 1,25
   >1200            |           OD + 1,40
------------------------------------------------------
1) OD is de uitwendige buisdiameter (resp. breedte voor niet ronde leidingen) in mm
2) sleufbreedte incl. ruimte benodigd voor de stempeling

Tabel 3: minimum sleufbreedte in relatie tot sleufdiepte
-------------------------------------------------------
  Sleufdiepte in m     |   Minimum sleufbreedte in m
-----------------------------------------------------
   <1,00               | geen eisen t.a.v. sleufbreedte
   >=1,00 tot <=1,75   |           0,80
   >1,75 tot <=4,00    |           0,90
   >4,00               |           1,00
------------------------------------------------------

02 De breedte van sleuven waarin twee leidingen worden aangebracht dient, gemeten t.p.v. de
onderzijde van de leidingen, minimaal gelijk te zijn aan de som van de ½ sleufbreedte
voor ieder van beide leidingen (volgens tabel 1 of 2) en de h.o.h. afstand van de
leidingen als aangegeven in deel 2.2 van dit bestek.

24 05 06 TALUDHELLING SLEUVEN
01 De taluds van sleuven mogen niet steiler zijn dan de waarde volgens tabel 4.

Tabel 4: maximaal toelaatbare taludhellingen sleuven
-------------------------------------------------------
   Grondsoort       |     Diepte      |  Talud niet
                    |   sleuf in m    |  steiler dan
-------------------------------------------------------
   Zand of leem     |     < 1,00      |   te lood
                    |  1,00 tot 1,50  |   3  : 1
                    |  1,50 tot 2,50  |   1½ : 1
                    |  2,50 tot 4,00  |   1¼ : 1
-------------------------------------------------------
   Klei incl. löss  |     < 1,00      |   te lood
                    |  1,00 tot 1,50  |   5  : 1
                    |  1,50 tot 2,50  |   1½ : 1
                    |  2,50 tot 4,00  |   1  : 1
------------------------------------------------------
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24 05 08 GROND NAAST SLEUF
01 Indien, naar mening van de aannemer, het geheel of gedeeltelijk deponeren van grond naast

de sleuf niet mogelijk is dient de aannemer een alternatieve locatie te verzorgen. Indien
uit dit alternatief kosten voortvloeien, bijvoorbeeld: vervoers-, verwerkings- en/of
depotkosten zijn deze voor rekening aannemer.

24 22 EISEN EN UITVOERING HORIZONTALE BORINGEN

24 22 05 EISEN AAN DE UITV.: INSTALLATIE HORIZONTALE BORINGEN
01 Het sleufloos aanbrengen van leidingen uitvoeren d.m.v. gesloten front boortechniek.
02 De op de aan te brengen leidingen uitgeoefende krachten moeten continu afleesbaar zijn.
03 De richting van de boring moet zowel horizontaal als verticaal afleesbaar zijn.

24 23 INFORMATIE-OVERDRACHT HORIZONTALE BORINGEN

24 23 02 BOORPLAN HORIZONTALE BORINGEN
01 De aannemer stelt een boorplan (boorplannen) op voor de door (of namens) hem uit te

voeren boringen.
02 In tegenstelling tot het gestelde in artikel 24.23.02 lid 02 van de Standaard dient de

aannemer het boorplan uiterlijk 14 dagen na de dag waarop het werk is opgedragen
in tweevoud, gedateerd en ondertekend bij de directie in te dienen.

03 Het boorplan als bedoeld in lid 01 dient inzicht te verschaffen in o.a.:
- de indeling van het werkterrein t.p.v. de boorput;
- de indeling van de boorput;
- te treffen voorzieningen tegen inkalven werkputten;
- de wijze van het aanbrengen van het dodemansbed t.b.v. de boorinstallatie;
- de wijze van opslag en afvoer van de uitkomende grond;
- toe te passen installaties, zoals o.a. fabrikaat en type van de boorinstallatie;
- wijze van besturing en wijze van positiebepaling van de boorkop;
- een tijdschema;
- het aantal werknemers benodigd bij de boring en de werkverdeling.
- incl. eventueel benodigde vergunningen e.d.
- incl. eventuele vooropname

24 23 04 DIMENSIONERING HORIZONTALE BORINGEN
01 Ten behoeve van de sleufloos aan te brengen leidingen dienen buizen te worden toegepast

als in deel 2.2. van dit bestek is aangegeven.
Ten gevolge van de door de aannemer gekozen boormethodiek kan het noodzakelijk zijn om
een sterkere buis toe te passen.

24 23 05 VOORW. AANGETROFFEN IN DE BODEM, HORIZONTALE BORINGEN
01 Indien de voortgang van de boring wordt verstoord door de aanwezigheid van voorwerpen in

de bodem, brengt de aannemer dit onmiddelijk ter kennis van de directie.

24 23 06 UITVOERING BOORAKTIVITEITEN, HORIZONTALE BORINGEN
01 De aannemer stelt ten minste twee werkdagen van te voren de directie in kennis van de

uitvoering van booraktiviteiten.

24 23 07 BODEMONDERZOEK T.B.V. HORIZONTALE BORINGEN
01 Door of vanwege de opdrachtgever zal t.b.v. het sleufloos aanbrengen van leidingen

bodemonderzoek worden verricht.
De gegevens van dit onderzoek worden aan de aannemer ter beschikking gesteld.

24 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES HORIZONTALE BORINGEN

24 24 01 VOORW. AANGETROFFEN IN DE BODEM, HORIZONTALE BORINGEN
01 Indien de verstoring als bedoeld in artikel 24.23.05 lid 01 van dit bestek leidt tot

vertraging van het boorproces en de vertraging niet wordt veroorzaakt door
bodemmaterialen van welke aard dan ook, worden de hieraan verbonden noodzakelijke kosten
aan de aannemer vergoed.

02 Indien de aannemer zich desgevraagd verbindt tot het verwijderen van voorwerpen als
bedoeld in artikel 24.23.05lid 01 van dit bestek, geschiedt verrekening hiervan als
meerwerk.

24 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN HORIZONTALE BORINGEN



RAW0036-76981Bladnr. 154 van 172 Gemeente Weert
Aanleg infrastructuur Kampershoek 2.0 fase 0
Werkbestek, documentnr. 2013-WEE058-D-01 d.d. 19-09-2013 Projectnr. 1202

HFD PAR ART LID

24 25 03 BEREKENINGEN EN TEKENINGEN
01 Uiterlijk 14 dagen na de dag waarop het werk is opgedragen dient de aannemer volledige

berekeningen en tekeningen van de door hem te leveren en sleufloos aan te brengen
leidingen in tweevoud, gedateerd en ondertekend bij de directie in te dienen.
De berekeningen dienen uitsluitsel te geven over:
- de maximaal toelaatbare trekkracht op de leiding;
- een prognose van de trekkracht over de lengte van het tracé;
- de minimaal benodigde en maximale toelaatbare boorvloeistofdruk over de lengte van het
  tracé.
- een prognose van de maximaal benodigde persdruk als genoemd in paragraaf 3.1.1. van de
  Richtlijn Boortechnieken.
Berekeningen en tekeningen moeten zijn voorzien van een toelichting.

02 De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de goedkeuring van de berekeningen,
tekeningen en toelichting als bedoeld in lid 01 en deelt haar beslissing uiterlijk
tien werkdagen na ontvangst, aan de aannemer mede.
De goedkeuring betreft slechts de verwerking van de in het bestek vermelde gegevens in
lid 01 bedoelde berekeningen, tekeningen en toelichting en ontheft de aannemer niet van
zijn verantwoordelijkheid voor deze berekeningen, tekeningen en toelichting wat de
getekende constructies, voorgeschreven werkwijze, maatvoering en dergelijke
betreft.

03 Ingeval de berekeningen, tekeningen en toelichting als bedoeld in lid 01 niet worden
goedgekeurd, wordt de aannemer met de reden hiervan schriftelijk in kennis
gesteld. Hieruit voortvloeiende wijzigingen in de in lid 01 bedoelde berekeningen,
tekeningen en toelichting dient de aannemer te verwerken en de gewijzigde berekeningen,
tekeningen en toelichting zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen,
aan de directie wederom ter goekeuring over te leggen. Ten aanzien van de
beslissing van de directie is het bepaalde in lid 02 van overeenkomstige toepassing.

04 Ingeval van goedkeuring worden beide exemplaren van de berekeningen, tekeningen en
toelichting als bedoeld in lid01, ook door de directie gedateerd en ondertekend, waarna
een van de exemplaren aan de aannemer wordt teruggezonden.

24 26 BOUWSTOFFEN HORIZONTALE BORINGEN

24 26 01 SMEERMIDDELEN, HORIZONTALE BORINGEN
01 Bij het sleufloos aanbrengen van leidingen is als smeermiddel uitsluitend bentoniet

toegestaan.
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25 TECHNISCHE BEPALINGEN LEIDINGWERK

25 02 EISEN EN UITVOERING

25 02 01 VERWERKEN VRIJGEKOMEN MATERIALEN
01 Opgegraven en vrijgekomen materialen van het leidingsysteem dienen ontdaan van aanhangend

vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd naar een erkend
voor dit werk gecertificeerde verwerker.

25 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

25 03 01 WERKZAAMHEDEN AAN ASBESTCEMENTLEIDINGEN
03 Indien er werkzaamheden aan asbestcementleidingen worden uitgevoerd waarin het Werkplan

uit de voorlichtingsbrochure "Veilig werken met waterleiding, gas- en rioolbuizen van
asbestcement" niet voorziet maar waarin de Werkwijzer uit de voorlichtingsbrochure wel
voorziet bij het opstellen van het werkplan als genoemd in artikel 25.03.01 lid 01 van de
Standaard 2010 tevens rekening houden met het gestelde in de werkwijzer.

25 12 EISEN EN UITVOERING RIOLERINGEN

25 12 02 Rioolaanleg: eisen aan het resultaat, algemeen
08 Bij een opleveringsinspectie dienen zowel de riolen als ook de putten geïnspecteerd

te worden. Tevens dient bij een opleveringsinspectie elke voeg geheel (360 graden)
geïnspecteerd te worden.

09 De methode voor het verhelpen van geconstateerde gebreken behoeft vooraf de
goedkeuring van de directie. De kosten van de herstelwerkzaamheden zijn voor
rekening van de aannemer.

10 Na de herstelwerkzaamheden dient de betreffende streng / rioolput opnieuw
geïnspecteerd te worden. De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening
van de aannemer.

11 Alle tijdens de controle geconstateerde gebreken dienen in de eindrapportage te
worden gecorrigeerd. Alle hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van
de aannemer

25 12 04 Rioolaanleg: montage leiding
04 Bij de aanleg van een streng van betonnen rioolbuizen moet worden begonnen met

een mof-spiebuis van 1 of 1,20 meter en worden geëindigd met, afhankelijk van de
totale lengte van de streng, een spie-spiebuis van 1 of 1,20 meter en/of een
passtuk tussen de 0,50 en 1,50 m.

05 Bij de aanleg van een streng van PVC-buizen zonder T-stuk moet worden
begonnen en geëindigd met een buislengte van 1 meter.

25 12 06 FOTO'S EN VIDEO-OPNAMEN
01 Het bepaalde in artikel 25.12.06 lid 05 vervalt en wordt

vervangen door: De foto's en video-opnamen moeten een representatief beeld van de
toestand van de desbetreffend leiding geven, nadat alle gebreken en verontreinigingen
verholpen c.q. verwijderd zijn.

02 In afwijking van het gestelde in artikel 25.12.06 lid 07 de foto's en videoopnamen van
nieuwe rioolleidingen z.s.m. doch uiterlijk 4 weken na het gereedkomen van het
desbetreffende rioolleidinggedeelte aan de directie overhandigen.

25 12 08 EISEN AAN STROOMPROFIELEN
01 Voor zover de hoogte en uitvoering van stroomprofielen niet op de tekeningen is

aangegeven de stroomprofielen aanbrengen tot de halve buishoogte van de grootste
aansluitende buis. De bovenzijde van het stroomprofiel vanaf de putwanden onder een
helling van 1 : 3 afwaterend afwerken.

25 12 09 TRANSPORT BOVEN RIOOLLEIDINGEN
01 Transporten boven nieuw gelegde rioolleidingen zijn pas toegestaan nadat de sleuven

volledig zijn aangevuld en voor zover van toepassing ook de verhardingslaag van
steenmengsel is aangebracht.
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25 12 12 PREFAB BETONNEN PUTELEMENTEN.
01 Bij de betonberekening van prefab betonnen putten en putelementen, in te dienen bij de

directie conform artikel 25.15.04 lid 01, de volgende uitgangspunten hanteren:
- verkeersklasse 45;
- sterkteklasse beton minimaal C 20/25;
- milieuklasse XA3;
- staalkwaliteit wapening minimaal FeB 400;
- grondwaterstand gelijk met maaiveld;
- volumegewicht grond = 19 kN/m3;
- effectieve hoek van inwendige wrijving 32,5 graden;
- inwendige druk = 0;
- veiligheidsklasse 3 conform NEN 6702;
- een gronddekking conform tekening verhoogd met 1 m.

02 In de berekening de volgende gegevens in onderstaande
volgorde vermelden resp. aan de berekening toevoegen:
1. de normen waarop de berekening is gebaseerd;
2. de uitgangspunten die voor de berekening zijn gehanteerd, ook indien de uitgangspunten
   zijn gehanteerd zoals deze in lid 01 staan vermeld;
3. per onderdeel een verwijzing naar norm en artikelnummers;
4. geschematiseerd mechanicamodel en belastingsschema's;
5. volledige formules (niet alleen de invulling daarvan), verklaring van gebruikte
   symbolen en dimensies;
6. kopieën van computerberekeningen etc. inclusief verklarende tekst t.b.v. het lezen van
   de computerberekeningen.

03 De berekeningen indienen in nederlandse taal en machineschrift.
04 Putten dienen samengesteld te worden middels posten onderbak en tussenstuk en dienen in

een element te worden gefabriceerd. Ook drempels en stroomprofielen dienen in hoofdzaak
fabrieksmatig te worden ingestort, indien mogelijk.

25 12 14 PUTTEN METSELWERK/BETONCOMBINATIE.
01 Het metselwerk t.b.v. putten uit te voeren in staand verband.

25 12 16 REVISIE RIOLERING
01 De revisieformulieren dienen volledig te worden ingevuld.

Op de formulieren tenminste vermelden:
a. De hoogte in meters t.o.v. N.A.P. van:
   - het stroomprofiel van de put;
   - de b.o.b. van de aansluitende leidingen;
   - de bovenkant van het midden van de putdeksel;
   - de binnen-onderkant, de plaats van de ontstoppingsstukken en het einde van eventuele
     uitleggers.
b. De totale lengte tussen twee opvolgende inspectieputten (van hart tot hart).
c. Inwendige putafmetingen met materiaalsoort en putrandtype.
d. De diameter van de leidingen met materiaalsoort en bijzonderheden.
e. De plaats en maten van de inlaten.
f. De plaats en de maten van de huisaansluitingen op het eindpunt van de leidingen. De
   inmeting moet geschieden met voetpunt en loodlijn over de as van het riool tussen twee
   inspectieputten van hart put tot hart put.
g. De maten t.o.v. vaste punten (zoals gebouwen) van ontstoppingsstukken en eindpunten
   van de riolering welke niet van putten zijn voorzien.
h. Bijzondere aspecten.

02 De toegestane afwijking van de metingen bedraagt 2 mm voor hoogtemetingen en 10 mm voor
overige metigen.

03 Per inlaat kolk- en huisaansluitingen moet de aannemer de hoeveelheid, benaming en
materiaalsoort aangeven. Dit moet middels mechanisch schrift gebeuren.

25 13 INFORMATIE-OVERDRACHT RIOLERINGEN

25 13 01 RAPPORTAGE
01 De omschrijving van de ernst van gebreken en de mate van vervuiling ten behoeve van de

rapportage als bedoeld in artikel 25.12.06 van de Standaard 2010, dient in overeenstem-
ming te zijn met de classificatie volgens NEN 3399 2004 'Buitenriolering -
Classificatiesysteem bij visuele inspectie van objecten'.

02 De rapportage als bedoeld in artikel 25.12.06 van de Standaard 2010 dient te zijn
opgesteld in het Standaard Uitwisselingsformaat voor Riool Inspectiebestanden SUF-RIB 2.1.
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25 13 04 WATER VOOR RIOOLREINIGING
01 In afwijking van het gestelde in artikel 25.13.04 van de Standaard dient de aannemer zorg

te dragen voor een plaats voor het verkrijgen van water voor rioolreiniging. Indien voor
de het verkrijgen van water voor rioolreiniging kosten verschuldigd zijn zijn deze voor
rekening van de aannemer.

25 13 06 METSELBAKSTEEN T.B.V. RIOLERINGSWERKEN
01 Monsters van metselbakstenen t.b.v. rioleringswerken die bij de directie worden ingediend

dienen vergezeld te gaan van een volledig ingevuld specificatieformulier.
Het specificatieformulier dient te zijn conform formulier 01234 (BRL 1007) van NEN-EN
771-1.

25 13 14 REVISIE RIOLERING
01 Uiterlijk veertien dagen nadat de rioleringswerken gereed zijn dient de aannemer de

volledige revisiegegevens in te dienen in enkelvoud bij de directie.
02 De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de

goedkeuring van de revisiegegevens als bedoeld in lid 01 en deelt haar beslissing
uiterlijk veertien werkdagen na ontvangst, aan de aannemer mede.

03 Na goedkeuring door de directie de goedgekeurde revisiegegevens vervolgens binnen
veertien dagen na goedkeuring doch uiterlijk zeven dagen voor de oplevering van het werk
indienen bij de directie.

25 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES RIOLERINGEN

25 14 05 PREFAB BETONNEN PUTELEMENTEN
01 Met de productie van prefab putelementen mag niet worden aangevangen zolang de

betonberekening niet door de directie is goedgekeurd. De directie beslist zo spoedig
mogelijk omtrent de goedkeuring van de betonberekeningen als bedoeld in dit lid en deelt
haar beslissing uiterlijk tien werkdagen na ontvangst, aan de aannemer mede.
De goedkeuring betreft slechts de verwerking van de in het bestek vermelde gegevens in de
berekeningen en ontheft de aannemer niet van zijn verantwoordelijkheid voor deze
berekeningen.

02 Met de productie van prefab putelementen mag niet worden aangevangen zolang de
puttenstaat niet door de directie is goedgekeurd. De directie beslist zo spoedig mogelijk
omtrent de goedkeuring van de puttenstaat als bedoeld in dit lid en deelt haar beslissing
uiterlijk tien werkdagen na ontvangst, aan de aannemer mede.
De goedkeuring betreft slechts de verwerking van de in het bestek vermelde gegevens in de
puttenstaat en ontheft de aannemer niet van zijn verantwoordelijkheid voor juistheid
van de maatvoering etc. in de puttenstaat.

25 14 07 FOTO'S EN VIDEO-OPNAMEN
01 De in artikel 25.12.06 lid 01 bedoelde opnamen worden als niet gemaakt beschouwd indien

niet aan het volgende resultaat voldaan wordt.
Het resultaat dient overeenkomstig NEN 3398-2004, te voldoen aan klasse 1 van de in de
tabellen 4 tot en met 8 van de NEN 3399-2004 genoemde normatieve toestandaspecten, met
uitzondering van de hierna onder a. tot en met c. genoemde toestandssaspecten. Voor de
uitgezonderde toestandsaspecten dient het resultaat te voldoen aan:
a. toestandsaspect BAG: instekende inlaten zijn slechts toegestaan tot de mate waarin dat
   door de aard van de constructie van de aansluiting wordt veroorzaakt.
b. toestandsaspect BAI code Z: indringende afdichtingsmateriaal is niet toegestaan;
c. toestandsaspecten BBB, BBC en BBE: de leiding moet inwendig vrij zijn van
   verontreinigingen, obstakels aangehechte afzettingen en overige ongerechtigheden;

25 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN RIOLERINGEN

25 15 04 PREFAB BETONNEN PUTELEMENTEN
01 De aannemer dient van alle toe te passen prefab putelementen een betonberekening bij de

directie ter goedkeuring in te dienen.
02 De aannemer dient van alle toe te passen prefab putelementen een puttenstaat bij de

directie ter goedkeuring in te dienen.

25 15 06 ONDERBREKING WERKZAAMHEDEN
01 Bij het onderbreken van legwerkzaamheden, de leidingen tijdelijk afsluiten, zodat daarin

geen verontreinigingen of andere ongewenste voorwerpen kunnen komen.
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25 15 08 AANSLUITEN OP BESTAANDE RIOLEN, PUTTEN E.D.
01 Bij het aansluiten van nieuwe leidingen op bestaande riolen, putten e.d. dienen door de

aannemer alle bestaande relevante hoogtes van de riolen, putten e.d. gecontroleerd te
worden.

02 De in lid 01 genoemde controle uitvoeren voordat gestart wordt met de aanlegwerkzaamheden
zodat afwijkingen tussen op tekeningen resp. in het bestek aangegeven hoogtes en
daadwerkelijk geconstateerde hoogtes gecorrigeerd kunnen worden.

03 Ten aanzien van geconstateerde verschillen is het gestelde in paragraaf 29 lid 2 van de
U.A.V. 1989 van toepassing.

25 16 BOUWSTOFFEN RIOLERINGEN

25 16 03 PREFAB PUTELEMENTEN
01 De putten uitvoeren conform de volgens artikel 25.14.05 lid 01 goedgekeurde berekening.

25 16 04 TWEE KOMPONENTEN KIT
01 Twee komponenten kit t.b.v. voegverbinding geprefabriceerde elementen moet zijn Plastikol

SKN of daarmee overeenstemmend.

25 16 05 METSELBAKSTENEN
01 Metselbakstenen moeten zijn Categorie I, HD. 210x100x50 mm volgens NEN-EN 771-1.

25 16 07 PVC BUIZEN
01 PVC buizen voor RWA hoofdriool en RWA rioolaansluitingen uitvoeren in grijze PVC.

PVC buizen voor DWA hoofdriool en DWA rioolaansluitingen uitvoeren in rood-bruine PVC.
02 Aanbrengen van PVC buizen (met uitzondering van infiltratiebuizen) langer dan 5 m is niet

toegestaan.
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26 Technische bepalingen kabelwerk

26 02 Eisen en uitvoering kabelwerk

26 02 01 Aanbrengen van grondkabel voor verlichtingsobjecten
01 Grondkabel voor verlichtingsobjecten moet zonder toepassing van verbindingsmoffen worden

aangebracht, behoudens voor zover de benodigde lengte niet op een standaard haspel is te
leveren of als de benodigde lengte om praktische redenen niet in zijn geheel is te
verwerken.

02 De toepassing van verbindingsmoffen behoeft de goedkeuring van de directie.
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28 FUNDERINGSLAGEN

28 12 EISEN EN UITVOERING LAGEN VAN STEENMENGSEL

28 12 03 HOOGTELIGGING
01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste

15 mm bedragen.

28 12 04 GRALUX-VERHARDING
05 In afwijking op het gestelde in paragraaf 28.12.01 lid 05 van de Standaard 2010 dient de

Gralux direct na de levering verwerkt en verdicht te worden.
Tijdens transport en verwerking een voldoende hoog vochtgehalte in de Gralux waarborgen.
Tevens dient ontmenging te worden voorkomen.

06 De halfverharding Gralux dient met de (asfalt-)spreidmachine te worden aangebracht.

28 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES LAGEN VAN STEENMENGSEL

28 14 01 KEURING VAN BOUWSTOFFEN
01 Het bepaalde in artikel 28.14.01 van de Standaard 2010 is niet van toepassing. Voor de

verwerking en keuring van bouwstoffen zijn de paragrafen 17 en 18 van de U.A.V. 1989
onverkort van kracht.

28 17 Meet- en verrekenmethoden

28 17 01 Verrekenmethode, hoeveelheden
04 De ontgraven, vervoerde en bij hergebruik verwerkte hoeveelheden steenmengsel,

voor zover deze betrekking hebben op een in een bestekspost voorgeschreven
resultaat, worden berekend in vaste m3 aan de hand van metingen in het werk in
profielen van ontgraving en/of verwerking.
Indien meting in het werk niet mogelijk is, worden de hoeveelheidbepalingen
berekend in vaste m3 aan de hand van metingen in middelen van vervoer.
Voor de hoeveelheidbepalingen in vaste m3 wordt voor ontgraven, vervoerde,
geleverde dan wel verwerkte hoeveelheden steenmengsel gerekend met (materiaal
met een normaal vochtgehalte):
- 1 m3 vast volume komt overeen met 1,25 m3 los volume;
- 1 m3 vast volume heeft een soortelijk gewicht van 1850 kg/m3.
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30 WEGVERHARDINGEN I

30 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

30 12 01 AFWERKEN AARDEBAAN
03 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste

verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

30 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

30 13 02 BEPALING TEERHOUDENDHEID ASFALTVERHARDING
01 Door de opdrachtgever is de te verwijderen resp. te frezen asfaltverharding onderzocht op

teerhoudendheid. Op basis van de hiervoor geboorde asfaltkernen is bepaald of
asfaltverharding al dan niet wordt aangemerkt als teerhoudend. Indien de aannemer het
noodzakelijk acht om meer onderzoek te verrichten, b.v. om als niet teerhoudend asfalt
aangemerkt asfalt ook als zodanig door de erkende verwerkingsinrichting geaccepteerd te
krijgen, dan dient hij dit onderzoek voor eigen rekening uit te voeren.

02 De aannemer maakt voor het omgaan met vrijkomend asfalt een plan, als bedoeld in artikel
01.17.07. De aannemer legt dit plan ter goedkeuring voor aan de directie.

30 21 BEGRIPPEN BEHANDELEN VAN OPPERVLAKKEN

30 21 01 AANBRENGEN PATROON MET REHEAT.
01 Onder het aanbrengen van een patroon in asfaltverhardingen met reheat wordt

verstaan het aanbrengen van een patroon door het intrillen van een stalen of
kunststof mat in een bestaande deklaag van asfalt, nadat het asfalt is opgewarmd
door middel infrarood stralers.

30 21 02 AANBRENGEN PATROON WARM IN WARM.
01 Onder het aanbrengen van een patroon in asfaltverhardingen warm in warm wordt

verstaan het aanbrengen van een patroon door het intrillen van een stalen of
kunststof mat direct na het aanbrengen en verdichten van de een deklaag van asfalt.

30 22 EISEN EN UITVOERING BEHANDELEN VAN OPPERVLAKKEN

30 22 01 AANBRENGEN PATROON MET REHEAT.
01 Patroon uitsluitend aanbrengen in de periode 1 april tot 1 november
02 Asfalt waarin een patroon wordt aangebracht dient schoon, vlak (zie artikel 31.22.03

van de Standaard) en scheurvrij te zijn.
03 Indien de omstandigheden afwijken van de in deze bepalingen gestelde eisen,

bepaalt de leverancier of het werk uitgevoerd kan worden.
04 Het patroon aanbrengen met een stalen of kunststof mat
05 Het asfalt door middel van bewegende infraroodstralers over een diepte van minimaal

20 mm verwarmen tot een temperatuur van circa 110ºC.
06 De temperatuur van het asfaltoppervlak mag ten hoogste 160ºC bedragen. Deze

temperatuur regelmatig meten.
07 Tijdens het aanbrengen van patronen moet de buitentemperatuur minimaal 5ºC zijn.

Bij temperaturen tussen tussen 5 en 12 ºC mag bovendien de windkracht niet hoger
zijn dan 6 Bft.

08 Het patroon moet een gelijkmatige diepte hebben van 7 tot 8 mm.
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30 22 02 AANBRENGEN PATROON WARM IN WARM.
01 Patroon uitsluitend aanbrengen in de periode 1 april tot 1 november
02 Asfalt waarin een patroon wordt aangebracht dient schoon, vlak (zie artikel 31.22.03

van de Standaard) en scheurvrij te zijn.
03 Indien de omstandigheden afwijken van de in deze bepalingen gestelde eisen,

bepaalt de leverancier of het werk uitgevoerd kan worden.
04 Het patroon aanbrengen met een stalen of kunststof mat.
05 Asfalt waarin warm in warm een patroon moet worden aangebracht moet over de

volledige oppervlakte machinaal worden aangebracht zonder koude lassen. Indien
naden onvermijdelijk zijn, deze recht afzagen en naadverwarming toepassen.

06 De asfaltlaag waarin het patroon wordt aangebracht moet minimaal gedurende 15
minuten een resttemperatuur hebben van 90ºC. Indien gemodificeerde bitumen in het
mengsel is toegepast moet de de resttemperatuur gedurende 15 minuten minimaal
100ºC zijn. Deze temperatuur regelmatig meten.

06 Tijdens het aanbrengen van patronen moet de buitentemperatuur minimaal 12ºC zijn.
Bij temperaturen tussen tussen 12 en 16 ºC mag bovendien de windkracht niet hoger
zijn dan 6 Bft.

07 Tijdens regenval geen asfalt aanbrengen waarin warm in warm een patroon
aangebracht moet worden.

08 Het patroon moet een gelijkmatige diepte hebben van 7 tot 8 mm.

30 23 INFORMATIE-OVERDRACHT BEHANDELEN VAN OPPERVLAKKEN

30 23 02 VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN
01 De verwerkingsvoorschriften van de leverancier van het patroon moeten tijdens de

uitvoering op het werk aanwezig zijn en desgevraagd aan de directie worden
overhandigd.
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31 TECHNISCHE BEPALINGEN WEGVERHARDINGEN II

31 22 EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN

31 22 01 HOOGTELIGGING
01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het

voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.
02 Langs de zijkant van de verharding moet de bovenkant van de verharding ten minste 5 mm of

ten hoogste 15 mm boven de op de verharding aansluitende kantlagen, kolkinlaten of andere
langs de zijkant van de verharding opgenomen elementen liggen, e.e.a. in afwijking van
het gestelde in artikel 31.22.01 van de Standaard.

31 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN ASFALTVERHARDINGEN

31 27 02 LENGTE- EN DWARSPROFIEL
01 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel worden gemeten

door middel van waterpassing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste
eenmaal per 5 m weglengte.

31 43 INFORMATIEOVERDRACHT

31 43 02 STRAATWERKPLAN EN LOGBOEK
01 Binnen twee weken na de opdracht van het werk stelt de aannemer een straatwerkplan op en

biedt dit gedateerd en ondertekend in tweevoud aan de directie ter goedkeuring aan. Het
straatwerkplan dient inhoudelijk in overeenstemming te zijn met CROW-publicatie 324.

02 Het overeenkomstig lid 01 genoemde straatwerkplan wordt voor dit onderdeel van het werk
aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V.
1989.

03 bij het opstellen van het straatwerkplan in relatie tot CROW-publicatie 324 rekening
houden met de volgende randvoorwaarden:
 a. Navolgende beperkingen t.a.v. mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage I (de
    matrix) van CROW-publicatie 324:

1  Ruimte
- zie hoofdstuk 4 in deel 2.2. van dit bestek

2  Talud
- er is geen beperking

3  Verband:
- zie hoofdstuk 4 in deel 2.2. van dit bestek

4  Materialen:
- zie hoofdstuk 4 in deel 2.2. van dit bestek

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is te realiseren binnen de werkgrenzen.
c. Het werk wordt opgedragen in deelopdrachten.

04 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het
straatwerkplan bij de directie heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking met de
directie over het straatwerkplan. De directie draagt zorg voor een schriftelijk verslag
van deze bespreking en doet dit verslag aan alle betrokkenen toekomen.

05 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer
aan de hand van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en
machinebedienend personeel, onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel
inbegrepen.

06 van de aannemer wordt de in paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 1989 bedoelde lijst in de
vorm van een logboek bestratingswerk verlangd.

31 46 BOUWSTOFFEN STRAATWERK

31 46 05 BETONSTRAATSTENEN.
01 Betonstraatstenen dienen door en door gekleurd en kleurvast te zijn.
02 De aannemer dient voorafgaand aan de bestelling van de betonstraatstenen een

(kleur)monster ter beoordeling aan de directie voor te leggen.
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31 46 09 BETONSPECIE VOOR STELLEN BANDEN, KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN
01 Cement voor betonspecie moet zijn volgens artikel 31.46.09 van de Standaard.
02 Parelgrind voor betonspecie moet zijn met korrelgroep 4/11 volgens artikel 4.1.3 tabel A

van NEN6240.
03 Betonspecie t.b.v. het stellen van betonnen en gebakken bestratingsmaterialen moet zijn

C20/25 met parelgrind.
Het zand moet voldoen aan de eisen van fijn toeslagmateriaal volgens NEN 5905
'Toeslagmaterialen voor beton - Materialen met een volumieke massa van ten minste  2.000
kg/m3'.

31 47 BIJZONDERE VOORWAARDEN STRAATWERK

31 47 01 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING VERHARDINGEN
02 De schadevergoeding voor beschadiging(en) toegebracht aan verhardingen bedraagt:

€ 50,-  per m2 tegels/straatstenen
€ 25,-  per m1 kantopsluiting
€ 100,- per m2 bitumineuze of beton verharding met een min. van € 1000,- per geval.
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32 TECHNISCHE BEPALINGEN WEGBEBAKENING.

32 06 BOUWSTOFFEN WEGBEBAKENING

32 06 01 VERKEERSBORDEN
01 Verkeersborden leveren conform het RVV 1990 en NEN 3381. De borden dienen te zijn

uitgevoerd in aluminium met dubbel omgezette rand of aluminium verstevigingsrand
volgens 'Qualisign' of gelijkwaardig en voorzien te zijn van het kwaliteits-productlabel
met de naam van de fabrikant en de productiedatum of het productiekwartaal.
Verkeersborden dienen te zijn voorzien van microprismatisch klasse III retroreflectie
materiaal dat volledig voldoet aan zowel de minimum eisen van de norm
DIN 67520 - 4 type 3A & type 3B alsmede optimaal functioneert onder zowel grote als
kleine observatie en invalshoeken conform onderstaande tabel.

Type 3A                      DIN 67520 - 4
Observatiehoeken   |      0,1º  |   0,2º     |    0,33º   |
Invalshoeken (in º)| 5 20 30 40 | 5 20 30 40 | 5 20 30 40 |

Type 3B                       DIN 67520 - 4
Observatiehoeken   |    0,33º   |     1º     |   1,5º     |
Invalshoeken (in º)| 5 20 30 40 | 5 20 30 40 | 5 20 30 40 |

Bebording klasse DG3 moet na 10 jaar voldoen aan:
een retroreflectiecoëfficiënt van minimaal 50 % van de aanvangseisen als bedoeld in de
retroreflectiewaardentabel voor type 3A én 3B van DIN 67520-4.

32 13 INFORMATIE-OVERDRACHT MARKERINGEN.

32 13 02 UITZETWERK
01 In afwijking van het gestelde in artikel 32.13.02 dient de aannemer op basis van de

verstrekte bebordings- en markeringstekeningen de hartlijnen van lengtemarkeringen
en plaatsen van dwarsmarkeringen en figuraties uit te zetten.

32 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES MARKERINGEN.

32 14 02 GARANTIE MARKERINGEN VAN THERMOPLASTISCH MATERIAAL
01 De aannemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem aangebrachte markeringen van

thermoplastisch materiaal.
02 De in lid 01 genoemde garantie als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 1989 geldt voor

een periode van twee jaar na de datum van oplevering.

32 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN MARKERINGEN.

32 15 06 AFVOER RESTMATERIAAL.
01 Voor de oplevering de lege wegenverfbussen, eventuele lekverf,

verdunningsmiddelverpakkingen e.d. afvoeren naar een chemisch vuilverwerkingsbedrijf,
voorkomend op de landelijke lijst van Vergunninghouders Chemisch Afval van
het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM).
Een kopie van het door het betreffende vuilverwerkingsbedrijf geaccepteerde
aanvraagformulier alsmede een kopie van de bij de afgifte ontvangen weegbrief afgeven aan
de directie.

02 De door het chemisch vuilverwerkingsbedrijf aan de aannemer gedeclareerde kosten zijn
voor rekening van de aannemer.

32 15 07 SCHOONMAKEN VERHARDING
01 Tot het aanbrengen van een markering wordt tevens gerekend het schoonmaken van de

verharding voordat de markering wordt aangebracht.
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34 Technische bepalingen Openbare Verlichting

34 12 Eisen en uitvoering

34 12 01 Transport, opslag en montage
04 De aannemer stelt voor de opslag van masten de benodigde houten onderslagen ter

beschikking.
05 De aannemer dient voor de opslag van de verlichtings materialen een afsluitbaar

opslagterrein in te richten.
Voor de opslag van de verlichtingsarmaturen dient een container aanwezig te zijn.

06 De aannemer dient tegen diefstal en beschadiging van de opgeslagen verlichtings
materialen verzekerd te zijn.

34 12 02 Aanbrengen van lichtmasten
01 In afwijking van het bepaalde in artikel 34 12 02 lid 01 van de standaard 2005 wordt de

definitieve plaats van de lichtmasten door de directie bepaald.
- In geval van een ontwerp waarbij civiel technische aanpassingen plaatsvinden dient de
aannemer de maatvoeringen in acht te nemen welke bepaald zijn in artikel 34 12 02 lid 02.
Op basis van deze maatvoeringen geeft de directie de definitieve mast posities aan met
betrekking tot de perceel grenzen.
- In geval van een ontwerp waarbij geen civiel technische aanpassingen plaatsvinden,
worden de mast posities door de directie of toezichthouder aangegeven middels een
markering.

02 Lichtmasten dienen zo geplaatst te worden dat deze geen obstakel vormen voor kinderwagens
en rolstoelgebruikers, Hiervoor dient een vrije doorgang in acht genomen te worden van
minimaal 90 cm.

Lichtmasten dienen op de volgende afstanden geplaatst te worden:
- 45 cm vanaf binnenzijde trottoirband of, bij het ontbreken van een trottoirband, 45 cm
vanaf de wegrand of goot.
- op industrieterreinen dient voornoemde afstand 90 cm te bedragen

In geval een lichtmast geplaatst dient te worden in een trottoir voorzien van dwars- of
langsparkeervakken, dienen de volgende afstanden in acht genomen te worden:
- 45 cm vanaf binnenzijde trottoirband bij plaatsing ter hoogte van de
scheidingsmarkering van de parkeervakken.
- 60 cm vanaf binnenzijde trottoirband in de overige situaties.

03 Indien de vrije doorgang en/of de afstanden, welke bepaald zijn in artikel 34 12 02 lid
02, niet toepasbaar zijn, dan moet contact worden opgenomen met de directie of
toezichthouder.

04 Alle lichtmasten dienen te voldoen aan de eisen zoals gesteld in NEN-EN40 en dienen
conform de voorschriften van de fabrikant geplaatst te worden.

05 Lichtmasten hijsen met een daarvoor geschikte kraan, zonder knijper. Alle metalen delen
van de kraan, respectievelijk van hulp gereedschappen, welke in aanraking
met de masten kunnen komen, zodanig afschermen dat de masten niet beschadigd kunnen
worden.

06 Beschadiging aan de conservering van het grondstuk van de te plaatsen of te vervoeren
masten zonder verrekening herstellen.

07 Het nummeren van de lichtmasten dient op aanwijzingen van de directie te geschieden en
kan afwijkend zijn t.o.v. de nummering op de bestekstekeningen.

08 Voorafgaand aan de werkzaamheden vindt een bouwvergadering plaats waarin de werkzaamheden
en de planning door directie en aannemer besproken worden.

09 De op tekening uitgezette mastafstanden zijn gebaseerd op de ondergronden van de
tekening. Afwijkingen welke tijdens de uitvoering noodzakelijk zijn, dienen vooraf met de
directie overlegd te worden.

10 Masten plaatsen in een vloeiende lijn langs de weg.
11 Lichtmasten welke, zonder in achtneming van hetgeen in lid 09 t/m 10 van dit artikel, op

de verkeerde locatie zijn geplaatst dienen zonder verrekening verplaatst te worden. Bij
het verzetten van de masten mogen geen moffen in de bekabeling worden gemaakt. De gehele
kabellengte tussen de masten moet worden vervangen door een nieuwe kabel zonder dat
verrekening van gemaakte kosten.

12 In de directe nabijheid van hoogspanningslijnen en/of -masten elke geplaatste mast
voorzien van twee waarschuwingsbordjes. De waarschuwingsbordjes leesbaar en op 1,5 meter
onder de armaturen bevestigen in twee richtingen. De waarschuwingsbordjes uitvoeren in de
kleur zwart (tekst) op gele (achtergrond) een en ander volgens de eisen van het
energieleverend bedrijf.

13 De aannemer dient ervoor zorg te dragen, dat tijdens hijs- en graafwerkzaamheden
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grondkabels niet beschadigd worden. Bij beschadiging wordt de aannemer hiervoor
aansprakelijk gesteld.

14 Indien eventuele beplanting een belemmering vormt voor het plaatsen van een lichtmast of
de lichtuitstraling dusdanig belemmerd wordt, dient met de directie overleg te worden
gevoerd over het snoeien van deze beplanting of het wijzigen van de mastpositie.

15 Lichtmasten dienen zodanig geplaatst te worden dat de masten loodrecht staan met het
verlichtingsarmatuur haaks op de rijbaan.

16 Indien een lichtmast in straatwerk geplaatst of verwijderd wordt, dienen de gebroken,
bewerkte of ontbrekende tegels vervangen c.q. hersteld te worden. De bestrating dient na
de werkzaamheden dusdanig achtergelaten te worden dat deze overeenkomt met de bestaande
bestrating.

17 Indien een lichtmast in een groenstrook geplaatst wordt, dienen de graszoden en/of lage
beplanting welke vooraf zijn verwijderd, teruggeplaatst te worden.
Indien een lichtmast in een groenstrook verwijdert wordt, dient het oorspronkelijke
mastgat hersteld te worden met nieuwe graszoden en/of lage beplanting welke overeenkomt
met de bestaande situatie.

18 Mastluiken moeten zodanig worden gepositioneerd dat deze zich na het aanbrengen van de
lichtmasten aan de zijde bevinden, die van de rijrichting is afgekeerd.

19 Indien een lichtmast in de kop van een middengeleider wordt geplaatst, dient het mastluik
in de lengterichting van de middengeleider te worden gepositioneerd, dus van de rijweg
afgekeerd.

20 Werkzaamheden aan lichtmasten  welke zijn aangesloten op het netwerk van de
netwerkbeheerder, dienen door de aannemer gecoördineerd te worden met de netwerkbeheerder

34 12 03 Aanbrengen van verlichtingsarmaturen
02 Het armatuur dient voorzien te zijn van een elektronisch dimbare voorschakelapparaat.
03 De verlichting dient zo gelijkmatig mogelijk over drie fasen verdeeld te worden.

Hierbij dient naar een zo continu mogelijke verlichting gestreefd te worden in geval van
storingen.

04 Koffervormige armaturen dienen aangebracht te worden onder de volgende elevatiehoeken:
- 0 graden in het geval dat het armatuur als opschuifarmatuur wordt toegepast.
- 5 graden in het geval dat het armatuur als opzetarmatuur wordt toegepast.

34 12 04 Aanbrengen van schakel- en verdeelinrichtingen
03 De buitenopstellingskast moet minimaal voldoen aan de volgende eisen:

- Materiaal: Roestvaststaal 2 mm AISI304
- Beschermingsgraad: IP43
- Normen: EN 60439-5 (IEC 439)
- Oppervlaktebehandeling: Poedercoating RAL-9005
- Met 2 compartimenten (1 voor netbeheerder), deuren voorzien van zwaaihendel geschikt
voor halfeuroprofielcilinderslot. Kast aan de onderzijde open.
- 1 deurcontact met binnenverlichting d.m.v. een PL armatuur (IP44)
- 1 wandcontactdoos in de rand
- 1 verwarmingselement 45W
- 1 aardrail onder in de rand van de kast gemonteerd
- 1 documenthouder A4

04 De fundatie ten behoeve van de buitenopstellingskast, zoals beschreven in lid 01, moet
voldoen aan de volgende eisen:
- Materiaal: Roestvaststaal.

05 Aan de binnenzijde van de buitenopstellingskast moeten documentatie houders zijn
aangebracht ten behoeve van revisietekeningen.

06 De buitenopstellingskast moet zijn voorzien van:
Modulair slagvast kunststof verdeelinrichtingen type VMS-Moducenter.
- Bedrijfspanning: 400 V 50 Hz.
- Isolatiespanning: 690 V 50 Hz.
- Beschermingsgraad: IP 65
- Materiaal: glasvezelversterkt polycarbonaat.
- Kleur: RAL-9005
- Normen: EN 60439 (IEC 439)
- Bijzonderheden: Dubbelgeisoleerd, type tested assemblies (TTA).

07 Buitenopstellingskast dient voorzien te zijn van een slot met 1/2 eurocylinder. Alle
sloten worden voorzien van een identieke slot, ook het eventuele separate deel met de
bemeterde aansluiting.
Voor elk slot dienen twee sleutels meegeleverd te worden.

08 De aannemer draagt zorg voor het aanvragen van een aansluiting en coördineert de
werkzaamheden met de netbeheerder.
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In geval er al een voeding is, dient de aannemer deze door de netbeheerder de bekabeling
spanningsloos te laten maken en weer aan te laten koppelen voor het vervangen van de
kast. Indien er geen bemeterde aansluiting aanwezig is dient de aansluiting te worden
vervangen door een bemeterde aansluiting.
De hoofdzekering dient minimaal 3 x 35A te zijn.

09 De aannemer overhandigt bij oplevering aan de opdrachtgever een meetrapport
met hierop aangegeven de door de aannemer gemeten bedrijfsspanning, belastingstroom,
vermogen en cosinus phi per fase per groep per kast.

10 Materialen genoemd in lid 3 t/m 9, dienen te zijn opgenomen in de overeenkomstige
besteksposten voor de buitenopstellingskast.

34 12 05 Functioneren Openbare Verlichting tijdens onderhoud
01 Bij het onderhouden van de openbare verlichting moeten aan het einde van de werkdag de

werkzaamheden zodanig zijn afgerond, dat de openbare verlichting op normale wijze kan
functioneren.

34 12 06 Aansluitblokken
01 De zekering in de aansluitvoorziening, ten behoeve van de armaturen dienen voor elk

armatuur afzonderlijk te zijn gebracht, met een maximum waarde van I(n)=2A(T). Deze
zekeringen dienen geleverd te worden door de aannemer.

02 De aansluitvoorziening dient uitgevoerd te worden met twee zekeringen tenzij anders
vermeldt in het bestek.

03 Bij een lichtmast met een dubbele uithouder, reclamebak, of (ANWB) vlaggen, dient elk
armatuur op een separate zekering te worden aangesloten.

34 12 07 Aansluiting op aansluitblokken/kabelmoffen
01 Daar waar het aansluitsnoer op een klem wordt "doorgelust"de draad niet onderbreken.
02 De bedrading op c.q. in de aansluitblokken zodanig aanbrengen dat het op

de bedrading aanwezige druipwater nooit in de aansluiting kan komen.
03 Alle aansluitblokken dienen, te worden aangesloten volgens het "in - uit" principe.
04 De drie fasen, nul en aarde van de voedende kabel dienen aan de linkerzijde

van het aansluitblok te worden aangesloten. De afgaande kabel dient aan de rechterzijde
van het aansluitblok te worden aangesloten.

05 Alle grondkabels dienen in de masten te worden afgewerkt met GURO (of gelijkwaardig)
kabeleind-afwerkdoppen. De doppen dienen afgestemd te zijn op het type kabel.

06 De GURO (of gelijkwaardig)  kabeleind-afwerkdoppen dienen zich in de mast boven de
trekontlasting
te bevinden en mogen daarbij niet worden ingeklemd.

07 De bekabeling tussen twee lichtmasten en tussen lichtmast en buitenopstellingskast dient
zonder kabelmoffen gelegd te worden.

08 Indien het tijdens de uitvoering niet mogelijk is de bekabeling aaneengesloten conform
lid 07 aan te leggen dient voor de toepassing van een kabelmof vooraf
toestemming bij de directie te worden verkregen. Tevens dient dit in de wekelijkse
rapportage vermeld te worden.

09 Indien tijdens de uitvoering kabelmoffen worden toegepast dienen deze te zijn van het
fabrikaat GURO (of gelijkwaardig).

10 De aannemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem gemaakte moffen.
11 Deze garantie als bedoeld in paragraaf 22 van de UAVTI 1992, geldt voor een periode van

vijf jaar na de oplevering.

34 12 08 Aarding
01 Er mag steraarding worden toegepast.
02 De circuitweerstand van de aardelektrode bij de kast dient maximaal 166 Ohm te zijn.
03 Na één jaar dient zowel de circuitmeting de aardweerstand opnieuw te worden gemeten.

Indien de waarde afwijkt moet deze worden aangepast op kosten van aannemer.
04 ABRI's en fietsenstallingen welke zijn voorzien van verlichting, dienen deugdelijk geaard

te worden.
05 Lichtmasten dienen voorzien te zijn van aarding.

34 12 09 Bekabeling
01 Bij het aanbrengen van de grondkabel dient men een overlengte van drie meter bij

lichtmast en vijf meter bij de schakel- en verdeelinrichting te houden.
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34 12 10 Aanbrengen van objectnummers
01 De nummering van een verlichtingsobject dient zodanig geplaatst te worden dat deze goed

leesbaar is vanuit de aanrijrichting, aangebracht op een hoogte van 200 cm boven maaiveld.
02 Het oppervlakte voor het te plakken objectnummer dient schoon en vetvrij te worden

gemaakt.
03 Het objectnummer wordt door de directie aangeleverd.
04 Objectnummers mogen niet worden aangebracht als:

- het te beplakken verlichtingsobject nat is;
- het verlichtingsobject een temperatuur heeft lager dan 5 graden Celsius.

05 De aannemer dient zonder verrekening alle stickers welke loskomen, binnen 5 jaar na
oplevering, van de ondergrond te vervangen. Het vervangen van stickers dient te
geschieden binnen twee weken na mondelinge of schriftelijke melding van de directie.

34 12 11 Verkeers-, straatnaamborden en dergelijken
01 Verkeers-, straatnaam- en aanwijsborden, welke zijn bevestigd aan de lichtmasten, dienen

door de aannemer te worden verwijderd en na het plaatsen van de nieuwe lichtmasten
opnieuw te worden aangebracht. De kosten hiervoor worden geacht te zijn opgenomen in de
besteksposten.

02 Lichtreclamebakken worden door derden verwijderd en na het plaatsen van de nieuwe
lichtmasten opnieuw aangebracht.

03 De aannemer coördineert de werkzaamheden, zoals beschreven in lid 02, met derden.
Hiervoor dient minimaal 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden contact te worden
opgenomen met de directie van het werk.

34 13 Informatie-overdracht

34 13 01 Van toepassing zijnde bepalingen
04 De aanvraag voor aansluiting dient door de aannemer te geschieden.
05 De aanvraag voor levering van energie dient door de aannemer te geschieden

op naam van:
Gemeente Weert
Postbus 950
6000 AZ  WEERT

06 De gereedmelding van de installatie dient door de aannemer te geschieden.

34 13 05 Uitvoeren van werkzaamheden aan elektrische installaties
02 De aannemer dient, uiterlijk voor de eerste bouwvergadering, een lijst te overleggen aan

de directie met daarin de namen van de betreffende monteurs, die werkzaamheden gaan
uitvoeren aan het netwerk van de netbeheerder ten behoeve van de openbare verlichting,
met daarbij een kopie van het BEI (Bedrijfsvoering Elektrische Installaties) certificaat
van het plaatsgebonden netbeheerder.
Bij het ontbreken van deze certificaten mag de aannemer geen werkzaamheden verrichten aan
het netwerk van het netwerkbedrijf.

34 13 07 Installatieschema's en Installatietekeningen
02 Door de aannemer dient in elke buitenopstellingskast een actueel en goedgekeurd

installatieschema te worden aangebracht.
Het installatieschema moet voorzien zijn van:
- Positie van de kast met straatnaam;
- Toegepaste hoofdbeveiliging;
- Maximale stroom van de hoofdschakelaar;
- Toegepaste beveiliging en type per groep;
- Het aangesloten vermogen per groep;
- Tevens dient duidelijk te zijn weergeven waarvoor de

afgaande groepen voor zijn gebruikt;
- Stuurstroomschema van de kast.

03 Alle installatieschema's en installatietekeningen dienen in een opberghoes geplaatst te
worden. Alle losse A4 en A3 bladen dienen geplastificeerd te zijn.

04 In geval het PRO-TEC 4000 systeem toegepast wordt, dient er in de schakel- en
verdeelinrichting, per PRO-TEC 4000 eindgroep, een overzicht aanwezig te zijn met daarop
de instellingen van deze groep.
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34 13 08 Revisietekeningen / Revisiegegevens
01 De directie verstrekt aan de aannemer de digitale bestanden in AUTOCAD formaat ten

behoeve van de in lid 02 genoemde revisietekeningen.
02 De aannemer verstrekt binnen drie (3) weken, na de oplevering aan de directie, de

revisietekeningen en installatieschema's analoog aan in twee-voud.
De aannemer verstrekt binnen drie (3) weken, na oplevering aan de directie, de
revisiegegevens analoog aan in twee-voud.

03 Binnen één (1) week na goedkeuring de in lid 02 genoemde revisietekeningen,
installatieschema's en revisiegegevens door de directie, verstrekt de aannemer aan de
directie de digitale revisietekeningen en installatieschema's ten minste in AUTOCAD, PDF
en MICROSTATION formaat en de digitale revisiegegevens in EXCEL en PDF formaat.

04 Op de revisietekeningen moet zijn aangegeven:
a. De kabelloop en de plaats van alle onderdelen van de

installatie ten opzichte van vaste voorwerpen;
b. De doorsnede en type kabel;
c. Constructie en hoogte van de masten;
d. Fabrikaat en type van het armatuur;
e. Toegepaste EVSA;
f. Toegepaste dimmodule;
g. Type, spiegelstand en vermogen van de lampen;
h. Nummers van de lichtmasten;
i. Faseverdeling.

05 Op de revisiegegevens moet zijn aangegeven, elk in een aparte kolom:
a. Naam gemeente;
b. Naam woonwijk (indien van toepassing);
c. Straatnaam;
d. Objectnummer;
e. Uitvoering mast;
f.   Masthoogte;
g. Uithouderlengte (indien van toepassing);
h. Materiaal lichtmast;
i.   Kleur lichtmast (indien van toepassing);
j.   Schilderdatum (indien van toepassing) of conserveringswijze (gelakt of gecoat);
k. Fabrikaat lichtmast;
l.   Plaatsingsdatum lichtmast;
m. Armatuurtype;
n. Fabrikaat armatuur;
o. Kleur armatuur (indien van toepassing);
p. Plaatsingsdatum armatuur;
q. Armatuur schoonmaakdatum (indien van toepassing);
r.   Brandertype;
s. Lamptype;
t.   Plaatsingsdatum lamp;
u. Verwachte vervangingsdatum lamp.

06 Te late levering, zoals beschreven in lid 02 en 03, heeft de volgende korting tot gevolg.
De korting is 500,00 euro per werkdag voor het te laat inleveren van de revisietekeningen
en revisiegegevens.
De korting wordt opgelegd zonder dat ingebreke stelling nodig is.

34 13 09 Opleveringsrapport NEN1010, NEN50110 EN NEN3140
01 De aannemer dient bij oplevering een opleveringsrapport te overhandigen, met een eigen

verklaring dat hij verklaart dat aan alle geldende (veiligheids)voorschriften van de
NEN1010, NEN50110 en NEN3140.

Het inspectierapport dient minimaal de volgende taken te bevatten
- Inspectie rapport van beveiligingen;
- Procedure voor het veilig in- en buitengebruik nemen van

(delen van) de installatie;
- CE- comptabiliteitsverklaring voor de gehele installatie;
- Visuele controle volgens NEN1010, NEN50110 en NEN3140;
- Metingen en beproevingen volgens NEN1010, NEN50110 en

NEN3140;
- Isolatieweerstand van de gehele installatie;
- Uitschakeling van de voeding.

34 14 Risicoverdeling en garanties verlichting
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34 14 01 Garantie van de stand van de lichtmasten
03 De aannemer herplaatst voor zijn rekening alle masten welke binnen een periode

van een half jaar na oplevering een scheefstand hebben. Het herplaatsen dient te
geschieden binnen twee weken na schriftelijke melding van de directie.

34 14 02 Vervangen defecte lampen
01 In afwijking tot het gestelde in de Standaard 2005 dient de aannemer zonder verrekening

de volgens dit bestek aangebrachte lampen te vervangen, welke voor het onderhoudstermijn
defect raken.

34 14 04 Storingen aan de Openbare Verlichting
01 Storingen welke binnen de onderhoudstermijn van de installatie worden vermeld,

betreffende de gehele of aan delen van de openbare verlichting, dienen na opdracht van de
directie op de eerstvolgende werkdag verholpen te worden.

02 Storingen welke veroorzaakt zijn door derden, dienen gemeld te worden aan de directie
onder vermelding van geconstateerde storing en vermoedelijke oorzaak.

03 Indien na oordeel van de directie de door de aannemer in lid 02 gemelde storing
veroorzaakt is door derden, zullen de kosten worden verrekend op stelpost.

34 15 Bijbehorende verplichtingen

34 15 02 Meten van de aardverspreidingsweerstand
03 De aannemer dient tijdens het aanbrengen van de aardelektrode om de vijf (5) meter de

aardverspreidingsweerstand te meten en deze waarden in de vorm van een meetrapport vast
te leggen.

34 16 Bouwstoffen

34 16 02 Lichtmasten
03 Aluminium lichtmasten dienen te worden voorzien van een maaiveldbeschermer en een

kabelgatbeschermer.
Stalen lichtmasten dienen verzinkt te zijn en te worden voorzien van een
kabelgatbeschermer.

04 Geleverde masten dienen te zijn voorzien van een CE- keurmerk.
05 Aluminium lichtmasten dienen minimaal Cradle to Cradle "Zilver" gecertificeerd te zijn.

34 16 03 Armaturen
01 De toe te passen armaturen dienen te zijn voorzien van electronische dimbare elektronisch

voorschakelapparatuur.
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61 TECHNISCHE BEPALINGEN WERK ALGEMENE AARD

61 01 BEGRIPPEN WERK ALGEMENE AARD

61 01 02 TOEPASSEN TIJDELIJKE AFRASTERING BOUWHEKKEN
01 Onder toepassen tijdelijke afrastering van bouwhekken wordt verstaan het plaatsen van een

systeemhek met gaas, het instand houden van het hek gedurende de uitvoering en het
verwijderen van het hek.

61 02 EISEN EN UITVOERING

61 02 06 TER BESCHIKKING STELLEN MEETINSTRUMENTEN
01 Alle ter beschikking te stellen meetinstrumenten dienen uiterlijk 1 jaar voor het

tijdstip van gebruik gekalibreerd te zijn. Dit dient zichtbaar te zijn op het
meetinstrument.

61 02 08 Ter beschikking stellen directieverblijf
01 In afwijking van par. 23 lid 2 van de U.A.V. dient de aannnemer het directieverblijf

binnen 3 dagen na aanvang van de deelopdracht ter beschikking te stellen van de directie.
02 In afwijking van par. 23 lid 3 van de U.A.V. dient voor de tekst "zolang zij voor het

werk nodig zijn" te worden gelezen "voor de overeenkomst en de daaruitvoortvloeiende
deelopdrachten nodig zijn".
Voor de tekst "voor de oplevering van het werk" moet worden gelezen "voor het beëindigen
van de overeenkomst".

61 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WERK ALGEMENE AARD

61 05 03 BEEINDIGING TERREINAFSCHEIDING
01 Tot het verwijderen van een afrastering over een beperkte lengte, wordt tevens gerekend

het maken van een deugdelijke beeindiging in de te handhaven lengte.

61 05 04 TOEPASSEN TIJDELIJKE AFRASTERING BOUWHEKKEN
01 Tot het toepassen van een tijdelijke afrastering van bouwhekken wordt tevens gerekend het

afsluiten van de bouwhekken buiten en, voor zover t.b.v. de beveiliging benodigd, ook
tijdens de werktijden.
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Behoort bij: 2013-WEE058-D-01

Aanleg infrastructuur Kampershoek 2.0 fase 0

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam;
bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2013-WEE058-D-01
voor aanleg infrastructuur Kampershoek 2.0 fase 0
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen,
waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn inbegrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de fictieve som, bedraagt, de
omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van
de fictieve som die is, als bedoeld in artikel 01.01.11 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard
2010).
De inschrijvers wijzen als gemachtigde om hen voor alle zaken het werk betreffende te
vertegenwoordigen aan, de hierboven onder A) genoemde inschrijver.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze aanbieding te doen overeenkomstig de bepalingen van
het Aanbestedingsreglement Werken 2012. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
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(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: 2013-WEE058-D-01

Aanleg infrastructuur Kampershoek 2.0 fase 0

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.11 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard
2010) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam;
bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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1 VOORBEREIDENDE WERKEN.

10 VERWIJDEREN BEPLANTINGEN.

101110 Verwijderen begroeiing, hoogte tot 1,00 m. are 10,00 O
101120 Verwijderen begroeiing, hoogte 1,00-3,50 m. are 10,00 O
101130 Verwijderen begroeiing, hoogte 3,50-6,00 m. are 10,00 O
102110 Verwijderen bomen stamdiameter tot ca. 0,2 m. st 5,00 O
102120 Verwijderen bomen stamdiameter ca. 0,20 tot 0,30 m st 5,00 O
102130 Verwijderen bomen stamdiameter ca. 0,30 tot 0,50 m st 5,00 O
102140 Verwijderen bomen stamdiameter ca. 0,50 tot 0,80 m st 5,00 O
102150 Verwijderen bomen stamdiameter ca. 0,80 tot 1,00 m st 5,00 O
107110 Frezen, gras/onkruid. are 325,00 O
107120 Frezen, akkerland. are 600,00 O

12 VERWIJDEREN ELEMENTENVERHARDINGEN.

121 VERWIJDEREN BETONBANDEN.

121120 Opbr. trottoirbanden diverse afm., afvoeren. m 40,00 O
121220 Opbr. inritbanden diverse afmetingen, afvoeren. m 10,00 O
121320 Opbr. opsluitbanden diverse afmetingen, afvoeren. m 40,00 O

124 VERWIJDEREN BESTRATINGEN.

124120 Opbr. straatbakstenen kf, afvoeren. m2 65,00 O
124220 Opbr. betonstraatstenen kf, afvoeren. m2 65,00 O
124310 Opbr. betontegels 300x300 mm diverse diktes, afv. m2 65,00 O
124320 Opbr. betontegels talud bekleding, afv. m2 50,00 O
124330 Opbr. grasbetontegels , afvoeren. m2 138,00 O

13 VERWIJDEREN GEBONDEN VERHARDINGEN.

131110 Zagen asfaltverharding dik ca. 0-150  mm. m 20,00 O
131120 Zagen asfaltverharding dik van 150 tot 300 mm. m 20,00 O
132210 Frezen teerh. asfalt t.b.v. aansluiting, dik 60 mm m2 60,00 O
132220 Frezen teerh. asfalt t.b.v. aansluiting, dik 40mm m2 119,00 O
134210 Opbreken teerhoudend asfalt dik tot 150 mm. m2 540,00 O
134220 Opbreken teerhoudend asfalt dik 150-300 mm. m2 100,00 O

14 VERWIJDEREN FUNDERINGEN EN HALFVERHARDINGEN.

141110 Verw. ongeb. funderingslaag dikte tot 150 mm. m2 2.000,00 O
141120 Verw. ongeb. funderingslaag dikte 150-300 mm. m2 2.000,00 O
141130 Verw. ongeb. funderingslaag dikte tot 150 mm, 3T. m2 2.000,00 O
141140 Verw. ongeb. funderingslaag dikte 150-300 mm, 3T. m2 2.000,00 O

15 VERWIJDEREN TERREININRICHTING E.D.

152120 Verwijderen afzetpalen, afvoeren. st 32,00 O
154110 Verwijderen lichtmast, afvoeren. st 6,00 O

16 VERWIJDEREN WEGBEBAKENING.

161120 Verwijderen verkeersbordpalen, afv. naar elders. st 8,00 O
161220 Verwijderen schrikhek, afv. verwerking. st 5,00 O

17 SLOPEN MUREN, OPSTALLEN E.D.

171130 Slopen betonverharding, slootbekleding. m2 40,00 O
171140 Slopen betonmuur, muur t.b.v. duiker m2 40,00 O
171210 Verwijderen beschoeing, afvoeren m 35,00 O

19 VERVOER EN ACCEPTATIEKOSTEN, LEVERANTIES

1910 Afvoeren teerhoudend asfalt.
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191010 Afvoeren opgebroken teerhoudend asfalt. ton 200,00 O
191020 Afvoeren gefreesd teerhoudend asfalt. ton 50,00 O

1911 Afvoeren niet teerhoudend asfalt.

191110 Afvoeren opgebroken asfalt, niet teerh. asfalt. ton 200,00 O
191120 Afvoeren gefreesd asfalt, niet teerh. asfalt. ton 50,00 O

2 GRONDWERKEN.

20 BIJKOMEND WERK GRONDWERKEN.

202 BEMALING.

2021 Open bemaling.

202110 Aanbr., instandhouden, verwijderen open bemaling. m 1.750,00 O

2022 Bronbemaling.

202210 Aanbr., instandhouden en verwijderen bronbemaling. m 1.750,00 O

2023 Horizontale bemaling riolering.

202310 Aanbr., instandhouden, verwijderen hor. bemaling. m 1.750,00 O
202350 Verzorgen melding grondwateronttrekking, keer 10,00 O

2025 Tijdelijke lozingsconstructie.

202510 Tijdelijke lozingsconstructie. keer 10,00 O

2026 Afvangen bezinkbare stoffen.

202610 Afvangen bezinkbare stoffen. keer 10,00 O

2027 Waarnemingsputten.

202710 Aanbrengen waarnemingsput. st 60,00 O

2028 Registratie bemaling e.d.

202810 Waarnemen waarnemingsputten. st 10,00 O
202820 Inmeten waarnemingsputten. st 10,00 O
202830 Meten en registreren bemalingshoeveelheden. week 40,00 O
202840 Textuurbeschrijvingen ontrekkingsfilter. st 10,00 O

21 GROND ONTGRAVEN.

211 GROND ONTGRAVEN T.B.V. RIOLERING.

2110 Ontgraven werkputten riool ongestempeld RWA.

211010 Ontgraven werkput ongestempeld, putten tot 2,50m. m3 160,00 O
211020 Ontgraven werkput ongestempeld, putten 2,50-4,00m. m3 475,00 O
211030 Ontgraven werkput ongestempeld, putten 4,00-5,00m. m3 150,00 O

2111 Ontgr. werkputten riool ongest. RWA, hoogspanning.

211110 Ontgr. werkput ongest., putten tot 2,50m, hoogsp. m3 180,00 O
211120 Ontgr. werkput ongest., putten 2,50-4,00m, hoogsp. m3 100,00 O
211130 Ontgr. werkput ongest., putten 4,00-5,00m, hoogsp. m3 100,00 O

2112 Ontgraven sleuf riool ongestempeld.

211210 Ontgr. sleuf ongestempeld, tot 1,00m. m3 180,00 O
211220 Ontgr. sleuf ongestempeld, 1,00-1,50m. m3 680,00 O
211230 Ontgr. sleuf ongestempeld, 1,50 -2,00m m3 1.030,00 O
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211240 Ontgr. sleuf ongestempeld, 2,00-2,50. m3 1.950,00 O
211250 Ontgr. sleuf ongestempeld, 2,50-5,00 m m3 9.160,00 O
211260 Ontgr. sleuf ongestemp. tot 2,00m, te verwijderen. m3 600,00 O
211270 Ontgr. sleuf ongestemp.2,00-4,00m, te verwijderen. m3 600,00 O

2113 Ontgraven sleuf riool ongestempeld, hoogsp..

211310 Ontgr. sleuf ongest, tot 1,00m, hoogspanning. m3 50,00 O
211320 Ontgr. sleuf ongest, 1,00-1,50m, hoogspanning. m3 385,00 O
211330 Ontgr. sleuf ongest., 1,50 -2,00m, hoogspanning m3 720,00 O
211340 Ontgr. sleuf ongest., 2,00-2,50, hoogspanning. m3 720,00 O
211350 Ontgr. sleuf ongest., 2,50-5,00 m, hoogspanning m3 40,00 O
211360 Ontgr.sleuf ongest., tot 2,00 m te verwijd,hoogsp. m3 200,00 O
211370 Ontgr.sleuf ongest., 2,00-4,0 m te verwijd,hoogsp. m3 200,00 O

2114 Ontgraven sleuf rioolaansluitingen.

211410 Grond ontgr. tbv sleuf verwijderen aansluitingen m 100,00 O
211420 Grond ontgr. tbv sleuf aansluitingen m 450,00 O
211430 Grond ontgr. tbv sleuf, persriool m 180,00 O

2115 Ontgraven sleuf rioolaansluitingen, hoogspanning.

211520 Grond ontgr. tbv sleuf, rioolaansl., hoogspanning m 100,00 O

2116 Ontgraven gaten t.b.v. kolken.

211620 Grondwerk t.b.v. verwijderen kolk. st 220,00 O
211640 Grondwerk t.b.v. aanbrengen kolk. st 179,00 O

2117 Ontgraven gaten t.b.v. kolken.

211720 Grondwerk t.b.v. verwijderen kolk, hoogspanning. st 30,00 O
211740 Grondwerk t.b.v. aanbrengen kolk, hoogspanning. st 30,00 O

212 GROND ONTGRAVEN T.B.V. WEGAANLEG.

2121 Ontgraving cunet, tot 0,50 m - m.v.

212110 Grond ontgraven uit cunet, breedte <3,00m. m3 1.000,00 O
212120 Grond ontgraven uit cunet, breedte >3,00m. m3 3.870,00 O

2122 Ontgraving cunet, van 0,50 tot 1,00 m - m.v.

212210 Grond ontgraven uit cunet, breedte <3,00m. m3 1.000,00 O
212220 Grond ontgraven uit cunet, breedte >3,00m. m3 1.000,00 O

2123 Ontgraving cunet, tot 0,50 m - m.v., hoogspanning

212330 Grond ontgr. uit cunet, hoogspanning, br. <3,00 m. m3 100,00 O
212340 Grond ontgr. uit cunet, hoogspanning, br. >3,00 m. m3 350,00 O

2124 Ontgraving cunet, 0,50 tot 1,00 m - m.v., hoogsp.

212430 Grond ontgr. uit cunet, hoogspanning, br. <3,00 m. m3 100,00 O
212440 Grond ontgr. uit cunet, hoogspanning, br. >3,00 m. m3 400,00 O

213 GROND ONTGRAVEN T.B.V. GROENAANLEG.

2131 Ontgraving t.b.v. groen.

213110 Grond ontgraven uit cunet, groen. m3 8.050,00 O

2132 Ontgraving t.b.v. groen, hoogspanning.

213210 Grond ontgraven uit cunet, groen, hoogspanning. m3 950,00 O



RAW0036-76981Bladnr. 6 van 20 Gemeente Weert
Aanleg infrastructuur Kampershoek 2.0 fase 0
Werkbestek, documentnr. 2013-WEE058-D-01 d.d. 19-09-2013 Projectnr. 1202

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

FICTIEVE
HOEVEELHEID

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

214 GROND ONTGRAVEN T.B.V. DIVERSEN.

2142 Grond ontgraven buffers.

214210 Grond ontgraven uit buffer, tot 1,50 m - m.v.. m3 7.500,00 O
214220 Grond ontgraven uit buffer, 1,50-2,50 m - m.v.. m3 7.500,00 O
214230 Grond ontgraven uit buffer, 2,50-5,00 m - m.v.. m3 7.500,00 O

2143 Grond ontgraven buffers, hoogspanning.

214330 Grond ontgr. uit buffer. <1,5m - m.v. hoogsp. m3 1.300,00 O
214340 Grond ontgr. uit buffer.1,5-2,5 m - m.v. hoogsp. m3 12.500,00 O
214350 Grond ontgr. uit buffer.2,5-5,0 m - m.v. hoogsp. m3 1.000,00 O

2144 Ontgraven leidingentracé.

214410 Ontgraven sleuf leidingentracé m3 1.500,00 O

2145 Ontgraven leidingentracé, hoogspanning.

214510 Ontgraven sleuf leidingentracé, hoogspanning m3 500,00 O

216 GROND ONTGRAVEN T.B.V. SANERING.

2161 Meerkosten grondwerkzaamheden.

216110 Meerkosten grond ontgraven sanering, basisklasse. m3 1.000,00 O
216120 Meerkosten grond ontgraven t.b.v. sanering, 1T. m3 750,00 O
216130 Meerkosten grond ontgraven t.b.v. sanering, 2T. m3 250,00 O
216140 Meerkosten grond ontgraven t.b.v. sanering, 3T. m3 250,00 O
216150 Meerkosten grond ontgraven t.b.v. sanering, 1F. m3 100,00 O
216160 Meerkosten grond ontgraven t.b.v. sanering, 2F. m3 100,00 O

2162 Toepassen persoonlijke beschermingsmiddelen.

216210 Toepassen PBM's veiligheidsklasse basisklasse. dag 20,00 O
216220 Toepassen PBM's veiligheidsklasse 1T. dag 20,00 O
216230 Toepassen PBM's veiligheidsklasse 2T. dag 20,00 O
216240 Toepassen PBM's veiligheidsklasse 3T. dag 20,00 O
216250 Toepassen PBM's veiligheidsklasse 1F. dag 20,00 O
216260 Toepassen PBM's veiligheidsklasse 2F. dag 20,00 O

2163 Toepassen veiligheidsmaatregelen.

216310 Toepassen veiligheidsmaatregelen, vk basisklasse. week 4,00 O
216320 Toepassen veiligheidsmaatregelen, vk 1T. week 4,00 O
216330 Toepassen veiligheidsmaatregelen, vk 2T. week 4,00 O
216340 Toepassen veiligheidsmaatregelen, vk 3T. week 4,00 O
216350 Toepassen veiligheidsmaatregelen, vk 1F. week 4,00 O
216360 Toepassen veiligheidsmaatregelen, vk 2F. week 4,00 O

2165 Sproeien wegen t.b.v. sanering.

216510 Sproeien wegen t.b.v. saneringswerkzaamheden. m2 5.000,00 O

22 GROND VERVOEREN.

221 GROND VERVOEREN NAAR PLAATS VERWERKING.

221110 Grond vervoeren op het werk. m3 5.000,00 O

223 GROND VERVOEREN NAAR DEPOT.

223110 Grond vervoeren naar depot. m3 40.000,00 O
223120 Funderingsmateriaal vervoeren naar depot. m3 2.000,00 O

224 VERVUILDE GROND VERVOEREN.
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224110 Grond vervoeren naar eind verwerker. m3 1.000,00 O

23 GROND VERWERKEN.

231 GROND VERWERKEN T.B.V. RIOLERING.

2310 Grondverbetering t.b.v. riolering.

231010 Aanbr. grondverbetering kunststof leidingen, zand. m3 308,00 O
231020 Aanbr. grondverbetering beton leidingen, zand. m3 175,00 O

2311 Grond verwerken t.b.v. riolering werkput.

231110 Aanvullen werkput riolering RWA putten tot 2,50 m. m3 160,00 O
231120 Aanvullen werkput riolering RWA putten 2,50-4,00m. m3 341,00 O
231130 Aanvullen werkput riolering RWA putten 4,00-5,00m. m3 100,00 O

2312 Grond verwerken t.b.v. riolering werkput, hoogsp.

231210 Aanv. werkput riol. RWA putten tot 2,50 m, hoogsp. m3 150,00 O
231220 Aanv. werkput riol. RWA putten 2,50-4,00m, hoogsp. m3 50,00 O
231230 Aanv. werkput riol. RWA putten 4,00-5,00m, hoogsp. m3 50,00 O

2313 Grond verwerken t.b.v. riolering.

231310 Aanvullen sleuf riolering, tot 1,00 m. m3 210,00 O
231320 Aanvullen sleuf riolering, 1,00 - 1,50 m. m3 660,00 O
231330 Aanvullen sleuf riolering, 1,50 - 2,00 m. m3 1.004,00 O
231340 Aanvullen sleuf riolering, 2,00 - 2,50 m. m3 1.840,00 O
231350 Aanvullen sleuf riolering, 2,50 - 5,00 m. m3 8.850,00 O
231360 Aanv. sleuf riolering, tot 2,00 m verwijd.riool. m3 600,00 O
231370 Aanv.sleuf riolering,2,00-4,00m verwijderen riool. m3 600,00 O

2314 Grond verwerken t.b.v. riolering, hoogspanning.

231410 Aanv. sleuf riolering, tot 1,00 m, hoogsp. m3 40,00 O
231420 Aanv. sleuf riolering, 1,00 - 1,50 m, hoogsp. m3 270,00 O
231430 Aanv. sleuf riolering, 1,50 - 2,00 m, hoogsp. m3 665,00 O
231440 Aanv. sleuf riolering, 2,00 - 2,50 m, hoogsp. m3 690,00 O
231450 Aanv. sleuf riolering, 2,50 - 5,00 m, hoogsp. m3 35,00 O
231460 Aanv.sleuf riol.,tot 2,00 m te verw. riool,hoogsp. m3 200,00 O
231470 Aan.sleuf riol.,2,00-4,00 m te verw. riool,hoogsp. m3 200,00 O

2315 Grond verwerken t.b.v. rioolaansluitingen.

231520 Aanvullen sleuf, rioolaansluitingen. m 450,00 O
231530 Aanvullen sleuf, persriool. m 180,00 O

2316 Grond verwerken t.b.v. riolering, hoogspannings.

231610 Aanvullen sleuf, rioolaansluitingen. m 100,00 O

232 GROND VERWERKEN T.B.V. WEGAANLEG.

2321 Zand verwerken t.b.v. ophogingen.

232110 Zand verwerken in ophoging incl.verdichten,<0,5m. m3 1.421,00 O
232120 Zand verw. in ophoging incl.verdichten,0,5-1,0 m. m3 2.000,00 O

2322 Zand verwerken t.b.v. ophogingen, hoogspanning.

232210 Zand verw.in ophoging incl.verd,<0,5m, hoogspan. m3 150,00 O
232220 Zand verw.in ophoging incl.verd., 0,5-1,0 m,hoogsp m3 150,00 O

234 GROND VERWERKEN T.B.V. DIVERSEN.

2340 Grond verwerken in ophoging.
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234020 Grond verwerken in terrein, dikte 0,50 m. m3 2.500,00 O
234030 Grond verwerken in terrein, dikte 0,50-1,00 m. m3 1.000,00 O

2341 Grond verwerken in ophoging, hoogspanning.

234120 Grond verw. in terrein, dikte 0,50 m, hoogsp. m3 500,00 O
234130 Grond verw. in terrein, dikte 0,50-1,00 m, hoogsp. m3 500,00 O

2342 Grond verwerken in buffers.

234210 Vrijgek. leem/klei verwerken in buffers. m3 2.500,00 O
234230 Grond verwerken in buffers. m3 720,00 O

2343 Grond verwerken in buffers, hoogspanning.

234310 Vrijgek. leem/klei verwerken in buffers, hoogsp. m3 500,00 O
234330 Grond verwerken in buffers, hoogspanning. m3 500,00 O

2344 Aanvullen leidingentracé

234410 Aanvullen sleuf leidingentracé. m3 8.500,00 O

2345 Aanvullen leidingentracé, hoogspanning

234510 Aanvullen sleuf leidingentracé, hoogspanning. m3 1.000,00 O

235 LEVEREN GROND.

235110 Leveren zand in aanvulling. m3 10.000,00 O
235120 Leveren zand in zandbed. m3 5.000,00 O
235130 Leveren teelgrond. m3 10.000,00 O
235140 Leveren klei. m3 2.500,00 O

24 WERKZAAMHEDEN GRONDDEPOT

240 INRICHTEN DEPOT(S).

240010 Inrichten, instandhouden en verwijderen gronddepot keer 3,00 O
240050 Uitvoeren van een partij-keuring, grond. st 4,00 O
240060 Uitv. partij-keur. , niet vormgeg.bouwstof. st 1,00 O

241 GROND VERWERKEN IN DEPOT.

241010 Grond verwerken in depot(s). m3 38.191,00 O

242 GROND ONTGRAVEN UIT DEPOT.

242010 Grond ontgraven uit depot(s). m3 38.191,00 O

243 GROND VERVOEREN VANUIT DEPOT.

243010 Grond vervoeren naar het werk. m3 38.191,00 O

3 RIOLERINGSWERKEN.

31 VERWIJDEREN RIOLERINGSGEDEELTEN.

311 VERWIJDEREN BUIZEN.

311210 Verwijderen betonbuis tot ø300 mm. m 43,00 O
311220 Verwijderen betonbuis ø300-ø500mm. m 12,00 O
311230 Verwijderen betonbuis ø500-ø700 mm. m 12,00 O
311240 Verwijderen betonbuis ø700-ø1000mm. m 91,00 O
311330 Verwijderen kunststofbuis ø75-225 mm. m 10,00 O
311340 Verwijderen kunststofbuis ø225-350 mm. m 10,00 O

312 VERWIJDEREN PUTRANDEN, PUTTEN EN KOLKEN.
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3121 Verwijderen putranden.

312120 Verwijderen putrand met deksel, afvoeren. st 10,00 O

3122 Verwijderen putten.

312220 Verwijderen gehele put, hoogte 1,50 - 2,50 m. st 5,00 O

32 AANBRENGEN HOOFDRIOOL.

321 AANBR. BETONBUIZEN EN TOEBEHOREN.

3211 Betonbuizen DWA.

321130 Aanbr. betonbuis ø 500 mm. m 170,40 O
321140 Aanbr. betonbuis ø 500 mm, inlaat. m 81,60 O
321150 Aanbr. betonbuis ø 500 mm passtuk 0,70 m. m 3,50 O
321160 Aanbr. betonbuis ø 500 mm passtuk 1,00 m. m 4,00 O
321170 Aanbr. betonbuis ø 600 mm. m 74,40 O
321180 Aanbr. betonbuis ø 600 mm, inlaat. m 48,00 O
321190 Aanbr. betonbuis ø 600 mm passtuk 1,00 m. m 5,00 O

3212 Betonbuizen Duikers RWA.

321210 Aanbr. betonbuis ø 500 mm. m 235,20 O
321220 Aanbr. betonbuis ø 600 mm. m 150,00 O
321230 Aanbr. betonbuis ø 800 mm. m 70,00 O
321240 Aanbr. gew. betonbuis ø 800 mm. m 80,00 O

3216 Betonbuizen bijkomende werken.

321620 Maken inlaat op betonbuis t.b.v. PVC ø 160 mm. st 10,00 O

322 AANBR. PVC HOOFDRIOOL EN TOEBEHOREN.

3221 Aanbrengen drie-lagen PVC-buizen, hoofdriool.

322100 Aanbr. riool PVC-buis 3-lagen ø 250 mm, grijs. m 835,00 O
322110 Aanbr. riool PVC-buis 3-lagen ø 250 mm, bruin. m 835,00 O
322120 Aanbr. riool PVC-buis 3-lagen ø 315 mm, grijs. m 273,00 O
322130 Aanbr. riool PVC-buis 3-lagen ø 315 mm, bruin. m 273,00 O
322140 Aanbr. riool PVC-buis 3-lagen ø 400 mm, grijs. m 100,00 O
322150 Aanbr. riool PVC-buis 3-lagen ø 400 mm, bruin. m 100,00 O
322160 Aanbr. PVC afsluitkap ø 250 mm, grijs. st 10,00 O
322170 Aanbr. PVC afsluitkap ø 250 mm, bruin. st 3,00 O
322180 Aanbr. PVC afsluitkap ø 315 mm, grijs. st 3,00 O
322190 Aanbr. PVC afsluitkap ø 315 mm, bruin. st 5,00 O
322200 Aanbr. PVC afsluitkap ø 400 mm, grijs. st 5,00 O
322210 Aanbr. PVC afsluitkap ø 400 mm, bruin. st 5,00 O
322220 Aanbr. PVC bocht ø 250 mm 45º, grijs. st 5,00 O
322230 Aanbr. PVC bocht ø 315 mm 45º, grijs. st 5,00 O

3223 Aanbrengen PVC-buizen, hoofdriool, hoogspann.

322310 Aanbr. PVC-buis 3-lagen ø 250 mm,grijs,hoogsp m 280,00 O
322320 Aanbr. PVC-buis 3-lagen ø 250 mm,bruin,hoogsp. m 280,00 O
322330 Aanbr. PVC-buis 3-lagen ø 315 mm,grijs,hoogsp. m 100,00 O
322340 Aanbr. PVC-buis 3-lagen ø 315 mm,bruin,hoogsp. m 100,00 O

3225 Maken inlaten in PVC leidingen.

322530 Maken inlaat met knevelinlaat 250 x 160 mm. st 10,00 O
322540 Maken inlaat met knevelinlaat 315 x 160 mm. st 10,00 O

33 AANBRENGEN RIOOLAANSLUITINGEN.

331 AANBRENGEN PVC RIOOLAANSLUITINGEN, GRIJS (DWA).
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331110 Aanbr. DWA rioolaansl. PVC buis ø 160 mm, grijs. m 441,00 O
331130 Aanbr. PVC bocht ø 160 mm 90º, grijs. st 100,00 O
331140 Aanbr. PVC bocht ø 160 mm 45º, grijs. st 100,00 O
331150 Aanbr. PVC T-stuk ø 160 mm 90º, grijs. st 25,00 O
331160 Aanbr. PVC ontstoppingsstuk ø 160 mm, grijs. st 100,00 O
331180 Aanbr. PVC afsluitkap ø 160 mm, grijs. st 38,00 O
331190 Aanbr. PVC zettingsmof ø 160 mm, grijs. st 5,00 O

332 AANBRENGEN PVC RIOOLAANSLUITINGEN, BRUIN (RWA).

332110 Aanbr. RWA rioolaansl. PVC buis ø 160 mm, bruin. m 441,00 O
332130 Aanbr. PVC bocht ø 160 mm 90º, bruin. st 100,00 O
332140 Aanbr. PVC bocht ø 160 mm 45º, bruin. st 100,00 O
332150 Aanbr. PVC T-stuk ø 160 mm 90º, bruin. st 25,00 O
332160 Aanbr. PVC ontstoppingsstuk ø 160 mm, bruin. st 100,00 O
332180 Aanbr. PVC afsluitkap ø 160 mm, bruin. st 100,00 O
332190 Aanbr. PVC zettingsmof ø 160 mm, bruin. st 5,00 O

34 AANBRENGEN PERSLEIDINGEN.

341 PVC PERSLEIDINGEN EN TOEBEHOREN.

3411 PVC buizen persleiding.

341110 Persl. PVC-buis ø 250 mm, PN 10, trekvast. m 25,00 O
341120 Persl. PVC-buis ø 250 mm, PN 10, niet trekvast. m 154,00 O

3412 PVC hulpstukken persleiding.

341220 Aanbr. PVC persleidingbocht ø 250 mm 45º PN10. st 5,00 O

343 GY HULPSTUKKEN T.B.V. PERSLEIDINGEN.

343110 Aanbr. gietijzeren FF-stuk, DN 250 mm. st 1,00 O
343120 Aanbr. gietijzeren FFM-stuk, DN 250 mm. st 1,00 O
343130 Aanbr. gietijzeren Q-stuk, DN 250 mm. st 1,00 O
343140 Aanbr. gietijzeren PE-stuk trekvast DN 250 mm. st 1,00 O

35 AANBRENGEN DIVERSE LEIDINGEN.

3521 PVC mantelbuizen en toebehoren.

352120 Aanbr. PVC mantelbuis ø 125 mm met trekkoorden. m 200,00 O
352130 Aanbr. PVC mantelbuis ø 160 mm met trekkoorden. m 200,00 O

36 AANBRENGEN PUTTEN EN TOEBEHOREN.

361 AANSLUITINGEN OP BESTAANDE PUTTEN.

361110 Maken aansl. op rioolput betonbs ø 500 mm, hakken. st 5,00 O

362 PREFAB PUTTEN RWA.

3620 Aanbrengen prefab onderbakken.

362010 Prefab put inw. 0,80 x 0,80 m, onderbak. st 20,00 O
362020 Prefab put inw. 1,00 x 1,00 m, onderbak. st 10,00 O
362030 Prefab put inw. 1,25 x 1,25 m, onderbak. st 10,00 O
362040 Prefab put inw. 1,75 x 1,75 m, onderbak. st 2,00 O

3621 Aanbrengen prefab tussenstukken.

362110 Tussenstuk put afm. inwendig 0,80 x 0,80 m. m 15,00 O
362120 Tussenstuk put afm. inwendig 1,00 x 1,00 m. m 10,00 O
362130 Tussenstuk put afm. inwendig 1,25 x 1,25 m. m 15,00 O
362140 Tussenstuk put afm. inwendig 1,75 x 1,75 m. m 2,40 O
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3622 Aanbrengen afdekroosters vlak.

362210 Aanbrengen roosterdeksel put 0,80x0,80 m. st 100,00 O
362220 Aanbrengen roosterdeksel put 1,00x1,00 m. st 10,00 O
362230 Aanbrengen roosterdeksel put 1,25x1,25 m. st 10,00 O
362240 Aanbrengen roosterdeksel put 1,75x1,75 m. st 2,00 O

3623 Aanbrengen afdekroosters talud

362310 Aanbrengen roosterdeksel put 0,80x0,80 m, talud. st 100,00 O
362320 Aanbrengen roosterdeksel put 1,00x1,00 m, talud. st 10,00 O
362330 Aanbrengen roosterdeksel put 1,25x1,25 m, talud. st 10,00 O
362340 Aanbrengen roosterdeksel put 1,75x1,75 m, talud. st 2,00 O

3624 Aanbrengen prefab onderbakken, hoogspanning.

362410 Prefab put inw. 0,80 x 0,80 m, onderbak, hoogsp. st 5,00 O
362420 Prefab put inw. 1,00 x 1,00 m, onderbak, hoogsp. st 5,00 O
362430 Prefab put inw. 1,25 x 1,25 m, onderbak, hoogsp. st 2,00 O
362440 Prefab put inw. 1,75 x 1,75 m, onderbak, hoogsp. st 2,00 O

3625 Aanbrengen prefab tussenstukken, hoogspanning.

362510 Tussenst. put afm. inwendig 0,80 x 0,80 m, hoogsp. m 3,00 O
362520 Tussenst. put afm. inwendig 1,00 x 1,00 m, hoogsp. m 3,00 O
362530 Tussenst. put afm. inwendig 1,25 x 1,25 m, hoogsp. m 2,00 O
362540 Tussenst. put afm. inwendig 1,75 x 1,75 m, hoogsp. m 2,00 O

3626 Aanbrengen afdekroosters vlak, hoogspanning.

362610 Aanbrengen roosterdeksel put 0,80x0,80 m, hoogsp. st 5,00 O
362620 Aanbrengen roosterdeksel put 1,00x1,00 m, hoogsp. st 5,00 O
362630 Aanbrengen roosterdeksel put 1,25x1,25 m, hoogsp. st 2,00 O
362640 Aanbrengen roosterdeksel put 1,75x1,75 m, hoogsp. st 2,00 O

3627 Aanbrengen afdekroosters talud, hoogspanning.

362710 Aanbr. roosterd. put 0,80x0,80 m talud, hoogsp. st 5,00 O
362720 Aanbr. roosterd. put 1,00x1,00 m talud, hoogsp. st 5,00 O
362730 Aanbr. roosterd. put 1,25x1,25 m talud, hoogsp. st 2,00 O
362740 Aanbr. roosterd. put 1,75x1,75 m talud, hoogsp. st 2,00 O

3629 Stroomprofielen in prefab putten.

362910 Aanbrengen stroomprofiel van beton. m3 5,00 O
362920 Aanbrengen stroomprofiel put 0,80x0,80 m, prefab. st 25,00 O
362930 Aanbrengen stroomprofiel put 1,00x1,00 m, prefab. st 5,00 O
362940 Aanbrengen stroomprofiel put 1,25x1,25 m, prefab. st 14,00 O
362950 Aanbrengen stroomprofiel put 1,75x1,75 m, prefab. st 2,00 O

363 PREFAB PUTTEN DWA.

3630 Aanbrengen prefab onderbakken.

363010 Prefab put inw. 0,80 x 0,80 m, onderbak. st 18,00 O
363020 Prefab put inw. 1,00 x 1,00 m, onderbak. st 3,00 O
363040 Prefab put inw. 1,00 x 2,00 m, onderbak. st 2,00 O

3631 Aanbrengen prefab tussenstukken.

363110 Tussenstuk put afm. inwendig 0,80 x 0,80 m. m 26,50 O
363120 Tussenstuk put afm. inwendig 1,00 x 1,00 m. m 5,00 O
363140 Tussenstuk put afm. inwendig 1,00 x 2,00 m. m 2,00 O

3632 Aanbrengen afdekplaten.

363210 Aanbrengen afdekplaat put 0,80x0,80 m. st 18,00 O
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363220 Aanbrengen afdekplaat put 1,00x1,00 m. st 3,00 O
363240 Aanbrengen afdekplaat put 1,00x2,00 m. st 2,00 O

3633 Aanbrengen prefab onderbakken, hoogspanning.

363310 Prefab put inw. 0,80 x 0,80 m, onderbak, hoogsp. st 5,00 O
363320 Prefab put inw. 1,00 x 1,00 m, onderbak, hoogsp. st 5,00 O
363340 Prefab put inw. 1,00 x 2,00 m, onderbak, hoogsp. st 5,00 O

3634 Aanbrengen prefab tussenstukken, hoogspanning.

363410 Tussenstuk put afm. inwendig 0,80x0,80 m, hoogsp. m 7,50 O
363420 Tussenstuk put afm. inwendig 1,00x1,00 m, hoogsp. m 7,50 O
363440 Tussenstuk put afm. inwendig 1,00x1,25 m, hoogsp. m 7,50 O

3635 Aanbrengen afdekplaten, hoogspanning.

363510 Aanbrengen afdekplaat put 0,80x0,80 m, hoogsp. st 5,00 O
363520 Aanbrengen afdekplaat put 1,00x1,00 m, hoogsp. st 5,00 O
363540 Aanbrengen afdekplaat put 1,00x1,25 m, hoogsp. st 5,00 O

3636 Stroomprofielen in prefab putten.

363610 Aanbrengen stroomprofiel put 0,80x0,80m , prefab. st 23,00 O
363620 Aanbrengen stroomprofiel put 1,00x1,00m , prefab. st 3,00 O
363630 Aanbrengen stroomprofiel put 1,00x2,00m , prefab. st 1,00 O
363650 Aanbrengen stroomprofiel van beton in prefab put. m3 0,75 O

3637 Drempel in put.

363710 Aanbrengen drempel in prefab put. m2 20,00 O
363730 Opmetselen drempel. m 20,00 O

364 AANSLUITINGEN PREFAB PUTTEN.

3641 Instort- en inmetselmoffen.

364110 Aanbr. PVC instortmof ø 160 mm in prefab put. st 39,00 O
364120 Aanbr. PVC instortmof ø 250 mm in prefab put. st 34,00 O
364130 Aanbr. PVC instortmof ø 315 mm in prefab put. st 12,00 O
364140 Aanbr. PVC instortmof ø 400 mm in prefab put. st 1,00 O
364180 Aanbr. PVC inmetselmof ø 250 mm in prefab put. st 4,00 O

3642 Metselwerk t.b.v. metselwerksparing en aansluiting

364240 Dichtzetten sparing voor PVC-mof ø 250 mm. st 4,00 O
364280 Dichtzetten sparing voor betonbuis ø 500/600 mm. st 2,00 O
364290 Dichtzetten sparing voor betonbuis ø 800 mm. st 2,00 O

3644 Aanbrengen rubberringsparing.

364430 Aanbrengen rubberringsparing, ø500 mm. st 31,00 O
364440 Aanbrengen rubberringsparing, ø600 mm. st 3,00 O
364460 Aanbrengen rubberringsparing, ø800 mm. st 15,00 O

3645 Aanbrengen sparing.

364520 Aanbrengen sparing, 1000x250 mm. st 1,00 O
364530 Aanbrengen sparing, 1000x500 mm. st 1,00 O

3646 Aanbrengen spijlenroosters.

364610 Aanbrengen spijlenrooster sparing 1,00x0,25 m. st 1,00 O
364620 Aanbrengen spijlenrooster sparing 1,00x0,50 m. st 1,00 O

365 PUTRANDEN.
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3651 Aanbrengen putranden.

365110 Aanbrengen RWA putrand met deksel, leveren. st 5,00 O
365120 Aanbrengen DWA putrand met deksel, leveren. st 5,00 O
365130 Aanbr. RWA putrand met deksel in asfalt, leveren. st 23,00 O
365140 Aanbr. DWA putrand met deksel in asfalt, leveren. st 32,00 O

3652 Op hoogte brengen putranden.

365210 Op hoogte brengen bestaande putrand, stellagen. st 61,00 O
365220 Op hoogte brengen bestaande putrand, self-level. st 61,00 O

366 METSELWERKPUTTEN EN TOEBEHOREN.

3661 Metselwerkputten.

366110 Metselwerk put , inw. 3,00 x 1,50. m, steens. st 2,00 O
366120 Aanbrengen werkvloer. m2 9,00 O

3663 Stroomprofielen in metselwerkputten.

366310 Aanbr. stroomprofiel van beton in metselwerkput m3 1,00 O

367 BESTORTING.

367010 Aanbrengen bestorting, oppervl. 1-3 m2. ton 5,00 O
367020 Aanbrengen bestorting, oppervl. 3-6 m2. ton 70,00 O
367030 Aanbrengen bestorting, oppervl. 5-10 m2, beton. ton 6,00 O

368 Schuiven en kleppen.

368010 Aanbrengen rioolspindelschuif ø 315 mm. st 1,00 O
368020 Aanbrengen rioolspindelschuif ø 600 mm. st 1,00 O
368030 Aanbrengen terugslagklep ø 600 mm. st 1,00 O

37 AANBRENGEN KOLKEN, LIJNONTWATERING EN DIVERSEN.

371 KOLKEN.

3711 Aanbrengen kolken, leveren.

371110 Aanbrengen straatkolk, leveren. st 10,00 O
371120 Aanbrengen straatkolk, aansl. ø250mm, leveren. st 10,00 O
371130 Aanbrengen gecomb. straat-trottoirkolk, leveren. st 10,00 O

373 SCHUIVEN, KLEPPEN, ROOSTERS E.D.

3731 Schuiven.

373110 Aanbrengen rioolspindelschuif ø 250 mm. st 4,00 O
373120 Aanbrengen rioolspindelschuif ø 315 mm. st 1,00 O

3732 Kleppen.

373210 Aanbrengen terugslagklep ø 250 mm. st 3,00 O
373220 Aanbrengen terugslagklep ø 315 mm. st 2,00 O

3733 Roosters

373310 Aanbrengen rooster ø 250 mm op buis. st 2,00 O
373320 Aanbrengen rooster ø 315 mm op buis. st 2,00 O

38 INMETEN EN CONTROLE RIOOLLEIDINGEN.

381 CONTROLE VRIJVERVALRIOLERING

381120 Beproeven vrijvervalriolering. m 1.750,00 O
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381210 Video-opnamen vanuit riool beton, oplevering. m 866,00 O
381220 Video-opnamen vanuit riool PVC, oplevering. m 1.400,00 O

382 CONTROLE PERSLEIDINGEN.

382120 Beproeven persleiding. m 180,00 O

383 REVISIE RIOLERING.

383110 Inmeten en verwerken revisiegegevens enkel riool. m 2.500,00 O
383120 Inmeten en verwerken revisiegegevens dubbel riool. m 2.500,00 O
383130 Inmeten en verwerken revisiegegevens kolk. st 30,00 O

4 VERHARDINGEN.

40 FUNDERINGEN.

402 PROFILEREN FUNDERINGEN.

402110 Profileren fundering steenmengsel, met bijlevering m2 5.000,00 O

403 AANBRENGEN FUNDERINGEN

403340 Menggranulaat funderingdik 0,25 m, leveren. m2 2.100,00 O
403350 Menggranulaat fundering dik 0,30 m, leveren. m2 16.700,00 O

404 AANBRENGEN FUNDERINGEN HOOGSPANNING

404340 Menggranulaat funderingdik 0,25 m, leveren,hoogsp. m2 1.500,00 O
404350 Menggranulaat fundering dik 0,30 m,leveren,hoogsp. m2 4.000,00 O

405 LEVERANTIE MENGGRANULAAT.

405110 Leveren menggranulaat 0/16. ton 1.000,00 O
405120 Leveren menggranulaat 0/31,5. ton 1.000,00 O

41 AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN.

411 Trottoirbanden 115/225 x 240 mm.

411310 Aanbrengen trottoirbanden 115/225 x 240 mm. m 500,00 O
411330 Leveren rechte trottoirband 115/225 x 240 mm. st 450,00 O
411340 Leveren gebogen trottoirband 115/225 x 240 mm. st 65,00 O
411350 Leveren hoekstuk trottoirband 115/225 x 240 mm. st 10,00 O
411360 Leveren eindband trottoirband 115/225 x 240 mm. st 10,00 O
411370 Leveren verloopband trottoirband 115/225 x 240 mm. st 10,00 O

412 Opsluitband 100 x 200 mm

412220 Opsluitband 100 x 200 mm in betonspecie. m 325,00 O
412250 Leveren rechte opsluitband 100 x 200 mm. st 220,00 O
412260 Leveren gebogen opsluitband 100 x 200 mm. st 135,00 O
412270 Leveren hoekstuk opsluitband 100 x 200 mm. st 10,00 O

414 KANTLAGEN VAN STENEN EN TEGELS.

414510 Kantopsluiting van 1 betontegel, leveren. m 470,00 O

42 BESTRATINGEN EN BETEGELINGEN.

421110 Aanbr. straatlaag van brekerzand dik 50 mm. m2 400,00 O
425220 Aanbrengen betontegels dik 80 mm. m2 400,00 O
425260 Leveren betontegels 300 x 300 x 80 mm, rood. st 4.200,00 O
425290 Leveren betontegels 150 x 300 x 80 mm, rood. st 500,00 O

43 AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN.
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432110 Schoonmaken asfaltverharding. m2 100.000,00 O
432120 Schoonmaken asfaltverharding, direct. m2 100.000,00 O
433110 Aanbrengen kleeflaag 0,3 kg/m2. m2 30.500,00 O
435110 Aanbr. van onderlaag asfaltb. in 2 lagen, 120 mm. ton 3.600,00 O
435120 Aanbrengen onderl.van asfaltb., AC 22 base, 70 mm. ton 600,00 O
435210 Aanbrengen tussenl. van asfaltb., AC 16 bind, 50mm ton 410,00 O
435220 Aanbrengen tussenl. van asfaltb., AC 16 bind, 40mm ton 1.200,00 O
435420 Aanbrengen dekl. van asfaltbeton AC 11 surf, 30mm ton 1.150,00 O
435430 Aanbrengen streetprint, reheat. m2 400,00 O
435440 Aanbrengen streetprint, warm in warm. m2 400,00 O

44 AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN, HOOGSPANNING.

445110 Aanbr.onderl. asfaltb. in 2 lagen,hoogsp. 120 mm. ton 600,00 O
445120 Aanbr.onderl.van asfaltb., AC22 base,hoogsp, 60mm. ton 60,00 O
445210 Aanbr.tussenl.van asfaltb.,AC16 bind,hoogsp, 50mm. ton 40,00 O
445220 Aanbr.tussenl.van asfaltb.,AC16 bind,hoogsp, 40mm. ton 200,00 O
445420 Aanbr.dekl.van asfaltbeton AC 11 surf,hoogsp.30 mm ton 200,00 O

45 AANBRENGEN BETONVERHARDING MET FIGURATIE.

457010 Aanbr. figuratielaag van beton, niet overrijdbaar. m2 200,00 O
457020 Aanbrengen foam. m 300,00 O
457030 Kitten overgang. m2 500,00 O
457040 Aanbr. figuratielaag van beton overrijdbare strook m2 370,00 O
457050 Aanbrengen foam, 0,25 m dik. m 500,00 O
457130 Aanbr. dwarsvoegen (niet verdeuvelde uitzetvoeg). m 100,00 O

48 HALFVERHARDINGEN.

481 Halfverharding.

481010 Menggranulaat half verharding dik 0,25 m, leveren. m2 1.800,00 O
481220 Aanbrengen halfverharding Gralux, leveren. m2 1.400,00 O

482 Halfverharding, hoogspanning

482010 Menggr. half verharding dik 0,25 m,leveren,hoogsp. m2 1.700,00 O
482220 Aanbr. halfverharding Gralux, leveren, hoogsp. m2 1.300,00 O

49 Revisie

491010 Inmeten gerealiseerde infra, wegen m 1.500,00 O
491020 Inmeten gerealiseerde infra, wegen met buffer m 1.500,00 O
491030 Inmeten gerealiseerde infra, bermen met sloten m2 10.000,00 O

6 DIVERSEN

62 HORIZONTAAL GESTUURDE BORING.

621 Boring t.b.v. ø600 mm

621010 Graven en aanvullen werkput, persput. st 2,00 O
621020 Graven en aanvullen werkput, ontvangstput. st 2,00 O
621110 Maken boorplan. keer 1,00 O
621210 Maken gesloten front boring: beton ø600 mm. m 100,00 O
621310 Afw. buiseinden geboorde buizen beton ø600 mm. st 2,00 O
621410 Voorzieningen t.b.v. droge ontvangstput st 2,00 O

63 MARKERINGEN.

633 AANBRENGEN MARKERING WEGENVERF.

633110 Aanbr. ononderbroken streep 0,10 m wegenverf. km 1,00 O
633120 Aanbr. 1-1 streep 0,10 m wegenverf. km 0,03 O
633140 Aanbr. 1-3 streep 0,10 m wegenverf. km 0,09 O
633150 Aanbr. 3-9 streep 0,10 m wegenverf. km 0,09 O
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633430 Pijlen, driehoeken, blokken van wegenverf. m2 50,00 O

634 AANBRENGEN MARKERING THERMOPLAST

6341 Lengtemarkering breed 0,10 m.

634100 Aanbr. ononderbroken streep 0,10 m thermoplast km 1,00 O
634120 Aanbr. 1-1 (0,5-0,5 3-3) streep 0,10 m thermoplast km 0,03 O
634140 Aanbr. 1-3 (3-9) streep 0,10 m thermoplast. km 0,09 O
634160 Aanbr. 3-1 (9-3) streep 0,10 m thermoplast. km 0,10 O
634180 Aanbr. 0,30-2,70 streep 0,10 m thermoplast. km 0,42 O
634190 Aanbr. 2,70-0,30 streep 0,10 m thermoplast. km 0,10 O

6342 Lengtemarkering breed 0,15 m.

634200 Aanbr. ononderbroken streep 0,15 m thermoplast km 0,35 O
634220 Aanbr. 1-1 (0,5-0,5 3-3) streep 0,15 m thermoplast km 0,57 O
634240 Aanbr. 1-3 (3-9) streep 0,15 m thermoplast. km 0,10 O
634260 Aanbr. 3-1 (9-3) streep 0,15 m thermoplast. km 0,10 O

6343 Lengtemarkering breed 0,30/0,45 m.

634310 Aanbr. ononderbroken kantstreep 0,30 m thermoplast km 0,04 O
634320 Aanbr. 1-3 (3-9) streep 0,45 m thermoplast. km 0,18 O

6344 Vlakmarkeringen.

634410 Vlakken >10 m2 van thermoplastisch materiaal. m2 35,00 O
634420 Vlakken <10 m2 van thermoplastisch materiaal. m2 17,00 O
634430 Pijlen, driehoeken, blokken thermopl. materiaal. m2 43,00 O
634440 Cijfers van thermoplastisch materiaal. m2 10,00 O
634450 Symbolen van thermoplastisch materiaal. m2 10,00 O

64 BEBORDING.

6410 Verkeersbordpalen.

641010 Aanbrengen verkeersbordpalen, 3 m. st 5,00 O
641020 Aanbrengen verkeersbordpalen, 3,3 m. st 5,00 O
641030 Aanbrengen verkeersbordpalen, 3,6 m. st 5,00 O
641040 Aanbrengen verkeersbordpalen, 3,9 m. st 5,00 O
641050 Aanbrengen verkeersbordpalen, 4,3 m. st 5,00 O

6411 Meerprijs t.b.v. aanbrengen in verharding

641110 Meerprijs elementenverharding. st 5,00 O
641120 Meerprijs asfaltverharding. st 5,00 O
641130 Meerprijs betonverharding. st 5,00 O

6420 Borden

642010 Aanbr. verkeersbord model A01 (50) st 1,00 O
642020 Aanbr. verkeersbord model C01 st 4,00 O
642030 Aanbr. verkeersbord model D05r st 1,00 O
642040 Aanbr. verkeersbord model D05l st 1,00 O
642050 Aanbr. verkeersbord model G07 st 2,00 O
642060 Aanbr. verkeersbord model G12a st 3,00 O
642070 Aanbr. verkeersbord model G12b st 1,00 O
642080 Aanbr. verkeersbord model L08 st 3,00 O

6421 Onderborden.

642110 Aanbr. verkeersbord onderbord model OB108 st 2,00 O
642120 Aanbr. verkeersbord onderbord model OB54 st 1,00 O

6430 Verkeerszuil
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643010 Aanbrengen verkeerszuil D02ro-BB22. st 6,00 O

6440 Verkeershek

644010 Aanbrengen verkeershek BB16, 2,5 m. st 4,00 O
644020 Aanbrengen verkeershek BB16, 5,0 m. st 1,00 O

6450 Portaal

645010 Aanbrengen portaal, inrijden kom. st 2,00 O
645020 Aanbrengen portaal, uitrijden kom. st 2,00 O

6460 Diverse.

646010 Aanbrengen Pipe-Lock systeem. st 10,00 O

65 OPENBARE VERLICHTING

651 Verwijderen verlichtingsobject.

651010 Verwijderen verlichtingsobject. st 5,00 O

652 Aanbrengen verlichtingsobject.

652010 Lichtmast 6,0/4,5 + Teceo 1 24LED 5103/16LED 5098 st 43,00 O
652020 Lichtmast 6,0 + Teceo 1 24LED 5103 st 10,00 O
652030 Lichtmast 6,0 + Teceo 1 24LED 5068 st 1,00 O
652040 Lichtmast 4,5 + Teceo 1 16LED 5098 st 22,00 O
652050 Lichtzuil 180 Graden st 40,00 O
652060 Lichtzuil 360 Graden st 13,00 O
652070 Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting. st 1,00 O

653 Kabelwerkzaamheden.

653010 Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m). m 3.450,00 O
653020 Aanbrengen energiegrondkabel - Groep 1. m 265,00 O
653030 Aanbrengen energiegrondkabel - Groep 2, 2,5 mm2. m 110,00 O
653040 Aanbrengen energiegrondkabel - Groep 3. m 320,00 O
653050 Aanbrengen energiegrondkabel - Groep 4. m 825,00 O
653060 Aanbrengen energiegrondkabel - Groep 5. m 200,00 O
653070 Aanbrengen energiegrondkabel - Groep 6. m 1.010,00 O
653080 Aanbrengen energiegrondkabel - Groep 7, 2,5 mm2. m 10,00 O
653090 Aanbrengen energiegrondkabel - Groep 8. m 710,00 O
653100 Aanbrengen kabelbuis in sleuf. st 10,00 O
653110 Aanbrengen eindmof in energiegrondkabel, ls. st 7,00 O
653120 Aanbrengen enkele splitsmof in energiegrondkabel. st 7,00 O
653130 Aanbrengen aardingsvoorziening. st 23,00 O
653140 Meten aardverspreidingsweerstand. EUR O
653310 Aanbrengen energiegrondkabel - Groep 2, 6 mm2. m 200,00 O
653320 Aanbrengen energiegrondkabel - Groep 2, 10 mm2. m 550,00 O
653330 Aanbrengen energiegrondkabel - Groep 7, 6 mm2. m 360,00 O
653340 Aanbrengen energiegrondkabel - Groep 7, 10 mm2. m 980,00 O

655 Levering masten.

655010 PMF OV1306086-03 st 43,00 O
655020 PMF OV1306086-01 st 11,00 O
655030 PMF OV1306086-04 st 22,00 O
655040 Schréder Candle 180 st 40,00 O
655050 Schréder Candle 360 st 13,00 O

656 Levering verlichtingsarmatuur.

656010 Schréder Teceo 1 16LED 5098 st 65,00 O
656020 Schréder Teceo 1 24LED 5068 st 1,00 O
656030 Schréder Teceo 1 24LED 5103 st 53,00 O
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658 Levering overige.

658010 Aanbrengen Owlet Systeem. st 1,00 O
658020 Aanbrengen TF-ontvanger / Astronomische klok. st 1,00 O
658030 Aanbrengen waarschuwingssticker. st 59,00 O

659 Revisiegegevens.

659010 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR O

66 AANBRENGEN SCHANSKORVEN, HOOGSPANNING.

661010 Menggran. fundering dik 0,30 m, leveren, hoogsp. m2 1.400,00 O
661020 Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof, hoogsp. m2 2.250,00 O
661030 Aanbrengen schanskorven, 1,30 x 0,50 m, hoogsp. m 760,00 O
661040 Aanbrengen schanskorven, 0,50 x 2,00 m, hoogsp. m 700,00 O
661050 Aanbrengen schanskorven, 0,50 x 1,00 m, hoogsp. m 70,00 O
661060 Aanbr. vulmateriaal, maaskeien 60-120 mm, hoogsp. m3 1.200,00 O
661070 Grond verwerken in ophoging, hoogsp. m3 1.200,00 O
661080 Aanbrengen deksloof, hoogspanning. m 760,00 O
661090 Aanbr.deksloof met voorziening verlichting,hoogsp. m 760,00 O

67 VERVALLEN.

671 Vervallen.

671010 Vervallen. O
671020 Vervallen. O
671030 Vervallen. O
671040 Vervallen. O

672 Vervallen.

672010 Vervallen. O
672020 Vervallen. O
672030 Vervallen. O
672040 Vervallen. O

673 Vervallen.

673010 Vervallen. O
673020 Vervallen. O

8 BESCHIKBAARSTELLING, DIRECTIEBEHOEFTEN, DIVERSEN.

80 OPSTELLEN DEELOPDRACHTEN.

801010 Opstellen deelopdrachten. st 10,00 O

81 BESCHIKBAARSTELLING.

811210 T.b.s. werknemer, groep C, vakman GWW. uur 80,00 O
811320 T.b.s. werknemer, groep D, straatmaker I. uur 80,00 O
812210 T.b.s. hydraulische graafmachine bakinhoud 1 m3. uur 60,00 O
812240 T.b.s. hydraulische graafm. midi-graver 6-8 ton. uur 60,00 O
812320 T.b.s. vrachtauto 8 x 4. uur 40,00 O
812330 T.b.s. vrachtauto 6 x 6 met kraan. uur 80,00 O
812410 T.b.s. wiellader, ten minste 1 m3. uur 60,00 O
813110 T.b.s. compressor, excl. bediening. uur 40,00 O
813220 T.b.s. trilplaat 180 kg, excl. bediening. uur 40,00 O

82 INRICHTEN EN OPRUIMEN WERKTERREIN.

821010 Inrichten werkterrein. keer 4,00 O
821020 Opruimen werkterrein. keer 4,00 O

8615 MOBILISEREN.
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861510 Mobiliseren materieel, asfaltset normaal. keer 10,00 O
861520 Mobiliseren materieel, asfaltset klein. keer 10,00 O
861530 Mobiliseren materieel, asfaltfrees 0,50m. keer 10,00 O
861540 Mobiliseren materieel, asfaltfrees 1,00 m. keer 10,00 O

87 DIRECTIEBEHOEFTEN.

871110 Gebruik keet. week 20,00 O

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 ............................ EUR ............,..
910020 ............................ EUR ............,..
910030 ............................ EUR ............,..
910040 ............................ EUR ............,..
910050 ............................ EUR ............,..
918870 Korting EUR ............,..
918880 Overige eenmalige kosten EUR ............,..

919990 Totaal eenmalige kosten EUR ............,.. EUR O

929990 Uitvoeringskosten EUR O

939990 Algemene kosten EUR O

949990 Winst en risico EUR O

95 Stelposten

951110 Stelpost leveringen en werkzaamheden. EUR 25.000,00 V

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR O

Fictieve som, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR

Gedaan te

De                                             20

De inschrijver(s),
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Specificatieformulier bijdragen RAW en FCK-CT

Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde RAW en
FCK-CT bijdrage(n) is (zijn) overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na ontvangst van de
betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectief Kennis-CT een
betalingsbewijs.

Betreft: Opgave van ‛ RAW bijdrage ‛ FCK-CT bijdrage
Datum:

Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam
Postadres Huis- of postbusnr.
Postcode
Plaats
Naam Contactpersoon Voorletter(s)
Telefoonnummer
Faxnummer
E-mailadres

Informatie bijdrageverplichting
RAW - registratienummer¹ RAW0036 - 76981
Besteknummer 2013-WEE058-D-01
Korte werkomschrijving Aanleg infrastructuur Kampershoek 2.0 fase 0
OMOP: naam/periode deelopdracht
Naam opdrachtgever
Naam bestekschrijvende instantie
Aannemingssom exclusief btw EUR

Afdracht
RAW-bijdrage (excl. BTW)² EUR
(0,15 % van aannemingssom)
BTW 21% EUR
Totaal RAW-bijdrage(incl. BTW) EUR
FCK-CT-bijdrage (excl. BTW)² EUR
(0,15 % van aannemingssom)

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemd RAW en FCK-CT bijdrage(n) is/zijn overgemaakt op de
rekening van:
rek. nr. 53.99.29.018 ten name van Stichting CROW – Ede voor bijdrage RAW
rek. nr. 60.82.80.437 ten name van Fonds Collectief Kennis-CT – Ede voor bijdrage FCK-CT
Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectief
Kennis-CT een betalingsbewijs in tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de directie van het werk.
¹ Het RAW-registratienummer vindt u op iedere pagina van het bestek aan de linkerbovenzijde.
Voorbeeld: RAW0123-00001.
² Zie Standaard RAW bepalingen artikel 01.08 en 01.21




