Bijlage 19.2 - (Indicatieve) raming sloop- en saneringskosten deelgebied 1b en 3b
bewerkingsdatum 18 november 2022

SLOOPKOSTEN (PRIJSPEIL 1-7-2022)

Deelgebied 1b

opperviak aantal aantal sloopkosten |sloopkosten
footprint bouwlagen m? bvo per m? bvo totaal

Directe bouwkosten

oppervlak aantal aantal sloopkosten |sloopkosten
footprint | bouwlagen m? bvo per m? bvo totaal

Directe bouwkosten

Opstal 1 (platen) 239 15 359 [ € 2550 | € 9.141,75 Opstal 1 575 15 863 | € 25,50 | € 21.993,75
Opstal 2 (platen) 57 1,0 57 | € 15,00 | € 855,00 Opstal 2 (platen) 239 1,0 239 | € 29,50 | € 7.050,50
Opstal 3 (platen) 124 1,0 124 | € 15,00 | € 1.860,00
Opstal 4 (kas) 28 1,0 28 | € 10,00 | € 280,00
Opstal 5 (mestvaalt) 52 1,0 52 | € 5,00 | € 260,00
Opstal 6 (stapmolen) 100 1,0 100 | € 5,00 | € 500,00
Nader te detailleren 10,0%| € 12.896,75 [ € 1.289,68 Nader te detailleren ] 10,0%| €29.044,25 | € 2.904,43
TOTAAL directe bouwkosten € 14.186,43 TOTAAL directe bouwkosten € 31.948,68
Eenmalige kosten 2,0%| € 14.186,43 | € 283,73 Eenmalige kosten 2,0%| €31.948,68 | € 638,97
Uitvoeringskosten 5,0%| € 14.470,15 | € 723,51 Uitvoeringskosten 5,0%| €32.587,65 | € 1.629,38
Algemene kosten 8,0%| € 15.193,66 | € 1.215,49 Algemene kosten 8,0%| €34.217,03 | € 2.737,36
Winst en risico 4,0%| € 16.409,15 | € 656,37 Winst en risico 4,0%| €36.954,39 | € 1.478,18
TOTAAL directe bouwkosten € 2.879,10 TOTAAL directe bouwkosten € 6.483,89
|TOTAAL directe + indirecte bouwkosten € 17.06552] [TOTAAL directe +indirecte bouwkosten | € 38.432,57|
SANERINGSKOSTEN (PRUSPEIL 1-7-2022)
Deelgebied 1b Deelgebied 3b
Element hoeveelheid | eenheid ppe Totaal
Sanering vervuilt asfalt 245 m? € 167,59 | € 41.059,45
Sanering vervuilt asfalt 627 m? € 176,09 | € 110.408,43
TOTAAL saneringskosten 872 m € 151.467,88
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