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PROGRAMMA VAN EISEN
Dit Programma van Eisen (BOOR - PvE2020017) verwoordt de eisen van de bevoegde overheid aan
het archeologisch onderzoek in het plangebied ‘Malledijk 10’ in de gemeente Nissewaard.

LOCATIE ONDERZOEK Onderzoeksgebied ‘Malledijk 10’
Plangebied ‘Malledijk 10’
Plaats Spijkenisse
Gemeente Nissewaard

PLAATS ONDERZOEK BINNEN DE ARCHEOLOGISCHE MONUMENTENZORG
Karterend en waarderend inventariserend veldonderzoek door middel van het graven van proefsleuven
conform het protocol IVO-proefsleuvenonderzoek (IVO-P), KNA 4.1.

TE ONDERZOEKEN OBJECT
Vindplaats Periode(n) Complextype(n)
Het betreffende perceel betreft een terrein
met monumentnummer 10426. Op deze
plek werden in 1979 funderingsresten
aangetroffen van een oudere voorganger
of oudere voorgangers van de boerderij
Malledijk 10 en daarnaast werden ook
vondsten gedaan, waaronder aardewerk
uit de 14e eeuw. Voor het terrein geldt
daarom in principe in situ behoud.

Bij de voorgenomen bouw van woningen
in het plangebied wordt de vindplaats
zeker aangetast of vernietigd. De
gemeente Nissewaard eist dat de locatie
moet worden onderzoek door middel van
een proefsleuvenonderzoek.

Het voorliggende PvE bevat de
verwachtingen, strategie en methoden
van het onderzoek.

Late Middeleeuwen -
Nieuwe tijd

Boerderijplaats

GELDIGHEID PVE
- Een PvE is aan veroudering onderhevig en kan op basis van voortschrijdend inzicht door de bevoegde
overheid worden ingetrokken. In principe dient een beperkte geldigheid van maximaal 1 jaar te worden
aangehouden; daarna moet worden bekeken of door voortschrijdend inzicht aanpassingen
noodzakelijk zijn.

 Indien het PvE als voorschrift is verbonden aan een vergunning, dan behoudt het PvE zijn geldigheid
voor de duur van de geldigheid van de betreffende vergunning.

- Dit goedgekeurde PvE wordt door het bevoegd gezag ingetrokken indien planwijziging veranderingen
in aard, locatie, omvang en diepte van de verstoringen van de ondergrond in het plangebied dan wel
in het onderzoeksgebied met zich mee brengen.

- In alle gevallen waarin dit PvE niet voorziet, zijn de procesbeschrijvingen en specificaties in de KNA-
versie 4.1 van toepassing.
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Instelling Archeologie Rotterdam (BOOR)
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3051 KC Rotterdam
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E-mail s.vandenbergwarning@rotterdam.nl
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Mede-opsteller PvE Naam Dhr. J.M. Moree
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Instelling Gemeente Nissewaard
Contactpersoon Naam de heer M. Jonker
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UITVOERDER ONDERZOEK
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Contactpersoon
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1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS PLANGEBIED
Plangebied ‘Malledijk 10’
Onderzoeksgebied ‘Malledijk 10’
Plaats Spijkenisse
Gemeente Nissewaard
Provincie Zuid-Holland
Kaartbladnummer (topogr. kaart 1:25.000) 37G (zuid)
RD-centrumcoördinaten plangebied 80.515/429.420
RD-coördinaten onderzoeksgebied 80.484/429.434 (W), 80.509/429.451 (N),

80.556/429.411 (O), 80.511/429.374 (Z)
Ligging en oppervlakte plangebied
(zie Bijlage 1)

Het plangebied ‘Malledijk 10’ is gelegen aan de
zuidwestzijde van Spijkenisse. De locatie wordt
begrensd door de Malledijk in het westen en een sloot
in het noordoosten. In het zuiden wordt het plangebied
begrensd door het perceel Malledijk 8a. Het perceel
Malledijk 10a vormt tot slot de noordelijke grens.

Ligging en oppervlakte onderzoeksgebied Het onderzoeksgebied is in principe gelijk aan het
plangebied.

Huidig grondgebruik en hoogteligging
maaiveld

Het plangebied bestaat voornamelijk uit bebouwing en
verharding. In het westen van het plangebied ligt een
sloot. De maaiveldhoogte bedraagt circa 0,7 m - NAP.

CMA/AMK status Terrein van hoge archeologische waarde
Archis-monumentnummer 10426
Archis-zaakidentificatienummer van de
vondstlocatie

2827916100

Archis-zaakidentificatienummer huidig
onderzoek

Nog niet bekend. De opdrachtnemer draagt zorg voor
het aanvragen van het Archis-zaakidentificatienummer
voor dit onderzoek.
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2. AANLEIDING EN MOTIVERING VAN HET ONDERZOEK
Aanleiding en motivering In het plangebied zal in het kader van de nieuwbouw van drie

vrijstaande woningen een aantal werkzaamheden worden verricht. Er
is een verkavelingsplan. Er is nog geen woningontwerp, dat zal
gemaakt worden door de individuele kopers van de percelen. De
fundering komt te liggen op een diepte van circa 85 cm beneden
maaiveld. In principe wordt er gefundeerd op heipalen.
Op deze plek werden in 1979, vanaf 0,3 m - mv, funderingsresten
aangetroffen van een oudere voorganger of oudere voorgangers van
de boerderij Malledijk 10 en daarnaast werden ook vondsten gedaan,
waaronder aardewerk uit de 14e eeuw.

Bij de voorgenomen werkzaamheden in het kader van de nieuwbouw
kan de vindplaats worden aangetast. Het ondiepste voorkomen van
de indicatoren is namelijk ondieper dan de voorgenomen ontgraving.
In verband hiermee heeft de Archeologie Rotterdam (BOOR)
geadviseerd om een vervolgonderzoek uit te laten voeren. De
gemeente Nissewaard heeft dit advies overgenomen en besloten dat
vervolgonderzoek nodig is (beleidsbesluit, proefsleuvenonderzoek).
Voor dit onderzoek geldt onderhavig Programma van Eisen.

Het proefsleuvenonderzoek zal zich richten op de archeologische
waarden uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd. Het gaat dan om
funderingsresten en resten van bewoning.

3. HET TOT DUSVER UITGEVOERDE ONDERZOEK IN HET PLANGEBIED
3.1 Onderzoek
waarneming Archis-zaakidentificatienummer 2827916100
Uitvoerende instelling Archeologie Rotterdam (BOOR)
Uitvoerder G.H. Stam
Uitvoeringsperiode 1979
Uitvoeringsmethode veldwaarneming
Rapportage Van Trierum, Döbken en Guiran 1988, 91
Vondsten/documentatie Archeologisch depot gemeente Rotterdam

3.2 Resultaten
Huidig grondgebruik en
(sub)recente bodemingrepen
en verstoringen

Het plangebied is grotendeels bebouwd en verhard. De verstoring
die is opgetreden door de huidige, te slopen bouw is niet bekend.

Aard en ouderdom van de
aangetroffen archeologische
waarden

In het plangebied zijn funderingsresten aangetroffen. Daarbij lijkt
sprake van een oudere fase en een jongere fase bovenop de oudere
funderingsresten. In een gedempte sloot even ten noorden van de
funderingen is aardewerk aangetroffen, waaronder aardewerk uit de
14e eeuw.

4. ARCHEOLOGISCHE VERWACHTING PLANGEBIED
Regionale geologische context
(naar Hijma e.a. 2009, 15-17)

De regio Rotterdam is gesitueerd in het West-Nederlandse Bekken,
een actief depotcentre van het Noordzeebekken. Vanaf 60.000 jaar
geleden waren zowel de Rijn als de Maas actief in het gebied. De
afzettingen van de Rijn en Maas behoren tot de Formatie van
Kreftenheye. De overgang van het laatste glaciaal (Weichselien) naar
het huidige interglaciaal (Holoceen) resulteerde in een verandering
van het riviertype van ‘vol’ vlechtend gedurende het Laatste Glaciale
Maximum (LGM), circa 21.000 jaar geleden, naar meanderend in het
Midden-Holoceen. Ten noorden en zuiden van het LGM-dal van de
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Rijn en de Maas vormden zich eolische zanddekken (dekzanden,
Laagpakket van Wierden). Tussen 14.500 en 9.000 jaar geleden
ontwikkelden zich stroomgordels die de bodem van het rivierdal
verlaagden. Bij vergrote waterafvoer werden dunne lagen siltige klei
als leem afgezet in de komgebieden (Laag van Wijchen). Op het
moment dat de verlaging van de overstromingsvlakte tot een eind
kwam in het vroege Holoceen en de rivieren volop gingen
meanderen, nam de sedimentatie van de Laag van Wijchen toe. De
stroomgordels uit de periode Jonge Dryas - Vroeg Holoceen worden
gekenmerkt door diep ingesneden geulen. Aan de noordoostzijde van
de stroomgordels ontstonden tot 15 meter hoge rivierduinen
(Laagpakket van Delwijnen), die gevormd werden door zand dat uit
de rivierbeddingen werd geblazen gedurende perioden van lage
waterafvoer (debiet). Een gevolg van vooral het stijgen van de
zeespiegel door het afsmelten van de ijskappen na het LGM was het
onderlopen van het Noordzeegebied; de kustzone met strandwallen
en dergelijke verschoof geleidelijk in de richting van de huidige
Nederlandse kust. De stijgende zeespiegel had ook gevolgen op land
door de daaruit resulterende stijgende grondwaterstand. Hierdoor
ontstonden hier vanaf het Boreaal moerassen waarin zich veen
vormde (Basisveen Laag, voorheen Basisveen).
Zo’n 9.000 jaar geleden, op de overgang van het Boreaal naar het
Atlanticum, kwam het gebied direct binnen de mariene invloedssfeer
te liggen. Door de holocene transgressie veranderde het Rijn-Maas
riviersysteem in een complex estuarien systeem met frequente
stroomgordelverleggingen en verschillende grote zeegaten. De
hiermee geassocieerde getijdenafzettingen worden tot het
Laagpakket van Wormer gerekend (voorheen Afzettingen van
Calais). Vóór 7.000 jaar geleden mondde de Rijn in de regio
Rotterdam uit, maar tussen 7.000 en 2.000 jaar geleden deed de
rivier dat in de Leidse regio. De Maas mondde gedurende het gehele
Holoceen uit in de Rotterdamse regio.
Na de forse landwaartse verschuiving van de zone met fluviatiele
sedimentatie in het Laat Boreaal - Midden-Atlanticum verminderde de
snelheid van de relatieve zeespiegelstijging; sindsdien bleef het
zeeniveau mondiaal gezien ongeveer constant. In de periode na het
Atlanticum was het voornamelijk de verdergaande isostatische
bodemdaling die bijdroeg aan de relatieve zeespiegelstijging in
Nederland. Uiteindelijk veranderde na het Midden-Atlanticum het
evenwicht tussen het creëren van bergingsruimte voor het sediment
en het aanbod van sediment ten gunste van de laatste en kwam een
eind aan de landwaartse verschuiving van de kustafzettingsmilieus.
Dit geschiedde diachroon langs de kust als een gevolg van variaties
in sediment aanbod. In de volgende millennia sloten de zeegaten één
voor één: in Zuid-Holland onderbraken alleen het Rijn-estuarium bij
Leiden en het Maas-estuarium bij Rotterdam het
strandwallensysteem in het kustgebied. Gedurende het Subboreaal
ontwikkelde zich een uitgestrekt veenpakket (Hollandveen
Laagpakket, Nieuwkoop Formatie, voorheen Hollandveen) tussen de
riviertakken, lokaal als oligotrofe hoogveenkussens. De mariene
transgressies in het Subatlanticum, met vorming van de Laagpakket
van Walcheren (voorheen Afzettingen van Duinkerke), gaan vanaf de
Late Middeleeuwen samen met menselijke activiteiten als ontginning
en indijking van stukken land en het winnen van veen.

Lokale geologie
(NITG-TNO 1998)

In 2003 is de nieuwe lithostratigrafische indeling van Nederland
ingevoerd (Westerhoff, Wong en De Mulder 2003). In dit PvE wordt
echter, vooruitlopend op het ontwikkelen van een regionale
lithostratigrafische indeling van de holocene afzettingen in het
Maasmondgebied, tevens uitgegaan van de oude lithostratigrafische
indeling zoals die door de toenmalige Rijksgeologische Dienst in
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1975 is opgesteld (Zagwijn en Van Staalduinen 1975). Uiteraard
wordt wel de van toepassing zijnde term van de nieuwe indeling
vermeld.

Afgaande op de Geologische Kaart van Nederland, schaal 1:50.000,
blad Rotterdam Oost 37 Oost (NITG-TNO 1998), alsmede op door
Archeologie Rotterdam (BOOR) en andere instellingen/bedrijven in
de nabije omgeving van het plangebied verzamelde aardkundige
informatie is de globale opbouw van de bodem in het plangebied als
volgt:
De ondergrond wordt gevormd door de mariene afzettingen van het
Laagpakket van Wormer, Formatie van Naaldwijk (voorheen
Afzettingen van Calais) of de fluviatiele afzettingen van de Formatie
van Echteld (voorheen Afzettingen van Gorkum). Deze worden
afgedekt door een pakket veen van de Formatie van Nieuwkoop,
Hollandveen Laagpakket, (voorheen Hollandveen). De top van de
natuurlijke sequentie wordt gevormd door een pakket klastische
afzettingen van het Laagpakket van Walcheren, Formatie van
Naaldwijk (voorheen Afzettingen van Duinkerke), waarbij sprake kan
zijn van een fasering in deze afzettingen.
Volgens de GeoTop kunnen de afzettingen van de Formatie van
Echteld vanaf circa 20 m - NAP worden verwacht, de afzettingen van
het Laagpakket van Wormer vanaf circa 5,0 m - NAP, het afdekkende
veen vanaf 2,35 m - NAP en de afzettingen van het Laagpakket van
Walcheren worden vanaf 1,78 m - NAP verwacht (BOORIS).

Geologie plangebied Hoewel in het plangebied en de directe omgeving daarvan geen
geologische informatie bekend is, wordt verwacht dat het plangebied
op een zogenaamd wiel ligt. In de vorm van de Malledijk is een
kromming te zien. Deze wordt over het algemeen gevormd als bij een
dijkdoorbraak een wiel ontstaat. Dit zou betekenen dat de
geologische opbouw van het plangebied uit overstromingsafzettingen
van het laagpakket van Walcheren, Formatie van Naaldwijk zal
bestaan. Tot hoe diep deze afzettingen zich in de ondergrond
hebben ingesneden is niet bekend verwacht wordt dat in ieder geval
het veen verdwenen is en de top van de afzettingen van het
Laagpakket van Wormer, Formatie van Naaldwijk geërodeerd is.

Historische context Het plangebied is gelegen tegen de Malledijk in de (voormalige)
polder Spijkenisse. Aan de andere zijde van de dijk bevindt zich de
polder Simonshaven. De Malledijk maakte oorspronkelijk deel uit van
het dijkenstelsel om de polder Spijkenisse, die omstreeks 1200 is
aangelegd. De polder Simonshaven is zo’n 100 jaar later - kort na
1300 - gevormd. In het oosten van de polder Spijkenisse bevond zich
de nederzetting Spijkenisse.

Het ontstaan van Putten
In de 12e eeuw werd het Maasmondgebied geteisterd door
overstromingen. In het gebied van Spijkenisse en Geervliet op Putten
richtte het water vooral in de winter van 1163-1164 schade aan. Al
snel na de overstromingen ontstonden de ringpolders Biert en
Geervliet. De ringpolder Geervliet moet al in het derde kwart van de
12e eeuw hebben bestaan. In 1176 schenkt Frederik Barbarossa
namelijk de tol van Geervliet aan graaf Floris III (Bult 2009, 8). Wat
later, omstreeks 1200, volgden de ringpolders Spijkenisse en
Vriesland. Het plangebied ‘Malledijk 10’ is - zoals hierboven al is
gemeld - gelegen op de dijk om de polder Spijkenisse.
In het zuidoosten bevond zich de polder Putten, met het dorp Putten
en kasteel Puttenstein van de heren van Putten. Rond 1200 lagen de
ringpolders als een soort eilanden in het landschap met waterlopen
ertussen. De Bernisse tussen Voorne en Putten was een van die
waterlopen. Het was een belangrijke noord-zuid verbinding
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waarlangs handelsplaatsjes als Geervliet en Heenvliet konden
ontstaan. Geervliet wordt al vermeld in 1176 en is lange tijd een
bestuurlijk centrum geweest, hetgeen mede tot uiting kwam in het
aldaar gelegen en in 1246 voor het eerst vermelde kasteel waar de
heren van Putten resideerden. Na de verwoesting in 1304 door de
Vlamingen van het kasteel Puttenstein vestigden de heren van
Putten zich (definitief) op hun Geervlietse hof.
Al vroeg in de 13e eeuw werd vervolgens de polder Hekelingen
tussen de polders Vriesland en Putten aangelegd. Later in de 13e

eeuw ontstond de polder Braband door een dijk te leggen tussen de
polders Spijkenisse en Hekelingen (via de polder Klein Hekelingen)
en één tussen de polders Vriesland en Spijkenisse. Rond het jaar
1300 werden de polders Spijkenisse en Geervliet met twee dijken
met elkaar verbonden, waardoor de polder Kapershoek ontstond. Op
29 januari 1305 gaf heer Nicolaas III van Putten toestemming aan
zijn broer Simon van Markenburg om de kreek ‘het Oostenrijk’ tussen
de polder Geervliet en Biert af te dammen. Ook mocht hij een dijk
aanleggen tussen de polders Biert en Vriesland. In de zo ontstane
polder Simonshaven werd de nederzetting Simonshaven de haven
van Simon van Markenburg. In de polder Spijkenisse (onder andere
op een locatie op zo’n 80 meter ten noordwesten van het plangebied)
en de polder Simonshaven zijn op luchtfoto’s resten van een oud
verkavelingssysteem te zien. Dit houdt in dat het gebied al voor de
inpoldering een intensief gebruik kende.
Door het indijken van de gebieden tussen de oorspronkelijke
ringpolders was er ten oosten van de Bernisse een aaneengesloten
bedijkt gebied ontstaan: de Ring van Putten. Naast de al genoemde
dorpen Putten, Geervliet en Simonshaven vormden Spijkenisse,
Hekelingen en Biert de woonkernen in de Ring van Putten.

Het plangebied en omgeving op de Caerten van de Ringh van Putten
Op de Caerten van de Ringh van Putten uit 1701 (vier bladen,
gemaakt door landmeter Bernard de Roy in opdracht van de
Opperdijkgraaf en Hoogheemraden van de Ring van Putten) is te
zien dat het plangebied zich in het uitgestrekte open poldergebied
van Putten tussen Geervliet in het westen en Spijkenisse in het
oosten bevindt. Het wordt aan de zuidzijde begrensd door Den
Mallen Dijck en aan de noordzijde door De Meule Wateringe. Dit
water is de voortzetting van de Gemene Lants Wateringe die zijn
oorsprong in de polder Spijkenisse heeft. Zo’n 450 meter ten
noordwesten van het plangebied voegt een tweede wetering - De
Lans Wateringe - zich bij de Gemene Lants Wateringe - De Meule
Wateringe, waarna het water zich via een Steene Heul onder De
Mallen Dijck voortzet als Wateringe van Spyckenisse in de polder
Simonshaven richting het Oostenryck, de gemeenschappelijk Bosem
vande vier Ambachten Geervliet, Biert, Simonshaven en Spijkenisse.
Tot de 16e eeuw was er een verbinding tussen de Wateringe van
Spyckenisse en het Oostenryck, Op de Caerten van de Ringh van
Putten is een kade te zien die de afvoer van het water van de polder
Spijkenisse in het het Oostenryck verhindert. Oorspronkelijk werd het
boezemwater van het Oostenryck namelijk via de Bernisse afgevoerd
naar de Maas. In de 16e eeuw echter besloten de vier ambachten om
gezamenlijk vanaf het Oostenryck een waterbergplaats en
afvoerkanaal richting Spijkenisse te graven: de
Vierambachtenboezem. Sinds 1566 maalden watermolens het
polderwater via de Vierambachtenboezem naar Spijkenisse. Daar
werd het water bij eb in de haven van Spijkenisse geloosd en
vervolgens afgevoerd naar de Oude Maas. Met het in gebruik nemen
van het stoomgemaal ‘De Leeuw van Putten’ in 1881 in Spijkenisse
werd de afvoer van overtollig water uit de omliggende polders sterk
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verbeterd.
Opvallend is dat ten zuidoosten van het plangebied een deel van de
Gemene Lants Wateringe - De Meule Wateringe parallel aan De Vier
Ambachten Vliet (Vierambachtenboezem) loopt zonder daar een
verbinding mee te maken. Slechts een smalle kade scheidt de twee
wateren. Een ter hoogte van de huidige Baljuwlaan/Jan de Baanlaan
afgebeelde Water Molen - gebouwd op een verhoging - staat niet op
de kade, maar in de polder. Op latere kaarten (zie onder) blijkt echter
dat de molen wel op de kade was gesitueerd - op een verbreed en
opgehoogd deel ervan - en dus vanaf 1566 het overtollige water van
de polder Spijkenisse naar de boezem kon uitslaan. De molen die op
de kaart is te zien dateert uit 1678 en verving een in 1677 afgebrande
wipwatermolen. Het was de peilmolen van Putten omdat hij het
dichtst bij het spui lag. Al in 1684 moest de molen worden gerezen
vanwege het inklinken van de bodem en verhoging van de dijken. Op
12 december 1866 brandde de molen tot de grond toe af. Op de
plaats van de molen verrees een stoomgemaal, dat op 21 november
1867 in werking werd gesteld. Overigens kon dit gemaal in 1880
alweer worden afgebroken, toen voor de gehele
Vierambachtenboezem te Spijkenisse het stoomgemaal De Leeuw
van Putten gereedkwam in 1881
(https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&tbnumm
er=06496+J).

De enige bebouwing in de wijde omgeving van het plangebied is te
vinden pal langs De Meule Wateringe, aan de dijkzijde; hier staan vijf
identieke gebouwtjes. De naam Meule Wateringe suggereert dat het
om (resten van) molens zou kunnen gaan. In tegenstelling tot de op
de kaart aangegeven Water Molens en Coren Molens zijn er echter
geen wieken te bespeuren bij de vijf gebouwtjes. Wel lijkt het alsof er
bij ieder gebouw rechtsonder een ronde constructie is afgebeeld die
contact maakt met het water van De Meule Wateringe. Het kan om
een rad gaan. Benadrukt wordt dat als er buiten de nederzettingen
huizen (boerderijen) op de Caerten van de Ringh van Putten worden
afgebeeld deze veelal op een dijk zijn gesitueerd en niet zoals bij De
Meule Wateringe pal aan het water. Misschien werden bij de
gebouwen ambachten uitgeoefend die aan water waren verbonden,
gedacht kan worden aan vlas roterijen.
Ongeveer 125 meter ten noordwesten van het plangebied vormt de in
de polder Spijkenisse gelegen Misgomse Wegh een T-splitsing met
de weg op Den Mallen Dijck.
Opvallend is dat de Mallendijk ter hoogte van het plangebied over
een kleine 250 meter een lichte kromming vertoont. De kromming
tekent zich door het rechte verloop van De Meule Wateringe mooi af.
Waarschijnlijk is hier ooit de dijk doorgebroken en een wiel ontstaan.
Bij het herstel van de dijk is deze buitendijks om het wiel gelegd. Op
de kaart is in het de door de kromming omgeven gronden geen
waterplas afgebeeld; wellicht is deze bij de aanleg van De Meule
Wateringe door het areaal gedempt.
De vier Caerten van de Ringh van Putten zijn opgenomen in het in
2001 door uitgeverij De Klokkestoel te Oostvoorne heruitgegeven
‘Caartboek van Voorne’ uit 1695-1701.

Het plangebied en omgeving op 19e- en 20e-eeuwse kaarten
Op de Kadastrale kaart 1811-1832: verzamelplan Schuddebeurs en
Simonshaven, Zuid-Holland (MIN08188VK1) en op de Kadastrale
kaart 1811-1832: verzamelplan Spijkenisse, Zuid-Holland
(MIN08193VK1) is te zien dat het plangebied zich vrijwel ongewijzigd
in het in het uitgestrekte open landschap van Putten bevindt. De
Kadastrale kaart 1811-1832: minuutplan Spijkenisse, Zuid-Holland,

https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&tbnummer=06496+J
https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&tbnummer=06496+J
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sectie E, blad 02 (MIN08193E02) geeft het plangebied en de directe
omgeving in detail weer (https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl). De
vijf ‘molens’ zijn verdwenen. Afgaand op de bij de kaart horende
aanwijzende tafels wordt de strook grond tussen de Mallendijk en de
Mole Wetering door enkele erven met huizen, tuinen, boomgaarden
en percelen met bosch hakhout. In tegenstelling tot voorheen richt de
bebouwing zich nu op de Malledijk en niet op de wetering. Op de plek
van het plangebied bevindt zich het huis en erf van Abram Smeets,
dagloner uit Spijkenisse. Het erf wordt omgeven door een boomgaard
(zuidzijde), tuintjes (noordoostzijde) en percelen met hakhout
(noordzijde en oostzijde). Iets ten noorden van het plangebied ligt
nog steeds de Misgomseweg.
De situatie ter plekke van de watermolen ten zuidoosten van het
plangebied is mooi weergegeven. De molen staat op een verbreed
stuk kade tussen de polderwetering en de Vierambachtenboezem.

De 'Topografische Kaarten' zoals die op http://www.topotijdreis.nl/
vanaf de versie van 1815 zijn te raadplegen, tonen door de jaren
heen de ontwikkelingen van het plangebied en de nabije omgeving.
Versies 1815, 1850, 1857, 1881, 1892: vergeleken met
bovengenoemde minuutplan van de Kadastrale kaart is er in het
plangebied en de directe omgeving ervan weinig gewijzigd. Het
plangebied ligt in het open polderland, met de dijk en de
Misgomseweg en toch ook - ondanks de verschillen in schaal - min of
meer herkenbaar de bovengenoemde erven, huizen en
boomgaarden langs de dijk. De bebouwing langs de Malledijk is iets
dichter geworden. Op de versie 1892 is te zien dat op het erf twee
gebouwen - een grotere en een kleinere - staan.
Versie 1904: even ten zuiden van het plangebied (ongeveer 100
meter) is dwars door het areaal van het wiel met twee parallelle
onderbroken lijnen het tracé van een ‘Stroomtram in aanleg’
aangegeven. Het gaat om de tramlijn die Spijkenisse (station
Rosestraat) via Biert, Zuidland en Oudenhoorn met Hellevoetsluis
verbond. De lijn werd op 1 november 1905 geopend door de
Rotterdamsche Tramweg Maatschappij en op 14 februari 1966 als
laatste Nederlandse streektram opgeheven (Wikipedia lemma
Tramlijn Spijkenisse - Hellevoetsluis). Versie 1910: aan de
Stoomtramlijn is het Station Malledijk te zien. Versie 1922: De situatie
van het plangebied en de nabije omgeving is nauwelijks veranderd.
Versie 1940: voor het eerst is de woning in zijn huidige vorm te zien.
Het pand is in 1922 gebouwd
(https://huispedia.nl/spijkenisse/3208la/malledijk/10).
De versies 1958 en 1963 tonen weinig wijzigingen. Op de versie van
1963 is de groei van Spijkenisse goed weergegeven. Buiten de
historische kern is nieuwbouw te zien; ten noorden van de Groene
Kruisweg worden de wijken Schiekamp en Hoogwerf gerealiseerd.
Versie 1968: de tramlijn is opgeheven en Spijkenisse breidt zich
verder uit. Versies 1973 en 1974: het deel van de tramlijn ten zuiden
van de Malledijk is omgevormd tot weg. Meer naar het noorden is in
het gebied tussen de Malledijk en de Groene Kruisweg een
bedrijventerrein in ontwikkeling (bedrijventerrein Halfweg). Versie
1981: Spijkenisse breidt zich nog steeds verder westwaarts uit. Ook
het noordelijke deel van de tramlijn is nu weg. Versie 1986: De weg
in het tracé van de voormalige tramlijn is nu in gebruik als fietspad.
Het stedelijke areaal van Spijkenisse nadert het plangebied. Versies
1986 en 1993: het bedrijventerrein breidt zich uit naar het zuidoosten,
richting plangebied (bedrijventerrein Halfweg 2 en Molenwater). Ter
hoogte van het plangebied is in 1986 ten zuiden van de Malledijk de
aanplant van het Mallebos voor het eerst zichtbaar. Versie 1995: ter
hoogte van het plangebied is het laatste stukje open agrarisch gebied

http://www.topotijdreis.nl/
https://huispedia.nl/spijkenisse/3208la/malledijk/10
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tussen de Malledijk en de Groene Kruisweg omgezet in braakliggend,
vooralsnog onbebouwd terrein (toekomstig bedrijventerrein
Molenwater). De Misgomseweg is voor het laatst afgebeeld zoals die
al op de Caerten van de Ringh van Putten uit 1701 te zien was.
Versie 1998: op het zuidelijke deel van het voornoemde terrein
hebben zich bedrijven gevestigd. Delen van de Misgomseweg zijn
opgenomen in bedrijventerrein Molenwetering. Er is bij de Baljuwlaan
nu een rechtstreekse verbinding gemaakt tussen het water van De
Meule Wateringe en dat van De Vier Ambachten Vliet (tegenwoordig
Vierambachtenboezem geheten). Versie 2007: er zijn geen
braakliggende percelen meer op bedrijventerrein Molenwetering. Het
gehele terrein is in gebruik. Versie 2017: voor het eerst is op het
perceel ten noordwesten van het plangebied de huidige bebouwing
weergegeven, een huis/bedrijf met aan de noordzijde een
schuur/garage.
Op een luchtfoto van Google Maps (https://www.google.nl/maps) is
min of meer de huidige situatie van het plangebied weergegeven: het
terrein van het plangebied met aan de Mallendijk de woning omgeven
aan de noodzijde door verhard oppervlak en aan de overige zijden
grasveld met af en toe een struik of boom en enkele kleine opstallen.
Tegen de zuidoosthoek van de woning bevindt zich een terras.

Bekende archeologische
waarden in het plangebied

Het plangebied ligt op een Archeologisch monumententerrein. Dit is
in BOORIS opgenomen onder BOOR-vindplaatscode 17-21).

Vindplaatsnummer 1
BOOR-vindplaatscode(s) 17-21
Archis-vondstmeldingsnummer(s) -
Archis-waarnemingsnummer(s) 23631
Archis-onderzoeksmeldingsnummer(s) 2827916100
Monumentnummer 10426
Toponiem Malledijk
Plaats Spijkenisse
Gemeente Nissewaard
RD-coördinaten -
Complextype(n) en datering(en) boerderij, Late Middeleeuwen
Stratigrafische positie -
Diepteligging circa 0,3 m - mv
Soort onderzoek veldwaarneming
Bron(nen) Van Trierum, Döbken en Guiran 1988

Aard, ouderdom, stratigrafische
positie en diepteligging van de
verwachte archeologische
waarden

In het plangebied zijn resten van funderingen (muurwerk) aanwezig.
De ouderdom daarvan is onbekend. Op basis van de aagetroffen
steenformaten is geconcludeerd dat er sprake is van minstens twee
fases in ouderdom. Daarnaast is aardewerk aagetroffen dat dateert
uit de 14e eeuw. De resten zijn vanaf 0,3 m - mv aangetroffen en
reiken tot 0,58 m - mv.

Begrenzing en oppervlakte van
de volledige vindplaats

In het gebied is nog geen gravend onderzoek uitgevoerd.
Begrenzing, en daarmee ook de oppervlakte, van de vindplaats is
dan ook nog niet bepaald. De vindplaats zal zich uitstrekken in
noordelijke en oostelijke richting.

Gaafheid en conserverings-
omstandigheden

Gaafheid
De gaafheid is onbekend. De resten zijn in 1979 waargenomen. In de
tussentijd is de toenmalige schuur uitgebreid en is het maaiveld
voorzien van oppervlakte verharding. Tevens lijkt er een sloot
gegraven te zijn.

Conserveringsomstandigheden
De conserveringsomstandigheden zijn onbekend. Het is aannemelijk
dat de conserveringsomstandigheden in de diepste lagen beter zijn
dan de hoger gesitueerde delen.

https://www.google.nl/maps


Archeologie Rotterdam (BOOR) 11

Structuren en sporen Op basis van de veldwaarneming worden in eerste instantie resten
van funderingen verwacht. Het gaat om resten van gebouwen in de
vorm van muurwerk, worden aangetroffen. Daarnaast kunnen zich
palen, vlechtwerk, paalsporen, wandgreppels, vloeren van leem,
steen of plavuis of paden en plaveisels van bijvoorbeeld
baksteen(brokken), heiningen, afvallagen, waterputten, beerputten,
kuilen, greppels en dergelijke in het onderzoeksgebied bevinden.

Artefacten: anorganisch Een hoeveelheid aardewerk kan worden verwacht.
Daarnaast kunnen bouwmateriaal (keramiek en natuursteen) en
bescheiden hoeveelheden (resten van) gebruiksvoorwerpen van
metaal, natuursteen en glas worden verwacht.

Artefacten: organisch In het antropogene pakket en in sporen in en eventueel onder dat
pakket zijn (resten van) gebruiksvoorwerpen van bot, leer en hout te
verwachten. In en onder het pakket kan constructiehout worden
aangetroffen. De kans op het aantreffen van textiel is klein.

Archeozoölogische en
botanische resten

De verwachting voor het aantreffen van dierlijk bot is aanwezig. In het
antropogene pakket en in de vulling van sporen kunnen daarnaast
schelpen, verkoold en onverkoold botanisch materiaal, visresten,
mijten en insectensoorten worden verwacht.

Complexiteit De complexiteit van het proefsleuvenonderzoek is standaard.

5. DOEL EN VRAAGSTELLING PROEFSLEUFONDERZOEK
Karteren en waarderen
Het doel van de karterende fase van het inventariserend veldonderzoek is om het plangebied
systematisch te onderzoeken op de aanwezigheid van archeologische resten. Het onderzoek richt zich
op het opsporen van alle verwachte complextypen, waarbij benadrukt wordt dat het onderzoek zich zal
beperken tot de archeologische waarden die daadwerkelijk met aantasting of vernietiging worden
bedreigd.
Daarnaast heeft het onderzoek tot doel om tot een waardestelling van de in het onderzoeksgebied
aanwezige archeologische waarden te komen. Hiertoe worden gedurende het onderzoek gegevens
over de fysieke kwaliteit, met de criteria gaafheid en conservering, en inhoudelijke kwaliteit, met de
criteria zeldzaamheid, informatiewaarde, ensemblewaarde en representativiteit, van de archeologische
resten verzameld. De eventuele vindplaatsen wordt op basis van de zes genoemde criteria
gewaardeerd. Van belang hierbij is dat informatie over de aard (welke complextype(n) is of zijn
aanwezig), datering, omvang en stratigrafische positie wordt verkregen. Benadrukt wordt dat bij de
waardering de vindplaats niet wordt beoordeeld op de beleving - met als criteria schoonheid en
herinneringswaarde. Aan de hand van de waardestelling van de vindplaats dient een selectieadvies ten
behoeve van het bevoegd gezag te worden opgesteld.
Tenslotte is voor het vaststellen van het verdere beleid ten aanzien van eventuele vindplaatsen
nauwkeurige informatie over de exacte ligging (horizontale begrenzing) en exacte diepteligging
(verticale begrenzing) van de archeologische waarden nodig. Met deze gegevens kan een inschatting
worden gemaakt of en zo ja in welke mate bij bodemverzet in (de omgeving van) het plangebied
archeologische waarden zullen worden aangetast.

Overige onderzoeksvragen
Naast de hierboven geformuleerde doelen van het onderzoek wordt een aantal aanvullende
inhoudelijke onderzoeksvragen gesteld. Benadrukt wordt echter dat het onderzoek is gericht op het
verwezenlijken van het primaire doel: het karteren en waarderen van eventuele archeologische
vindplaatsen.
- Zijn er bebouwingsresten aanwezig?
- Is er een fasering in de bewoning? Wat is de oudste fase?
- Wat is de ondergrond van de bewoning?

6. UITVOERING PROEFSLEUVENONDERZOEK
Strategie Opzet veldwerk

De onderzoeksstrategie is primair gericht op de verwezenlijking van de in
Hoofdstuk 5 geformuleerde doelen van het karterend en waarderend
inventariserend veldonderzoek en niet op het beantwoorden van de
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geformuleerde onderzoeksvragen. Zo dienen het verzamelen van
vondstmateriaal en de monsterneming in eerste instantie gericht te zijn
op het vergaren van informatie ten behoeve van de waardering van de
aangetroffen archeologische waarden. Indien relevant kunnen de hierbij
beschikbaar komende gegevens natuurlijk wel worden benut bij het
ingaan op de onderzoeksvragen. Ook informatie verkregen uit het
eerdere booronderzoek in het plangebied kan hiervoor worden gebruikt.

Het karterend en waarderend inventariserend veldonderzoek zal worden
uitgevoerd door het graven van twee proefsleuven, in kruisvorm over de
locatie van de reeds aangetroffen fundering (Bijlage 2).

Het onderzoek richt zich op de tijdens de veldwaarneming aangetroffen
fundering.

Proefsleuven (Bijlage 2)
Er worden twee proefsleuven gegraven tot het niveau waarop sporen of
een vondstlaag zichtbaar wordt (in of onder de antropogene laag). De
breedte van de putten bedraagt 2 m. De lengte 25 m. De diepte van de
sleuven is nog niet exact duidelijk en kan per sleuf verschillen. De top
van de funderingen wordt op 0,3 m - mv verwacht. De hoogte van de
funderingen bedraagt, voor zover nu bekend is, 28 cm. Om de
bodemopbouw onder het niveau van de proefsleuf in kaart te brengen,
worden per proefsleuf twee boringen in het vlak gezet. De boringen
worden tot 0,5 m onder het veen doorgezet.

Uitvoering
Indien gewerkt wordt in vervuilde grond dient voor de veiligheid te worden
gewerkt volgens de daartoe vereiste voorschriften conform de CROW.
Grondwater mag geen belemmering vormen voor het archeologisch
onderzoek.

Stap 1
De proefsleuven worden op aanwijzingen van archeologen met de
graafmachine gegraven. Gedurende het verdiepen kan door het zetten
van grondboringen geanticipeerd worden op komende ontwikkelingen in
de opbouw van de bodem. Deze boringen worden niet beschreven.
Stap 2
Van beide proefsleuven wordt één lengteprofiel geschaafd en
gedocumenteerd. Benadrukt wordt dat gedurende de documentatie van
het profiel elk stratigrafisch niveau of spoor dat relevante informatie (kan)
bevatten over de opbouw van het onderzochte bodemtraject voortdurend
wordt beoordeeld op een monsterneming ten behoeve van daterend
vondstmateriaal, paleobotanisch, paleozoölogisch, 14C- of andersoortig
onderzoek. Zo nodig worden de monsters genomen.
Stap 3
Na afronden van de archeologische werkzaamheden wordt de proefsleuf
zorgvuldig gedicht.

Selectie vondsten in het veld - De selectie geschiedt conform Tabel 1: Selectie in het veld (fase 1) van
specificatie PS06 Richtlijnen voor (de)selectie vondsten van Protocol
4001 Opstellen Programma van Eisen van de KNA 4.1 Landbodems.

Methoden en technieken
(aanleg vlakken)

- De proefsleuven worden machinaal aangelegd. Dit dient (bij voorkeur)
te worden uitgevoerd door een graafmachinist met ervaring in
archeologische werkzaamheden.

- Gedurende het ontgraven worden de ophogingslagen systematisch met
een metaaldetector onderzocht op metalen vondsten. Bijzondere
vondsten worden individueel ingemeten.

- Gedurende het verwijderen van het pakket wordt het voortdurend
beoordeeld op een eventuele monsterneming ten behoeve van
paleobotanisch, paleozoölogisch, 14C- of andersoortig onderzoek. Zo
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nodig worden de monsters genomen.
- Indien grondsporen zich na aftekenen van het vlak nog niet duidelijk
tonen, moeten deze handmatig worden opgeschaafd voor zij worden
ingekrast.

- Het vlak wordt getekend, gefotografeerd, om de twee meter wordt de
hoogte bepaald en geheel afgewerkt (zie onder: Structuren en
grondsporen).

- Het vlak dient zoveel mogelijk volgens de Archeologische Standaard
Boorbeschrijvingsmethode of een direct daarvan afgeleide methode te
worden beschreven.

- Bij het afwerken van het vlak dient rekening te worden gehouden met
de eventuele aanleg van een volgend vlak.

Methoden en technieken
(niet-funeraire structuren en
grondsporen)

- Eventueel in het vlak aanwezige grondsporen worden gecoupeerd,
getekend, gefotografeerd en geheel afgewerkt. In de coupe dient buiten
de grenzen van het grondspoor minstens 10 cm omgevingsmateriaal
zichtbaar te zijn. Het couperen geschiedt zodanig dat eventuele
dieperliggende archeologische resten niet of zo min mogelijk worden
beschadigd.

- Gedurende het afwerken van de sporen worden deze met een
metaaldetector onderzocht op metalen vondsten.

- Eventuele vondsten uit de sporen worden op een dusdanige wijze
verzameld dat ze koppelbaar zijn aan de sporen. In geval van een
interne stratigrafie binnen de sporen worden vondsten dusdanig
verzameld dat ze koppelbaar zijn aan het juiste stratigrafische niveau.

- Elk grondspoor wordt beoordeeld op een eventuele monsterneming van
de vulling ten behoeve van paleobotanisch, paleozoölogisch, 14C- of
andersoortig onderzoek. Zo nodig worden de monsters genomen.

- Indien het zeer bijzondere of zeer arbeidsintensieve sporen betreft,
wordt eerst contact opgenomen met de bevoegde overheid en de
opdrachtgever over de te volgen werkwijze.

- Alle constructiehout wordt bemonsterd ten behoeve van
houtsoortbepaling, bewerkingswijze en dergelijke. Van eventueel
vlechtwerkhout en vloerhout worden representatieve selecties
bemonsterd.

Methoden en technieken
(profielen)

- Na het bereiken van de vereiste diepte van de sleuf wordt in geval van
het aantreffen van archeologische waarden het gehele profiel van
tenminste één lange sleufwand getekend, gefotografeerd en geheel
afgewerkt. De meest informatieve profielen worden gekozen. In het
geval van het ontbreken van archeologische waarden wordt een
representatieve kolom van het profiel beschreven.

- De profielen dienen volgens de Archeologische Standaard
Boorbeschrijvingsmethode (ASB) of een direct daarvan afgeleide
methode te worden beschreven.

- Voor de onderscheiden stratigrafische eenheden wordt (ook) de
conventionele benaming gebruikt: Afzettingen van Tiel (0, I, II en III),
Hollandveen, Afzettingen van Gorkum (I, II, III en IV), Hellevoeterzand
en dergelijke.

- Zoals boven reeds is gemeld (Strategie stap 3) dienen in geval van het
aantreffen van archeologische waarden in een sleuf de
gedocumenteerde profielen te worden aangevuld met gegevens
verkregen uit boringen.

- In het profiel wordt de oxidatie-reductiegrens vastgelegd.
Omgang kwetsbaar
vondstmateriaal

Conform OS11 en de KNA-leidraad ‘eerste hulp bij kwetsbaar
vondstmateriaal’. Berging van dergelijke artefacten dient in verband met
de vergankelijkheid zo spoedig mogelijk en indien noodzakelijk onder
specialistische begeleiding te geschieden.

Artefacten: anorganisch - De vondsten die gedurende de werkzaamheden vrijkomen uit de
vondstlagen en sporen, worden per vondstlaag en per spoor verzameld.

- De vondsten uit de vondstlaag worden in vakken van 5x2 m verzameld.
- Bijzondere vondsten worden individueel ingemeten.
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- Indien zeer bijzondere anorganische vondsten worden aangetroffen,
wordt terstond het bevoegd gezag geïnformeerd.

Artefacten: organisch - De vondsten die gedurende de werkzaamheden vrijkomen uit de
vondstlagen en sporen, worden per vondstlaag en per spoor verzameld.

- De vondsten uit de vondstlaag worden in vakken van 5x2 m verzameld.
- Bijzondere vondsten worden individueel ingemeten.
- Indien zeer bijzondere organische vondsten worden aangetroffen, wordt
terstond het bevoegd gezag geïnformeerd.

Archeozoölogische en
botanische resten

- Het onbewerkte botmateriaal dat gedurende de werkzaamheden vrij
komt uit de vondstlaag en sporen, wordt per vondstlaag en per spoor
verzameld.

- Het onbewerkte botmateriaal wordt verzameld in vakken van 5x2 m.
- De vondstlaag wordt beoordeeld op een eventuele monsterneming ten
behoeve van paleobotanisch, paleozoölogisch, 14C- of andersoortig
onderzoek. Zo nodig worden de monsters genomen.

- Elk grondspoor wordt beoordeeld op een eventuele monsterneming van
de vulling ten behoeve van paleobotanisch, paleozoölogisch, 14C- of
andersoortig onderzoek. Zo nodig worden monsters genomen.

- Elk profiel wordt beoordeeld op het plaatsen van monsterbakken ten
behoeve van paleobotanisch (vooral pollenanalytisch) onderzoek, 14C-
onderzoek en paleozoölogisch (vooral mollusken en diatomeeën)
onderzoek. Zo nodig worden monsters genomen.

- Benadrukt wordt dat ook de stratigrafische niveaus die van belang zijn
voor de reconstructie van de ontwikkeling van het landschap door de tijd
in het gebied na een positieve beoordeling dienen te worden
bemonsterd.

- Vondsten van hout worden beoordeeld op een eventuele
monsterneming ten behoeve van dendrochronologisch onderzoek. Zo
nodig worden monsters genomen. Voor geselecteerd constructiehout:
zie hierboven onder Methoden en technieken (niet-funeraire structuren
en grondsporen).

Overige resten - Elk profiel wordt beoordeeld op het plaatsen van monsterbakken ten
behoeve van micromorfologisch en OSL-onderzoek. Zo nodig worden
monsters genomen.

Beperkingen Voor zover nu bekend zijn er geen beperking.
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7. EVALUATIE EN UITWERKING KARTEREND EN WAARDEREND INVENTARISEREND
VELDONDERZOEK

Evaluatie
Evaluatie De evaluatie heeft tot doel de uitwerking van het proefsleuvenonderzoek

te plannen en te (her) begroten. Het is daarvoor van belang dat de
verzamelde gegevens, vondsten, monsters en sporen, worden
beoordeeld op hun geschiktheid voor het beantwoorden van de in dit PvE
gestelde onderzoeksvragen. De volgende werkzaamheden dienen te
worden uitgevoerd:
- Na afloop van de veldwerkzaamheden wordt het onderzoek
geëvalueerd met de opdrachtgever en de bevoegde overheid.

- Na afloop van de veldwerkzaamheden dient bij de monsters en de
vergankelijke vondsten in eerste instantie minimaal te worden gezorgd
voor stabilisering van de staat waarin zij zijn aangetroffen.

- Na afloop van de veldwerkzaamheden worden de vondsten
schoongemaakt/gewassen. Een uitzondering hierop wordt gevormd
door kwetsbaar, te conserveren materiaal dat door een specialist dient
te worden behandeld.

- Na afloop van het veldwerkzaamheden dienen de volgende onderdelen
te worden verwerkt in lijsten en/of kaarten: sporen, structuren, profielen,
vondsten, monsters, hoogtematen en fotomateriaal.

- Na afloop van het veldwerkzaamheden en voorafgaand aan de
uitwerking worden de vondsten per vondstcategorie, grondmonsters per
materiaalcategorie en grondsporen onderworpen aan een waarderend
onderzoek.

- Aan de hand van de waardering worden vondsten, grondmonsters en
grondsporen geselecteerd voor uitwerking en kan een uitwerkingsplan
worden opgesteld.

- Bij de waardering en selectie van de vondsten en monsters en het
opstellen van het uitwerkingsplan dienen vakspecialisten te worden
betrokken.

- Van in ieder geval de volgende vondstcategorieën worden alle vondsten
geselecteerd voor uitwerking: aardewerk, bot, glas, metaal en steen.

- Het product van de evaluatie is een evaluatierapport waarin de
voorlopige resultaten, de waardering en selectie van de uit te werken
vondsten, monsters en sporen met aantallen alsmede het
uitwerkingsplan zijn verwoord. Het evaluatierapport dient een ook een
passage te bevatten waarin met inhoudelijke argumenten uitgelegd
wordt waarom bepaalde vondsten, monster en grondsporen niet zijn
geselecteerd voor uitwerking.

- Het evaluatierapport dient uiterlijk vier weken na afronding van het
veldonderzoek door de opdrachtgever ter goedkeuring te worden
voorgelegd aan de bevoegde overheid.

- De schatting van het te deponeren materiaal dient aan het depot van de
provincie Zuid-Holland te worden doorgegeven (voor het adres, zie:
Hoofdstuk 10. Deponering; zie ook  Hoofdstuk 8. (De)selectie en
conservering).

- Twee weken na afronding van het veldonderzoek dienen de eerste
bevindingen aan Archis te worden gemeld.

Uitwerking
Analyse fysische-geografie - De analyse van de verzamelde fysisch-geografische gegevens dient

inzicht te verschaffen in het landschap in het plan-/onderzoeksgebied
door de tijd.

- De fysisch-geografische analyse geschiedt aan de hand van de
profielen en de daaraan gekoppelde informatie verkregen uit
bijvoorbeeld 14C-onderzoek en micromorfologisch onderzoek.

Structuren, grondsporen,
vondstspreidingen

- De geselecteerde grondsporen worden op een adequate wijze
geanalyseerd opdat inzicht verkregen kan worden in de functie, de
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samenhang en de chronologische en ruimtelijke spreiding van vondsten,
grondsporen en structuren.

Anorganisch en organische
artefacten

- De geselecteerde anorganische en organische vondsten worden per
vondstcategorie onderworpen aan een adequate beschrijving,
determinatie en analyse, waarbij de aspecten vorm/maaksel/materiaal,
functie, herkomst, datering en culturele toewijzing worden belicht.

Archeozoölogische en
botanische resten

- De voor paleo-ecologisch onderzoek geselecteerde monsters worden
behandeld conform Archeologie Leidraad 1 van het CvAK (Carmiggelt
en Schulten 2002) en KNA-versie 4.1.

- De geselecteerde paleo-ecologische resten worden per vondstcategorie
onderworpen aan een adequate beschrijving, determinatie en analyse,
waarbij de aspecten culturele toewijzing/datering, voedseleconomie,
ontwikkeling landschap en relatie landschap - bewoning worden belicht.

Beeldrapportage
(voorwerptekeningen, foto’s,
kaarten en dergelijke)

- Bijzondere en/of relevante vondsten dienen te worden getekend en
gefotografeerd. Dit dient op zo’n wijze te gebeuren dat de tekeningen en
foto’s geschikt zijn voor publicatie. De keuze voor de te tekenen en te
fotograferen vondsten dient op advies van de betreffende specialist te
worden gemaakt.

Beperkingen Geen

8. (DE)SELECTIE EN CONSERVERING
Conservering en selectie materiaal voor deponering en verwijdering
Selectie materiaal voor
deponering en verwijdering

- Er dient een selectierapport te worden opgesteld waarin een voorstel
wordt gedaan welke vondsten worden gedeponeerd en welke worden
verwijderd. De selectie geschiedt conform tabel 2: selectie voor
deponering (fase 2) van specificatie PS06 Richtlijnen voor (de)selectie
vondsten van Protocol 4001 Opstellen Programma van Eisen van de
KNA 4.1 Landbodems. Het selectierapport wordt, eventueel als
onderdeel van het evaluatierapport, ter goedkeuring voorgelegd aan de
depothouder (/eigenaar). In dit geval het depot van de provincie Zuid-
Holland (voor het adres zie: Hoofdstuk 10 Deponering). Pas na
goedkeuring van het selectierapport door de depothouder (/eigenaar)
kunnen de vondsten en monsters worden gedeponeerd dan wel op een
controleerbare wijze worden verwijderd.

Conservering - Er dient een selectierapport te worden opgesteld waarin wordt
vastgelegd welke aan het depot te leveren vondsten en monsters
worden geconserveerd en hoe - aangegeven per vondstcategorie - de
conservering zal worden uitgevoerd. Dit selectierapport wordt ter
goedkeuring voorgelegd aan de depothouder (/eigenaar). In dit geval
het depot van de provincie Zuid-Holland (voor het adres zie: Hoofdstuk
10 Deponering).

- De conservering en/of restauratie dient te worden uitgevoerd door
gespecialiseerd bedrijf.

- In principe worden alle organische en anorganische artefacten die
hiervoor in aanmerking komen geconserveerd en gedeponeerd.

- Er dient een conserveringsrapport te worden opgesteld waarin is
vastgelegd op welke wijze en met welke middelen welke vondsten zijn
geconserveerd.

Beperkingen Verontreinigde materialen morgen het terrein niet verlaten. Dit mag
alleen na afspoeling.
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9. RAPPORTAGE WAARDEREND INVENTARISEREND VELDONDERZOEK
Eindproduct, uitvoeringsperiode
uitwerking en opleveringstermijn
en toetsing concept-/eindrapport

- Het eindproduct van het onderzoek is een standaardrapport IVO-P
dat voldoet aan de KNA-versie 4.1 - specificatie VS05.

- Het conceptrapport dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 4
maanden na afronding van het veldonderzoek, gereed te zijn en
dient ter beschikking worden gesteld aan de opdrachtgever en de
bevoegde overheid.

- Het conceptrapport wordt bij voorkeur per e-mail aangeleverd aan
de bevoegde overheid (cc Archeologie Rotterdam), met tekst en
afbeeldingen in één bestand (.pdf of .doc).

- Het conceptrapport wordt binnen vier weken na ontvangst
beoordeeld door de bevoegde overheid. Hierbij wordt het onder
meer getoetst aan dit PvE.

- Delen van het rapport als de samenvatting en de verklarende
woordenlijst zijn bedoeld voor de opdrachtgever en zijn de
verantwoordelijkheid van de uitvoerder. Deze delen van het rapport
worden niet getoetst en mogen geen unieke of afwijkende
informatie bevatten.

- Na eventuele noodzakelijke aanvullingen en of aanpassingen zal
het eindrapport worden vervaardigd. Het eindrapport dient zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk 12 maanden na afronding van het
veldonderzoek, gereed te zijn en dient ter beschikking worden
gesteld aan de opdrachtgever en de bevoegde overheid.

- De goedkeuring van het rapport wordt schriftelijk door de bevoegde
overheid medegedeeld aan de opdrachtgever; een kopie van het
schrijven gaat naar de uitvoerder van het onderzoek.

- Het project kan pas na schriftelijke goedkeuring door de bevoegde
overheid van het standaardrapport (inclusief de bewijzen van
overdracht van vondsten en documentatie) worden afgerond.

Inhoud standaardrapport:
aanvullingen op KNA-eisen

- In het standaardrapport worden de geanalyseerde
onderzoeksresultaten met gebruikmaking van de (eventuele)
deelrapporten van de vakspecialisten verwerkt in het licht van de
onderzoeksvragen en geïntegreerd in de bestaande kennis van het
gebied.

- De rapporttitel bevat een directe verwijzing naar de gemeente, de
plaats, het plan-/onderzoeksgebied en de uitgevoerde KNA-
onderzoeksfase.

- Het rapport dient een verwijzing te bevatten naar dit PvE en het
PvA. Alle relevante onderdelen daaruit dienen te worden
opgenomen in het rapport.

- In het rapport dienen expliciet het doel en de vraagstelling voor het
onderzoek te worden geformuleerd.

- Het uitgevoerde onderzoek, de resultaten, de analyse en de
conclusie en aanbevelingen dienen toetsbaar en controleerbaar te
zijn; de rapportage dient daarom helder en volledig te zijn en
voorzien van alle relevante informatie. De volgende gegevens
dienen in ieder geval per plan-/onderzoeksgebied aanwezig te zijn:

> Een overzichtskaart met het plan-/onderzoeksgebied en het
gedurende het veldonderzoek onderzochte areaal.

> Een overzichtsprofiel met de aangetroffen hoofdstructuren en
sporen.

> Afbeeldingen (tekeningen en foto’s) van alle vlakken en
profielen.

> Detailafbeeldingen (tekeningen en foto’s) van alle structuren,
bijzondere en/of relevante sporen en vondsten.

> Lijsten met alle sporen en alle vondsten
- Alle kaarten en afbeeldingen dienen voorzien te zijn van de
begrenzing van het plan-/onderzoeksgebied.

- De in rapport opgenomen kaart of kaarten dienen te voldoen aan
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de algemene cartografische standaarden. Kaarten horen schaalvast
te worden afgedrukt op een gebruikelijke en relevante schaal.

- Het rapport dient een overzicht van alle geraadpleegde literatuur en
bronnen te bevatten, inclusief kaarten, digitale bronnen en
geraadpleegde archieven, instellingen en personen.

Verschijning en oplage rapport
en/of specialistisch deelrapport

- Het standaardrapport wordt in het Nederlands geschreven.
- Het standaardrapport kan worden opgemaakt in de huisstijl van de
opdrachtnemer.

- Het standaardrapport, inclusief de bewijzen van overdracht van
vondsten, monsters en documentatie, zal na goedkeuring door de
bevoegde overheid in drievoud aan de opdrachtgever worden
geleverd.

- Daarnaast dienen er tevens exemplaren te worden verstuurd naar
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (1x), de provincie Zuid-
Holland (1x), de universiteitsbibliotheken in Nederland (elk 1x), de
Koninklijke Bibliotheek (1x) en Archeologie Rotterdam (BOOR) (1x).

Archismelding
(vondstmelding)

Uiterlijk twee maanden na goedkeuring van het standaardrapport
dienen de onderzoeksgegevens aan Archis te worden gemeld.

Beperkingen Geen

10. DEPONERING
Eisen betreffende depot
(vondsten en monsters
en onderzoeksdocumentatie)

- Vondsten en monsters dienen, na goedkeuring van het
standaardrapport door de bevoegde overheid, te worden
overgedragen aan het depot van de provincie Zuid-Holland. Dit
dient uiterlijk twee jaar na afronding van het onderzoek te
geschieden op basis van de KNA-versie 4.1 en van de voor dit
depot gelden eisen.

- De originele onderzoeksdocumentatie dient, na goedkeuring van
het standaardrapport door de bevoegde overheid, analoog en/of
digitaal te worden geleverd aan het depot van de Provincie Zuid-
Holland. Dit dient uiterlijk twee jaar na afronding van het
veldonderzoek te geschieden op basis van de KNA-versie 4.1 en
op voorwaarden van dit depot.

- Geef aan uit welke analoge en (indien aanwezig) digitale
producten de projectdocumentatie bestaat en uit welke
bouwstenen deze producten zijn opgebouwd. De gebruikte
bouwstenen, hun inhoudelijke en technische invulling en de
onderlinge relaties tussen de bouwstenen dienen te worden
toegelicht. Voeg eventueel een bouwsteen-productmatrix toe (zie
KNA 4.1 Bijlage I. Bouwstenen, 18).

- In de documentatie dient een bewijs van deponering van de
digitale data aan het Elektronisch Depot voor de Nederlandse
Archeologie (EDNA) te zijn opgenomen (bijvoorbeeld in de vorm
van een print van de aanmelding of verwijzing naar de persistent
identifier).

Depot van de Provincie Zuid-Holland
Contactpersoon  de heer M. Phlippeau
Adres Kalkovenweg 23

2401 LJ Alphen aan den Rijn
Telefoon 070-4417282/06-25734759
E-Mail m.phlippeau@pzh.nl

Te leveren product - Het eindproduct van het onderzoek is een standaardrapport dat
voldoet aan de KNA-versie 4.1 en aan de in hoofdstuk 9 genoemde
bepalingen. In het rapport worden de geanalyseerde
onderzoeksresultaten met gebruikmaking van de (eventuele)
deelrapporten van de vakspecialisten verwerkt in het licht van de
onderzoeksvragen en geïntegreerd in de bestaande kennis van het
gebied.

mailto:m.phlippeau@pzh.nl
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- Bij het standaardrapport horen bewijzen (af te geven door het
depot van de provincie Zuid-Holland van overdracht van vondsten,
monsters en onderzoeksdocumentatie.

Beperkingen Geen

11.RANDVOORWAARDEN EN AANVULLENDE EISEN
Uitvoeringscondities veldonderzoek en personele randvoorwaarden
Uitvoeringscondities
veldonderzoek

- Direct na het verstrekken van de opdracht levert de opdrachtgever
aan de opdrachtnemer een digitale topografische kaart waarin het
onderzoeksgebied kan worden geprojecteerd.

- Direct na het verstrekken van de opdracht levert de opdrachtgever
de milieutechnische gegevens van het terrein, zoals de informatie
met betrekking tot de mate van bodemverontreiniging.

Personele randvoorwaarden - De omvang van het veldteam, alsmede de inzet van materieel en
materiaal (kraan en dergelijke) dient gericht te zijn op een zo
beperkt mogelijke duur van het veldonderzoek met behoud van
archeologische kwaliteit.

- Het veldonderzoek wordt aangestuurd door de projectleider, een
KNA-archeoloog Ma met aantoonbare (en aan de hand van
onderzoeksrapportages en/of artikelen toetsbare) ervaring in de
holocene archeologie

- Het veldteam bestaat uit (minimaal) een KNA-archeoloog
BA/Senior veldtechnicus en een veldtechnicus.

- Vooraf verstrekt de opdrachtnemer aan de bevoegde overheid een
namenlijst van het in te zetten personeel, met in het kort de

- De analyse van het vondstmateriaal dient te worden uitgevoerd
door specialisten met aantoonbare ervaring met de desbetreffende
materiaalgroep.

Kwaliteitsbewaking, toezicht, overleg en evaluatie
Kwaliteitsbewaking, toezicht en
overleg voorafgaand aan de
uitvoering van het veldonderzoek

- Voor de start van het veldonderzoek en gedurende het
veldonderzoek, de evaluatie, de uitwerking en de rapportage dienen
overlegmomenten te worden gepland met de opdrachtgever en de
bevoegde overheid. De overlegmomenten dienen in het PvA te
worden vastgelegd.

- Voorafgaand aan de uitvoering van het veldonderzoek dient het
Plan van Aanpak te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid.
De bevoegde overheid toetst het PvA aan voorliggend PvE.

- De uitvoerdatum en duur van het veldonderzoek dient in overleg
met de opdrachtgever te worden vastgesteld.

- De start en de duur van het veldonderzoek dienen te worden
gemeld aan de bevoegde overheid.

Kwaliteitsbewaking, toezicht en
overleg gedurende de uitvoering
van het veldonderzoek

- De projectleider dient toezicht te houden op de uitvoering van alle
werkzaamheden en is verantwoordelijk voor het archeologisch
veldwerk, de documentatie van de gegevens en de samenstelling
van het onderzoeksteam.

- De voortgang en interpretaties in het veld dienen dagelijks te
worden besproken tussen de projectleider en de KNA-archeoloog
BA/Senior veldtechnicus. Dit dient te worden vastgelegd in dag- of
weekrapport(en).

- De opdrachtnemer dient tijdens de uitvoering van het
veldonderzoek ter beschikking te staan om de opdrachtgever en de
bevoegde overheid van informatie en advies te voorzien.

- De opdrachtnemer dient aan de bevoegde overheid aan te geven in
welke gevallen sprake is van meerwerk (bijvoorbeeld bij de
aanwezigheid van een graf/graven) en minderwerk (bijvoorbeeld als
delen van het onderzoeksgebied zijn verstoord).

- Indien gedurende het veldonderzoek archeologische resten worden
aangetroffen waarvan de omvang, aard of complexiteit niet was
voorzien, wordt direct contact opgenomen met de opdrachtgever,
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bevoegde overheid en depothouder. In overleg met deze
instellingen zal de te volgen strategie worden bepaald.

Overige randvoorwaarden en aanvullende eisen
Overige randvoorwaarden en
aanvullende eisen (algemeen)

- Gedurende het gehele proces van veldonderzoek en het proces
van vondstverwerking tot en met deponeren worden ten behoeve
van de bevoegde overheid foto’s gemaakt met het oogmerk om te
dienen voor educatieve en publicitaire activiteiten.

- De communicatie met betrekking tot het gehele project - vanaf
voorbereiding tot en met rapportage/presentatie - ligt geheel in
handen van de bevoegde overheid.

- De externe communicatie over het archeologisch onderzoek vindt
niet plaats zonder goedkeuring van de bevoegde overheid. De
bevoegde overheid houdt zich het recht voor om zelfstandig te
communiceren over de archeologische aspecten van dit project.

12.WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN HET VASTGESTELDE PvE
Wijzigingen tijdens het
veldonderzoek

- Indien gedurende de ontsluiting van het onderzoeksterrein blijkt dat
het opgestelde PvE onvoldoende aansluit bij de situatie in het veld
of indien op grond van voortschrijdend inzicht gedurende het
veldonderzoek aanpassingen of wijzigingen in de strategie of
werkwijze wenselijk of noodzakelijk worden, dient de
opdrachtnemer in overleg te treden met de opdrachtgever en de
bevoegde overheid. De bevoegde overheid oordeelt in deze
gevallen of het onderzoek in de oorspronkelijke opzet verder kan
worden uitgevoerd of dat het PvA dient te worden geactualiseerd.

- Opdrachtnemer, opdrachtgever en bevoegde overheid dienen bij
actualisering van het PvA afspraken te maken over de daarmee
samenhangende wijzigingen in de planning van de
werkzaamheden alsmede over eventueel meer- of minderwerk.

- Alle wijzigingen in het vastgestelde PvE dienen aantoonbaar te
worden geregistreerd in het PvA.

- Indien het veldonderzoek niet door aanpassing of wijziging van het
PvA kan worden voortgezet, wordt de opdrachtgever door de
bevoegde overheid geïnformeerd over de consequenties en het
nieuw te volgen proces. Hierbij valt te denken aan het opstellen
van een nieuw PvE.

- De opdrachtnemer dient te allen tijde ter beschikking te staan om
de opdrachtgever en het bevoegd gezag van informatie en advies
te voorzien.

Belangrijke wijzigingen Onderstaande belangrijke wijzigingen worden te allen tijde
aantoonbaar voorgelegd aan de bevoegde overheid en de
depothouder (/eigenaar).
- Afwijking van de archeologische verwachting.
- Wijzigingen van de gehanteerde onderzoeksmethode.
- Wijzigingen van de fysieke en/of technische omstandigheden.
- Vastleggen overleg- en evaluatiemomenten.
- Significante afwijkingen van verwacht vondstmateriaal/vondsten
(hoeveelheid, soorten materialen, soorten voorwerpen, type
conservering).

- Wijzigingen die (de)selectie en conservering van vondsten
beïnvloeden.

Procedure van wijziging tijdens
uitwerking, deponering en
conservering

Indien ten aanzien van de vraagstellingen, methodiek, deponering,
conservering van vondsten of rapportage ingrijpende wijzigingen
optreden, dient dit tijdig met de opdrachtgever, de bevoegde
overheid en de depothouder te worden besproken.
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Bijlagen
Bijlage 1. PvE2020017 Nissewaard Spijkenisse Malledijk 10. Ligging plangebied.
Bijlage 2. PvE2020017 Nissewaard Spijkenisse Malledijk 10. Ligging plangebied en proefsleuven.
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REFERENTIETABEL TE VERWACHTEN AANTALLEN VONDSTEN EN MONSTERS
Late Middeleeuwen A-B/Nieuwe tijd
- Boerderij

Vondstcategorie Verwachte aantallen
(N)

Aardewerk 500
Bouwmateriaal 50
Metaal (ferro) 25
Metaal (non-ferro) 20
Slakmateriaal 10
Vuursteen -
Overig natuursteen 10
Glas 20
Menselijk botmateriaal onverbrand -
Menselijk botmateriaal verbrand -
Dierlijk botmateriaal onverbrand 20
Dierlijk botmateriaal verbrand -
Visresten -
Schelpen -
Hout 5
Houtskool(monsters) -
Textiel -
Leer 5
Submoderne materialen 25

Monstertype Verwachte aantallen
(N)

Algemeen biologisch monster (ABM) 2
Algemeen zeefmonster (AZM) 2
Pollen, diatomeeën en andere microfossielen -
Monsters voor anorganisch chemisch onderzoek -
Monsters voor micromorfologisch onderzoek -
Monsters voor luminescentiedatering (OSL) -
Monsters voor koolstofdatering (14C) 1
DNA -
Dendrochronologisch monster 1

In bovenstaande tabel gaat het om geschatte aantallen vondsten en monsters. Basis vormt
uitgevoerde booronderzoek en veldwerk in soortgelijke context.
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