
locatie van locatie van locatie van

Kostensoort Hoeveelheid Tarief Eenheid Totaal

Boekwaarde 

gemeente

Boekwaarde 

Driesprong BV Begroot

Gemeente 

Ermelo Erven Oor

Driesprong 

Ontwikkeling BV

Inbrengwaarde

Inbrengwaarde Gemeente Ermelo 9.450 -€               per m2 -€                -€                -€                -€            -€           -€                          

Inbrengwaarde Erven Oor 3.290 -€               per m2 -€                -€                -€                -€            -€           -€                          

Inbrengwaarde Driesprong Ontwikkeling 

BV 9.332 -€               per m2 -€                -€                -€                -€            -€           -€                          

Totale inbrengwaarde -€                -€                -€                -€            -€           -€                          

Tijdelijk beheer

Belastingen en tijdelijk onderhoud 5 5.500€           stelpost 27.500€          12.488€          3.765€                   11.247€          4.499€        2.249€       4.499€                      

Totaal tijdelijk beheerkosten 27.500€          12.488€          3.765€                   11.247€          4.499€        2.249€       4.499€                      

Onderzoeken

Akoestisch onderzoek Oor 1 2.750€           stelpost 2.750€            -€                -€                      2.750€            -€            2.750€       -€                          

Ecologie, bodem e.d. 1 24.215,45€    stelpost 24.215€          8.457€            15.758€                 -€                -€            -€           -€                          

Milieu- en asbestonderzoeken 1 34.301€         stelpost 34.301€          -€                12.301€                 22.000€          -€            5.500€       16.500€                    

Totaal onderzoekskosten 61.266€          8.457€            28.059€                 24.750€          -€            8.250€       16.500€                    

Sloopkosten

Sloop schoolgebouw (incl fundering) 1 143.417€       stelpost 143.417€        102.167€        -€                      41.250€          41.250€      -€           -€                          

Sloop opstallen locatie Van Beek 1146 17,99€           stelpost 59.830€          -€                39.219€                 20.611€          -€            -€           20.611€                    

Sloop opstallen locatie Oor 1 11.000€         stelpost 11.000€          -€                -€                      11.000€          -€            11.000€     -€                          

Totale sloopkosten 214.247€        102.167€        39.219€                 72.861€          41.250€      11.000€     20.611€                    

Bodemsanering

Sanering locatie Oor 1 99.000€         stelpost 99.000€          -€                -€                      99.000€          -€            99.000€     -€                          

Totale saneringskosten 99.000€          -€                -€                      99.000€          -€            99.000€     -€                          

Verleggen kabels & leidingen

Verplaatsen trafo 1 78.100€         stelpost 78.100€          -€                -€                      78.100€          78.100€      -€           -€                          

Overige kabels en leidingen verleggen 1 PM stelpost PM -€                -€                      PM PM PM PM

Totale kosten kabels&leidingen 78.100€          -€                -€                      78.100€          78.100€      -€           -€                          

Grondwerk

Grondverzet en profileren 2250 13,75€           m3 30.938€          -€                -€                      30.938€          -€            -€           30.938€                    

Totale kosten grondwerk 30.938€          -€                -€                      30.938€          -€            -€           30.938€                    

Bouwrijp maken

Egaliseren gebied/amoveren verharding 22.072 2,75€             per m2 60.698€          -€                -€                      60.698€          25.988€      9.048€       25.663€                    

Rooien bomen 100 275,00€         per stuk 27.500€          -€                -€                      27.500€          5.500€        8.250€       13.750€                    

Riolering en bouwwegen 3407 102,25€         per m2 348.376€        -€                -€                      348.376€        137.837€    41.821€     168.717€                  

Huisaansluitingen 70 385,00€         per stuk 26.950€          -€                -€                      26.950€          10.780€      3.850€       12.320€                    

Totaal bouwrijp maken 463.524€        -€                -€                      463.524€        180.105€    62.969€     220.450€                  

Woonrijp maken

Definitieve verharding 3.407 44,00€           per m2 149.908€        -€                -€                      149.908€        59.312€      17.996€     72.600€                    

Parkeren 1.014 52,25€           per m2 52.982€          -€                -€                      52.982€          18.235€      8.412€       26.334€                    

Voetpad 1.263 46,20€           per m2 58.351€          -€                -€                      58.351€          24.440€      9.702€       24.209€                    

Groenvoorziening (haag) 1.245 13,75€           per m2 17.119€          -€                -€                      17.119€          6.573€        3.108€       7.439€                      

Groenvoorziening (bomen) 20 632,50€         per stuk 12.650€          -€                -€                      12.650€          3.163€        -€           9.488€                      

Groenvoorziening (houtwal) 363 44,00€           per m2 15.972€          -€                -€                      15.972€          15.972€      -€           -€                          

Brandkranen 2 1.100€           per ha 2.200€            -€                -€                      2.200€            1.100€        -€           1.100€                      

Openbare verlichting 25 2.613€           per stuk 65.313€          -€                -€                      65.313€          28.738€      7.838€       28.738€                    

Micromilieu 1 11.000€         stelpost 11.000€          -€                -€                      11.000€          4.400€        2.200€       4.400€                      

Geluidswal (bij garage Bronckhorst) 1 33.000€         stelpost 33.000€          -€                -€                      33.000€          -€            33.000€     -€                          

Totaal woonrijp maken 418.493€        -€                -€                      418.493€        161.932€    82.255€     174.307€                  

Plankosten

Plankosten & VTU 0% 1.198.913€    procent -€                -€                -€                      -€                -€            -€           -€                          

Planontwikkelingskosten (incl VTU) 1 634.526€       plankostenscan 634.526€        -€                -€                      634.526€        284.724€    92.603€     257.200€                  

Totaal plankosten 634.526€        -€                -€                      634.526€        284.724€    92.603€     257.200€                  

Kapitaallasten

Kapitaal- en rentekosten 1 20.000€         stelpost 20.000€          20.000€          -€                      -€                -€            -€           -€                          

Totaal kapitaallasten 20.000€          20.000€          -€                      -€                -€            -€           -€                          

Bovenwijkse voorziening

Inrichten bosperceel 58% 34.306€         stelpost 20.012€          -€                -€                      20.012€          8.005€        2.859€       9.148€                      

Aansluiting Hamburgerweg 1,00 5.000€           stelpost 5.000€            -€                -€                      5.000€            5.000€        -€           -€                          

Aansluiting Oude Telgterweg 1,00 5.000€           stelpost 5.000€            -€                -€                      5.000€            5.000€        -€           -€                          

Totaal bovenwijkse voorzieningen 30.012€          -€                -€                      30.012€          18.005€      2.859€       9.148€                      

Totaal kostenraming 2.077.606€     143.112€        71.043€                 1.863.451€     768.613€    361.185€   733.652€                  

KOSTENRAMING DRIESPRONG EXPLOITATIEPLAN


