
Programma van Eisen Breda 2025-09 v1.2  20 mei 2025 

 
 

Gemeente Breda, BVD/SVC/Archeologie en Archief PvE template versie 5.4 (16-12-2024)   
 

 

1 van 54 
 

Programma van Eisen 
Locatie Aardenhoek-Tilburgseweg Breda, gemeente Breda 

Projectnaam Aardenhoek 

Plaats binnen archeologisch proces 

• IVO – Proefsleuven (IVO-P) 

o IVO – Overig (IVO-O) 

o Opgraven 

o IVO-P – variant Archeologische begeleiding 

o Opgraven – variant Archeologische begeleiding 

Opsteller Naam, adres, telefoon, e-mail datum paraaf 

Auteur (Senior KNA-

archeoloog) 

E. de Nes MA 

Gemeente Breda 

BVD/SVC/Archeologie en Archief 

Postbus 90156  4800 RH Breda 

Tel : 076 800 5700 

E-mail: archeologie@breda.nl 

21-10-

2025 

 

Opdrachtgever Naam, adres, telefoon, e-mail datum paraaf 

 Rho Adviseurs 

Dhr. G. Veugen 

Postbus 150 

3000 AD Rotterdam 

  

Goedkeuring bevoegde overheid 

• Gemeente Drs. F.J.C. Peters 

Gemeente-archeoloog 

Gemeente Breda 

BVD/SVC/Archeologie en Archief 

Postbus 90156  4800 RH Breda 

Tel : 076 529 9468 

E-mail: fjc.peters@breda.nl 

21-10-

2025 

 

o Provincie 

o Rijk 

o Overig 

Kennisgeving 

Depothouder / eigenaar 

Drs. F.J.C. Peters 

Gemeente-archeoloog 

Gemeente Breda 

BVD/SVC/Archeologie en Archief 

Postbus 90156  4800 RH Breda 

Tel : 076 529 9468 

E-mail: fjc.peters@breda.nl 

21-10-

2025 

 

  

https://telefoongids.breda.nl/Query/Organisation?organisation=BVD%2FSVC%2FAA&guid=d5806c8886cb4b409341a9389a03fa77
mailto:archeologie@breda.nl
https://telefoongids.breda.nl/Query/Organisation?organisation=BVD%2FSVC%2FAA&guid=d5806c8886cb4b409341a9389a03fa77
mailto:fjc.peters@breda.nl
https://telefoongids.breda.nl/Query/Organisation?organisation=BVD%2FSVC%2FAA&guid=d5806c8886cb4b409341a9389a03fa77
mailto:fjc.peters@breda.nl


Programma van Eisen Breda 2025-09 v1.2  20 mei 2025 

 
 

Gemeente Breda, BVD/SVC/Archeologie en Archief PvE template versie 5.4 (16-12-2024)   
 

 

2 van 54 
 

INHOUDSOPGAVE 

HOOFDSTUK 1 ADMINISTRATIEVE GEGEVENS ONDERZOEKSGEBIED .................. 4 

HOOFDSTUK 2 AANLEIDING EN MOTIVERING VAN HET ONDERZOEK ................. 4 

HOOFDSTUK 3 EERDER UITGEVOERD ONDERZOEK ............................................. 6 

HOOFDSTUK 4 ARCHEOLOGISCHE VERWACHTING .............................................. 6 

4.1 REGIONALE ARCHEOLOGISCHE EN CULTUURLANDSCHAPPELIJKE CONTEXT ............................. 6 

4.1.1 Fysiek-landschappelijke, geologische, geomorfologische en bodemkundige 

kenmerken..................................................................................................... 6 

4.1.2 Cultuurlandschappelijke en historisch-geografische kenmerken .................... 6 

4.1.3 Regionale archeologische context ............................................................. 7 

4.1.4 Bouwhistorische context .......................................................................... 7 

4.2 AARD EN OUDERDOM VAN DE VINDPLAATS(EN) ..........................................................10 

4.3 BEGRENZING EN OPPERVLAKTE VAN DE VINDPLAATS(EN) ...............................................10 

4.4 STRUCTUREN EN SPOREN ....................................................................................10 

4.5 ANORGANISCHE ARTEFACTEN ...............................................................................10 

4.6 ORGANISCHE ARTEFACTEN ..................................................................................10 

4.7 ARCHEOZOÖLOGISCHE EN BOTANISCHE RESTEN .........................................................10 

4.8 MOTIVATIE ....................................................................................................10 

4.9 ARCHEOLOGISCHE STRATIGRAFIE EN DIEPTE VAN VONDSTLAGEN ......................................11 

4.10 GAAFHEID EN CONSERVERING ............................................................................11 

HOOFDSTUK 5 DOELSTELLING EN VRAAGSTELLING ......................................... 11 

5.1 DOELSTELLING ................................................................................................11 

5.2 RELATIE MET NOAA EN/OF ANDERE ONDERZOEKSKADERS .............................................11 

5.3 VRAAGSTELLING ..............................................................................................12 

5.4 ONDERZOEKSVRAGEN ........................................................................................12 

HOOFDSTUK 6 METHODEN EN TECHNIEKEN ..................................................... 14 

6.1 METHODEN EN TECHNIEKEN .................................................................................14 

6.2 STRATEGIE ....................................................................................................16 

6.4 STRUCTUREN EN GRONDSPOREN ...........................................................................17 

6.5 AARDWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK ....................................................................17 

6.6 ANORGANISCHE ARTEFACTEN ...............................................................................17 

6.7 ORGANISCHE ARTEFACTEN ..................................................................................17 

6.8 ARCHEOZOÖLOGISCHE –ARCHEOBOTANISCHE EN FYSISCH ANTROPOLOGISCHE RESTEN ............18 

6.9 OVERIGE RESTEN .............................................................................................18 

6.10 DATERINGSTECHIEKEN .....................................................................................18 

6.11 BEPERKINGEN ...............................................................................................18 

HOOFDSTUK 7 UITWERKING EN CONSERVERING ............................................. 19 

7.1 STRUCTUREN, GRONDSPOREN, VONDSTSPREIDINGEN ...................................................19 

7.2 ANALYSE AARDEWETENSCHAPPELIJKE GEGEVENS ........................................................19 

7.3 ANORGANISCHE EN ORGANISCHE ARTEFACTEN EN ARCHEOZOÖLOGISCHE EN -BOTANISCHE RESTEN

 ......................................................................................................................19 

7.4 BEELDRAPPORTAGE ..........................................................................................20 

HOOFDSTUK 8 (DE)SELECTIE EN CONSERVERING ............................................ 20 

8.1 SELECTIE MATERIAAL VOOR UITWERKING .................................................................20 

8.2 SELECTIE MATERIAAL VOOR DEPONERING EN VERWIJDERING ...........................................20 

8.3 SELECTIE MATERIAAL VOOR CONSERVERING ..............................................................20 

HOOFDSTUK 9 DEPONERING ............................................................................ 21 

9.1 EISEN BETREFFENDE DEPOT .................................................................................21 

9.2 TE LEVEREN PRODUCT .......................................................................................21 



Programma van Eisen Breda 2025-09 v1.2  20 mei 2025 

 
 

Gemeente Breda, BVD/SVC/Archeologie en Archief PvE template versie 5.4 (16-12-2024)   
 

 

3 van 54 
 

HOOFDSTUK 10 RANDVOORWAARDEN EN AANVULLENDE EISEN ...................... 23 

10.1 PERSONELE RANDVOORWAARDEN ........................................................................23 

10.2 OVERLEGMOMENTEN .......................................................................................24 

10.3 KWALITEITSBEWAKING, TOEZICHT, OVERLEG, EVALUATIE EN RAPPORTAGE .........................24 

10.4 BODEMVERONTREINIGING .................................................................................25 

10.5 NIET GESPRONGEN EXPLOSIEVEN (NGE) ...............................................................26 

10.6 OVERIGE RANDVOORWAARDEN EN AANVULLENDE EISEN ..............................................26 

HOOFDSTUK 11 WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN HET VASTGESTELDE PVE ... 26 

11.1 WIJZIGINGEN TIJDENS HET VELDWERK ..................................................................26 

11.2 BELANGRIJKE WIJZIGINGEN ...............................................................................26 

11.3 PROCEDURE VAN WIJZIGING NA DE EVALUATIEFASE VAN HET VELDWERK ...........................27 

11.4 PROCEDURE VAN WIJZIGING TIJDENS UITWERKING EN CONSERVERING .............................27 

LITERATUUR EN BIJLAGEN ............................................................................... 28 

LITERATUUR ........................................................................................................28 

GEBRUIKTE WEBSITES ............................................................................................28 

BIJLAGEN ...........................................................................................................29 

Kaartbijlage 1: Topografische kaartuitsnede met de locatie van het plangebied .....29 

Kaartbijlage 2: Luchtfoto (2024) van het plangebied ..........................................30 

Kaartbijlage 3: Archeologische verwachtingskaart van het plangebied ..................31 

Kaartbijlage 4: Onderzoeksmeldingen, Vondstmeldingen, Waarnemingen en 

Archeologische Monumenten uit Archis (archis.cultureelerfgoed.nl) ......................32 

Kaartbijlage 5: CHI-kaart; thema fysisch landschap (Leenders 2006) ...................33 

Kaartbijlage 6: CHI-kaart; thema akkers & beemden (Leenders 2006) .................34 

Kaartbijlage 7: CHI-kaart; thema nederzettingen (Leenders 2006) ......................35 

Kaartbijlage 8: CHI-kaart; thema bestuurlijk en militair (Leenders 2006) ..............36 

Kaartbijlage 9: CHI-kaart; thema infrastructuur (Leenders 2006) ........................37 

Kaartbijlage 10: CHI-kaart; thema heerlijkheid en landgoed (Leenders 2006) .......38 

Kaartbijlage 11: CHI-kaart; thema bossen en heide (Leenders 2006) ...................39 

Kaartbijlage 12: Uitsnede uit de kadastrale minuut 1824 ....................................40 

Kaartbijlage 13: Beleg van Breda door Spinola (Rooze & Eimermann 2004) ..........41 

Kaartbijlage 14: Sporen WOII .........................................................................42 

Kaartbijlage 15: Kaart Niet-Gesprongen Explosieven ..........................................43 

Kaartbijlage 16: Voorgenomen ontwikkelingen in het plangebied .........................44 

Kaartbijlage 17: Concept Puttenplan ................................................................46 

Bijlage 1: Lijst met te verwachten aantallen ......................................................47 

Bijlage 2: Overzicht te raadplegen specialisten/specialismen ...............................48 

Bijlage 3: Aanleveringseisen deponering GDB Breda ...........................................49 



Programma van Eisen Breda 2025-09 v1.2  20 mei 2025 

 
 

Gemeente Breda, BVD/SVC/Archeologie en Archief PvE template versie 5.4 (16-12-2024)   
 

 

4 van 54 
 

HOOFDSTUK 1 ADMINISTRATIEVE GEGEVENS ONDERZOEKSGEBIED 

 

Projectnaam Aardenhoek  

Provincie Noord-Brabant 

Gemeente Breda 

Plaats Breda 

Toponiem  Aardenhoek, Tilburgseweg  

Kadaster GNK02 A 5662,6041, 6042, 6967, 6968. 

Kaartbladnummer 44D 

Centrum coördinaten 115.255 / 400.689 

x,y-coördinaten 115.278 / 400.767 

115.370 / 400.691 

115.237 / 400.635 

115.132 / 400.654 

CMA/AMK-status n.v.t. 

Archis-monumentnummer n.v.t. 

Archis-waarnemingsnummer  n.v.t. 

Oppervlakte plangebied (gebied 

waarbinnen de realisering van de 
planvorming het bodemarchief kan 
bedreigen) 

14.306 M2 

Oppervlakte onderzoeksgebied 
(het geografisch gebied waarop het 
onderzoek betrekking heeft) 

Gelijk aan plangebied: 14.306 M2 

Huidig grondgebruik  Deels bebouwd, deels braakliggend. 

NAP-hoogte maaiveld 3,5-3,6 m +NAP 

Grondwatertrap Niet gekarteerd 

 

HOOFDSTUK 2 AANLEIDING EN MOTIVERING VAN HET ONDERZOEK 

 

Dit Programma van Eisen heeft betrekking op een inventariserend en waardestellend 

proefsleuvenonderzoek van het plangebied Aardenhoek te Breda in de gemeente Breda 

(kaartbijlage 1 en 2). In het kader van de wijziging van het bestemmingsplan en de 

toekomstige bouw van woningen, waarbij bodemverstorende werkzaamheden zullen 

plaatsvinden, dient archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd (kaartbijlage 16). De 

grondwerkzaamheden gaan dieper dan 0,30 m – mv.  

 

In het vigerende bestemmingsplan ‘Heusdenhout’ uit 2011 is voor het gehele plangebied 

de ‘dubbelbestemming waarde archeologie’ opgenomen. Daarbij geldt een archeologische 

onderzoeksplicht bij bodemingrepen met een oppervlakte van 100 m2 of meer die de 

bodem dieper dan 30 cm beneden maaiveld gaan verstoren. Deze verplichting volgt uit 

de middelhoge en hoge archeologische verwachting die het plangebied heeft op de 

Archeologische Beleidskaart Breda (kaartbijlage 3). Door de herontwikkeling wordt de 

ondergrond geroerd. Het is dan ook van belang de archeologische verwachting nader te 

toetsen en eventueel aan te treffen archeologische sporen en vondsten in kaart te 

brengen. 
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Vanwege het opstellen van bestemmingsplan is archeologisch onderzoek op deze locatie 

verplicht. Bij het bestemmingsplan dient het PvE te worden aangeleverd en indien het 

archeologisch onderzoek al is uitgevoerd het rapport van het IVO-P en het selectiebesluit 

(het uitvoeren van het archeologisch onderzoek conform PvE, en eventueel 

vervolgonderzoek mag ook als voorwaarde worden opgenomen in het bestemmingsplan).  

 

Tot de randvoorwaarden die hier gesteld zijn, behoren onder meer het verantwoord 

omgaan met het archeologisch erfgoed in de gemeente en het behoud (al dan niet in situ) 

van behoudenswaardige archeologie conform de Erfgoedwet 2016 en ‘Grondstof voor de 

Toekomst. Programma Erfgoed 2019-2025’.  

 

In tegenstelling tot de standaard AMZ-cyclus die begint met een bureau- en 

booronderzoek, begint de cyclus in dit plangebied met een proefsleuvenonderzoek. Deze 

aangepaste werkwijze is door de raad van de gemeente Breda vastgesteld (In Erfgoed in 

Context 2008-2015, voortgezet  in ‘Grondstof voor de Toekomst. Programma Erfgoed 

2019-2025’) omdat in de meeste plangebieden binnen de gemeente Breda een bureau- 

en booronderzoek weinig tot geen toegevoegde waarde heeft met betrekking tot duiding 

van de aanwezigheid van archeologische vindplaats. Ook in de KNA Leidraad Karterend 

booronderzoek wordt aangegeven dat op de pleistocene zandgronden nederzettingen met 

een archeologische laag uitzonderlijk zijn en daarom niet goed door middel van een 

booronderzoek zijn op te sporen. 

 

Ook in dit plangebied zal een booronderzoek geen aanvullende informatie opleveren 

waardoor kan worden afgezien van een karterend en waarderend veldonderzoek d.m.v. 

grondboringen. In het plangebied wordt meteen een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. 

Om tot een gespecificeerde archeologische verwachting te komen is in het PvE wel een 

beknopt bureauonderzoek opgenomen. Deze gespecificeerde archeologische verwachting 

is in hoofdstuk 4 weergegeven.  

 

De proefsleuven zijn gepland ter hoogte van de geplande verstoring. In totaal is 1400 m2 

proefsleuf gepland dat circa 10% bedraagt van het plangebied. Dit wordt voldoende 

geacht om de archeologische verwachting te kunnen toetsen en een besluit te kunnen 

nemen of er in het plangebied sprake is van een behoudenswaardige archeologische 

vindplaats. Op basis daarvan kan worden besloten of het plangebied kan worden 

vrijgegeven voor wat betreft archeologie, er vervolgonderzoek noodzakelijk is of dat er 

behoud in situ noodzakelijk is. Een deel van de proefsleuven kan pas worden aangelegd 

na sloop tot maaiveld van de opstallen. 

 

 

Dit PvE blijft in principe geldig voor het voorliggende plan behalve in het geval van 

wijziging in wet- of regelgeving, wijziging van het bestemmingsplan, of indien er 

wijziging in het plan worden aangebracht. In die gevallen dient er in overleg met het 

bevoegd gezag, in deze de gemeente Breda, bezien te worden of het PvE dient te worden 

aangepast dan wel dat het voorliggende PvE gehandhaafd kan blijven.  

 

Het eindrapport dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan het bevoegd gezag en 

te worden goedgekeurd door het bevoegd gezag alvorens het project als afgerond kan 

worden beschouwd.  

 

In de rapportage dient een selectieadvies te worden opgenomen. Mede op basis van dit 

selectieadvies neemt het bevoegd gezag een selectiebesluit. Afhankelijk van het 

selectiebesluit kan worden aangevangen met de civieltechnische werkzaamheden of dient 

de volgende stap in de Archeologische Monumentenzorg cyclus (AMZ-cyclus) worden 

gezet.  
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HOOFDSTUK 3 EERDER UITGEVOERD ONDERZOEK  

 

In het plangebied is niet eerder een archeologisch onderzoek uitgevoerd (kaartbijlage 4). 

 

HOOFDSTUK 4 ARCHEOLOGISCHE VERWACHTING 

4.1 Regionale archeologische en cultuurlandschappelijke context 

Om tot een archeologische verwachting te komen is met name gebruik gemaakt van de 

Cultuurhistorische Inventarisatie van Leenders (2006), kaarten van de gemeente Breda 

en de informatie uit Archis3. Daarnaast zijn historische topografische kaarten en oude 

bouwtekeningen geraadpleegd. 

4.1.1 Fysiek-landschappelijke, geologische, geomorfologische en bodemkundige 

kenmerken 

Op de geomorfologische kaart en bodemkaart is het plangebied niet gekarteerd omdat 

het binnen de bebouwde kom van Breda ligt. 

 

Leenders (2006) heeft het fysisch landschap wel gekarteerd en situeert het plangebied 

ter hoogte van de hoge dekzandrug ‘Noord van Heusdenhout’ in het westen en de lage 

dekzandrug ‘Heusdenhout’ in het oosten (11.025 en 10.038; kaartbijlage 5). 

 

De hoger gelegen delen van het landschap werden in het verleden vaak eerder bewoond 

dan de lager gelegen delen omdat de hoger gelegen delen minder snel te maken kregen 

met wateroverlast en dus geschikter waren voor bewoning of ontginning. 

4.1.2 Cultuurlandschappelijke en historisch-geografische kenmerken 

Het grootste deel van het plangebied ligt ter hoogte van de oude ‘akker bij de Driesprong’ 

(37.067; kaartbijlage 6). Deze van oorsprong middeleeuwse akkers waren besloten. 

 

Dit betekent dat er in de bodem mogelijk nog sprake is van een middeleeuwse akkerlaag. 

Deze laag zou oudere archeologische sporen kunnen hebben afgedekt en op die manier 

hebben beschermd tegen recente verstoringen. 

 

Ten noorden van het plangebied, ter hoogte van de huidige Tilburgseweg, werd rond 

1822-23 de ‘Willem-I weg naar Tilburg’ (23.011; kaartbijlage 9), een oude rijksweg. De 

oude rijkswegen zijn (voor zover ze nog gaaf bewaard zijn) zeer bepalend in het 

landschap. Het zijn kaarsrechte wegen, zwaar beplant met vaak oude eiken. De aarden 

baan van de Tilburgseweg werd volgens Hermans in 1822 opgeworpen tot Dorst en het 

jaar daarop bestraat. Voor het oude tracé zie onder Galgenstraat (Teteringen). Zo'n oude 

rijksweg, aangelegd onder koning Willem I, noemen wij een Willemsweg. Ten tijde van 

de aanleg lag de Tilburgseweg gedeeltelijk in de gemeente Ginneken en Bavel en 

gedeeltelijk in Teteringen. In 1942 werd hij tot en met de Viersprong geannexeerd door 

Breda. De weg stond meestal bekend als Tilburgsche Steenweg, Dorstscheweg of 

Tilburgscheweg. 

 

Nabij het plangebied is in de Tweede Wereldoorlog een vliegende bom terechtgekomen 

(kaartbijlage 14). Er hebben zich daarom mogelijk tijdens de Tweede Wereldoorlog 

gevechtshandelingen afgespeeld ter hoogte van het plangebied. Hiervan kunnen tijdens 

het veldwerk sporen worden aangetroffen.  

 

Leenders heeft geen bestuurlijk-militaire elementen, landgoederen, nederzettingen of 

oude bos of heide gebieden gekarteerd ter hoogte van het plangebied (kaartbijlagen 7, 8, 

10 en 11).  

 

Direct ten westen van het plangebied lag het kerkhofje ‘Heusdenhout’ (27.074), 

tegenwoordig begraafplaats Driesprong.  
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4.1.3 Regionale archeologische context 

Uit de directe omgeving van het plangebied zijn enkele archeologische onderzoeken 

bekend (kaartbijlage 4). 

 

Archeologisch onderzoeksbureau IDDS Archeologie heeft op 1 en 2 maart 2023 een IVO-

P uitgevoerd aan de Aardenhoek 14A, zo’n 275 meter ten oosten van het huidige 

plangebied (5336786100).  Het veldonderzoek heeft uitgewezen dat in het plangebied 

alleen resten aanwezig zijn van agrarische grondbewerking en een sloot die te relateren 

zijn aan de situatie zoals bekend van het kadastraal minuutplan uit 1824. De inrichting 

van het gebied is mogelijk wat ouder, maar niet ouder dan de 17e eeuw op basis van het 

beperkte vondstmateriaal. Er zijn geen resten van de verwachte contravallatielinie 

aangetroffen. 

 

Circa 200 meter ten westen van het plangebied heeft de gemeente Breda in 2017 een 

IVO-P uitgevoerd aan de Kameelstraat 2 (4565528100; BR-495-17). Er zijn een 

paalspoor en verschillende kuilen gevonden. De kuilen en het paalspoor bleken op één na 

allemaal recent te zijn. Alleen kuiltje S 001 is mogelijk ouder. Er was geen 

esdek/akkerlaag meer aanwezig de bodem was tot in het dekzand verstoord. 

Vermoedelijk is dit gebeurd bij de aanleg van de wijk en de school. 

 

4.1.4 Bouwhistorische context 

Op de kadastrale minuut van 1824 is te zien dat het plangebied aan het begin van de 

negentiende eeuw onbebouwd was (kaartbijlage 12). Er zijn slechts perceelsgrenzen te 

zien. 

 

Het plangebied blijft onbebouwd tot aan het einde van de twintigste eeuw. Aan de 

huidige Tilburgseweg, de oude rijksweg, ontstaat vanaf de vroege twintigste eeuw 

bebouwing. Deze bebouwing valt buiten het plangebied, maar de akkers, weilanden en 

tuinen behorend bij die bebouwing vallen wel deels binnen het plangebied.  

 

 

 
 
Afb. 1 Twee uitsnedes van het plangebied op een historische topografische kaart. Links rond 1900, 
rechts rond 1950. Het plangebied ligt binnen de rode cirkel, het noorden is boven.  
Bron: Topotijdreis.nl. 
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Afb. 2 Twee uitsnedes van het plangebied op een historische topografische kaart. Links rond 1975, 
rechts rond 1985. Het plangebied ligt binnen de rode cirkel, het noorden is boven.  
Bron: Topotijdreis.nl. 

 

Aan de Tilburgseweg, naast huisnummer 120, hebben grote kassen gestaan (circa 65 x 

15 meter groot). Deze kassen waren gefundeerd op betonnen poeren en zijn in 2023 of 

2024 gesloopt. 

 

De bebouwing aan de Aardenhoek 40 dateert uit de jaren ’90 van de vorige eeuw. Het is 

een ondiep op poeren en stroken gefundeerde loods. 

 

De bebouwing aan de Aardenhoek 36-38 dateert uit de jaren ’80 van de vorige eeuw. 

Deze bebouwing is ook niet onderkelderd en op poeren gefundeerd.  

 

 
 
Afb. 3 Uitsnede van de bouwtekening van een deel van de kassen aan de Tilburgseweg. 
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Afb. 4 Uitsnede van de bouwtekening van Aardenhoek 36-38. 

 

 
 
Afb. 5 Uitsnede van de bouwtekening van Aardenhoek 40. 
 



Programma van Eisen Breda 2025-09 v1.2  20 mei 2025 

 
 

Gemeente Breda, BVD/SVC/Archeologie en Archief PvE template versie 5.4 (16-12-2024)   
 

 

10 van 54 
 

 

Indien er sprake is van bouwhistorische resten dan dient er een bouwhistoricus of een 

(Senior) KNA-archeoloog met voldoende ervaring in bouwhistorie te worden 

geraadpleegd.  

 

 
 
Afb. 6 Uitsnede van een luchtfoto uit 2013, gezien richting het westen. Hierop is de bebouwing, 

inclusief de kassen, te zien. 

4.2 Aard en ouderdom van de vindplaats(en)  

Voor het plangebied geldt een hoge verwachting op het aantreffen van sporen uit de 

middeleeuwen en nieuwe tijd. Hierbij worden vooral bewoningssporen, sporen van 

landbewerking en sporen van militaire structuren uit de Tachtigjarige Oorlog verwacht. 

Het plangebied ligt op de overgang van een hoge naar lage dekzandrug. Dergelijke 

landschappen hebben een hoge trefkans op het aantreffen van sporen en vondsten uit de 

late prehistorie (Bronstijd, IJzertijd), Romeinse tijd en middeleeuwen. 

4.3 Begrenzing en oppervlakte van de vindplaats(en)  

Er is nog geen specifieke vindplaats bekend. De oppervlakte kan variëren van een 

puntvondst tot enkele tientallen vierkante meters, en zelfs uitstrekken tot buiten de 

grenzen van het plangebied.  

4.4 Structuren en sporen  

Paalsporen, kuilen, greppels. 

4.5 Anorganische artefacten 

Vuursteen, sintels, metaal, glas, aardewerk, natuursteen. 

4.6 Organische artefacten 

Houtskool, hout, leer, bot 

4.7 Archeozoölogische en botanische resten 

Botten, pollen, zaden, plaggen, ook voor het inzetten als monster. 

4.8 Motivatie  

De specifieke archeologische verwachting is gebaseerd op de aangetroffen archeologische 

sporen en vondsten in de directe omgeving van het plangebied en vergelijkbare gebieden. 
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4.9 Archeologische stratigrafie en diepte van vondstlagen  

Direct onder de bouwvoor. In het plangebied is geen verkennend booronderzoek 

uitgevoerd. De exacte dikte van de bouwvoor is daardoor niet bekend. 

4.10 Gaafheid en conservering  

Er wordt verwacht dat eventuele sporen en vondsten redelijk tot goed geconserveerd 

zullen zijn aangezien een groot deel van het plangebied recentelijk niet bebouwd is 

geweest. De huidige bebouwing is naar verwachting niet zwaar gefundeerd en niet 

onderkelderd. Het is niet bekend hoe de bodem verstoord is geraakt door het slopen van 

de kassen. 

 

HOOFDSTUK 5 DOELSTELLING EN VRAAGSTELLING 

5.1 Doelstelling 

Het inventariserende veldonderzoek heeft tot doel op een snelle, maar betrouwbare wijze 

inzicht te verschaffen in de aanwezigheid van archeologische relicten in het plangebied 

door middel van proefsleuven. Daarbij dient voldoende inzicht te worden gegeven in de 

inhoudelijke en fysieke kwaliteit van de mogelijk aanwezige bewoningssporen op de 

betreffende locatie (aard, ouderdom, omvang, gaafheid, conservering) teneinde tot een 

waardestelling te kunnen komen.  

5.2 Relatie met NOaA en/of andere onderzoekskaders 

Binnen Breda zijn twee archeoregio’s vertegenwoordigd waar het archeologisch 

onderzoek zich op richt, namelijk het Brabants zandgebied (archeoregio 4 of het Hoge) 

en het Zeeuws kleigebied (archeoregio 14 of het Lage). Hierbij zijn de hoofdstukken 11, 

17, 18 en 22 voor archeoregio 4 en de hoofdstukken 11, 14, (15) en 16 voor archeoregio 

14 van de Nederlandse Onderzoeksagenda Archeologie (NOaA) van belang 

(archeologieinnederland.nl).  

 

In de omgeving van Breda kunnen archeologische sporen en vondsten worden 

aangetroffen uit het paleolithicum tot en met het neolithicum, maar deze worden niet op 

grote schaal aangetroffen. Sporen uit deze perioden worden vooral in de beekdalen 

aangetroffen. Archeologisch onderzoek in de nabije omgeving heeft uitgewezen dat het 

dekzandlandschap (archeoregio 4) van Breda-West vanaf de bronstijd (circa 2000 v.Chr.) 

vrij intensief bewoond is geweest. Hierbij is tevens een beeld ontstaan van de bewoning 

in de ijzertijd (500 v. Chr. tot begin van de jaartelling), Romeinse tijd (begin van de 

jaartelling tot circa 400 na Chr.) en vroege middeleeuwen (450-1050 na Chr.). 

Achterliggend doel van het onderzoek is het zo compleet mogelijk onderzoeken van 

enkele dekzandruggen in het landschap waardoor een duidelijk beeld gevormd kan 

worden van de bewoningsgeschiedenis, de ontwikkeling van de bewoning in de regio en 

het gebruik van de ruimte in al zijn aspecten op deze landschappelijke eenheden.  

In de late middeleeuwen en nieuwe tijd neemt de hoeveelheid activiteiten – en de 

archeologische overblijfselen daarvan – toe. Voor de gemeente Breda zijn naast de 

sporen uit de bronstijd tot en met de vroege middeleeuwen ook de sporen uit de late 

middeleeuwen (de periode van stadsontwikkeling), de sporen verbonden aan de Nassaus 

en de sporen uit de Spaanse tijd van groot belang. 

Ook onderwerpen uit meer recente perioden kunnen voor de geschiedenis en voor het 

verhaal van de stad Breda aanleiding zijn een archeologisch (voor)onderzoek te laten 

uitvoeren. 

 

In het noorden en noordwesten van Breda bevindt zich archeoregio 14, een lager gelegen 

en nat gebied. Het betreft een paleolandschap waar overstromingen en veengroei 

(afzettingen van Duinkerken, Walcheren laagpakket) een belangrijke rol spelen. 

 

Thema’s LOAB (Lokale OnderzoeksAgenda Breda) 

Het landschap waarin de mensen gedurende de bewoningsperiode woonden is op diverse 

wijzen ingericht en gebruikt. De nalatenschap van deze inrichting en het gebruik daarvan 

geeft ons weer de mogelijkheid inzicht te krijgen in het leef- en denkpatroon van de 
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bewoners gedurende de late prehistorie en de middeleeuwen. De vraagstellingen bij dit 

thema beslaan een breed geheel, van nederzetting tot begravingen. Het doel is een beeld 

te creëren van het leven in de regio Breda. De aandacht bij het onderzoek naar het 

natuurlijke landschap is met name gericht op de niet door de mens beïnvloede omgeving 

c.q. die aspecten van de natuur die uiteindelijk het menselijk handelen hebben beïnvloed. 

Bij dit onderzoeksthema staat de ontstaanswijze van het gebied centraal. Er kan namelijk 

naast de landschappelijke ligging van de vindplaatsen ook een beeld verkregen worden 

van de ruimere regio. 

5.3 Vraagstelling 

De vraagstelling betreft het toetsen van de archeologische verwachting zoals verwoord in 

dit PvE (paragraaf 4.2 t/m 4.10). Het veldonderzoek richt zich op het opsporen van alle 

vindplaatsen en vondstcomplexen die in het plangebied aanwezig kunnen zijn (zie verder 

ook paragraaf 5.4.). 

5.4 Onderzoeksvragen 

Er zijn gebiedsgerichte vragen: 

 

• Is er sprake van een vindplaats binnen het plangebied? 

• Wat is de aard, datering, omvang en kwaliteit van de aangetroffen vindplaats(en)? 

• Wat is de locatie van de aangetroffen vindplaats(en), zowel horizontaal als 

verticaal)? 

• Wat kan er gezegd worden over de bodemkundige gaafheid van de bodem in het 

plangebied? 

• Hoe is de bodemopbouw en de fysische geografie in het gebied (tevens eventueel 

door middel van boringen in kaart te brengen)?  

• Zijn er sporen uit het paleolithicum/mesolithicum aanwezig? 

• Zijn er sporen uit het neolithicum, de bronstijd, ijzertijd of Romeinse tijd aanwezig? 

• Is er sprake van een esdek en wat is de ontwikkeling en datering hiervan?  

• Zijn er sporen die wijzen op middeleeuwse oorsprong van de bewoning? 

• Zijn er sporen van oudere infrastructuur aanwezig? 

• Zijn er aanwijzingen voor activiteiten uit de Tachtigjarige oorlog? Zijn er sporen 

van een legerkamp, of omwalling? 

• Zijn er nog andere (bewonings)sporen? 

• Kunnen de aangetroffen sporen in een groter kader worden geplaatst (zie ook de 

vragen hieronder die zijn voortgekomen uit de onderzoeken van Breda-West)? 

• Wat is de waarde van de aangetroffen sporen? 

 

Uit de NOaA 2.0. zijn de volgende vragen geselecteerd omdat deze mogelijk beantwoord 

kunnen worden door en/of relevant zijn voor de resultaten van dit onderzoek. 

 

Conflictarcheologie 

• Hoe zijn complexe militaire structuren zoals linies en belegeringswerken samengesteld 

en landschappelijk ingebed? (NOaA 2.0-vraag 101)  

• Wat zeggen archeologische resten en structuren over de aard en het verloop van 

gewapende conflicten en achterliggende militair-strategische inzichten? (NOaA 2.0-

vraag 93)  

 

Naast deze onderzoeksvragen dient aandacht te worden besteed aan onderstaande 

onderzoeksthema’s en vraagstellingen die vanuit het totale archeologisch onderzoek in 

Breda-West zijn vertaald. 

 

Het onderzoek betreft een proefsleuvenonderzoek (IVO-P) ter plaatse van de 

voorgenomen zone met bodemingrepen. Bij het onderzoek zijn de volgende 

onderzoeksvragen richtinggevend:  

 

Landschap  
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• Hoe zag de paleogeografie eruit? Wat is de geomorfologische achtergrond van het 

huidige landschap? Wat is de hydrologische ontwikkeling in het gebied? 

• Welke ontwikkelingen van het landschap en het milieu vonden gedurende deze 

periode plaats en welke invloeden hadden deze op het leefmilieu van de mens? 

 

Bodem  

• Tot op heden bestaat nog geen compleet beeld van de bodemopbouw in het 

centrum van Breda. Dit komt onder andere doordat in de loop van de late 

middeleeuwen de mens op grote schaal het natuurlijk landschap heeft aangepast 

door middel van ophogingen. Enerzijds lijkt het landschap een belangrijke rol 

gespeeld te hebben bij het uitkiezen van de oudste nederzettingskern van Breda. 

Anderzijds   heeft men aan het eind van de 13e eeuw en het begin van de 14e 

eeuw op grote schaal de natuurlijke loop van de Mark teruggedrongen ten 

behoeve van uitbreiding en verdichting van de middeleeuwse kern. Ook bij de 

aanleg van de stadsverdediging lijkt het reliëf en landschap een belangrijke rol 

gespeeld te hebben. Informatie over de exacte wisselwerking tussen het natuurlijk 

landschap en de ontwikkeling en inrichting ligt op veel plaatsen in het 

bodemarchief opgeslagen. 

• Archeologisch onderzoek naar het gebruik en de functie van beekdalen in het 

verleden heeft tot nu toe op kleine schaal plaatsgevonden. Om beter inzicht te 

verkrijgen in de relatie en interactie tussen mens en beekdalen is het van belang 

de bodemopbouw en processen van bodemvorming in beekdalen beter in kaart te 

brengen.  

• De hoger gelegen dekzandruggen zijn van oudsher geliefde plaatsen voor de 

mens om zich te vestigen. De ontwikkeling van cultuurlagen en esdekken is een 

belangrijk onderdeel van het archeologisch onderzoek. Op basis van deze 

ontwikkelingen kan een beter inzicht worden verkregen in het gebruik, de functie 

en betekenis van het landschap voor de mens.  

• In Breda komen niet alleen pleistocene zandgronden voor die worden aangeduid 

als het Hoge. In het noordelijke deel van Breda komen echter holocene 

afzettingen voor, het Lage. In het lage deel van Breda komen moeren 

(veengebieden), dalletjes, dijken, beemden en donken voor. Vooral de beemden 

zijn een kenmerkend onderdeel van het Lage en werden als grasland werden in 

het verleden extensief gebruikt als hooilanden en voor het weiden van vee. De 

functie van en de relatie tussen het Lage en de mens is nog niet intensief 

onderzocht. 

  

Flora/fauna  

• Wat was de aard van de begroeiing van het landschap gedurende de periode late 

prehistorie tot en met de middeleeuwen en welke invloeden had deze op de 

leefwijze van de mens?   

• Welke wilde dieren kwamen in de vrije natuur in de omgeving van de nederzetting 

en de nederzetting zelf voor, zowel op het land als in het water en welke invloed 

hadden deze op de leefwijze van de mens? 

• Welke gedomesticeerde dieren kwamen in de omgeving van de nederzetting en in 

de nederzetting zelf voor, zowel op het land als in het water en welke invloed 

hadden deze op de leefwijze van de mens? 

• Het verkrijgen van informatie over de lange termijnontwikkeling van de vegetatie 

in de regio; de verhouding tussen de gebruikte en niet-gebruikte ruimte; de 

agrarische economie; de voedseleconomie; het gebruik van ruimte in huizen en 

op erven. 

 

Bewoning / Nederzetting 

• Zijn er nederzettingssporen op het terrein aanwezig en welke datering hebben zij? 

Geef, indien mogelijk, een fasering binnen de nederzetting. 

• Hoe is de bewoning gestructureerd – losse erven of geconcentreerde bewoning? Is 

het mogelijk complete erven op dit terrein uit enige periode te onderzoeken? 
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• Wat is de verklaring voor de locatiekeuze ten opzichte van het ‘natuurlijke’ 

landschap en indien mogelijk het cultuurlandschap?  

• Welke relatie is er te leggen tussen eventueel in tijd opvolgende elementen in het 

landschap (bv nederzettingssporen en begravingen uit uiteenlopende perioden)? 

• Is er een koppeling mogelijk tussen de archeologische en de historische gegevens 

en archieven en welke relevantie of betekenis heeft dit? 

 

Verkaveling  

• Zijn er sporen van verkaveling in het terrein, en zo ja wat is de aard en de wijze 

van aanleg van de verkaveling (sloten, greppels, afrastering, etc.)? 

• Wat is de vorm van de verkaveling en omvang van de omgrensde percelen, zowel 

binnen als buiten een eventuele nederzetting?  

• Welke relatie is er te leggen tussen de perceelgrenzen en de vroegste 

kadasterkaarten? 

• Waarvoor zijn de kavels gebruikt? 

 

Infrastructuur 

• Komen er in het gebied sporen van paden, wegen en voorden voor en welke 

relatie hebben deze tot het onderzoeksgebied? 

• Komen er in het gebied waterbeheerstructuren voor zoals dijken, gemalen, 

stuwen en (afwatering)sloten en welke relatie hebben deze tot het 

onderzoeksgebied? 

• Wat is de relatie tussen de gebouwen en de diverse elementen van de 

infrastructuur? 

• Wat is de relatie tussen de vormen van infrastructuur en de historische gegevens 

over paden en wegen? 

 

Vestingbouw 

• Zijn in het onderzoeksgebied sporen van vestingbouw of linies (onverstoord) 

aanwezig? 

• Welke fasen uit de vestingbouw zijn op het terrein aanwezig? 

• Zijn de sporen van vestingbouw te koppelen aan de vestingkaarten (uitgave 

gemeente Breda 2008)?  

 

Complextype/Ensemble 

• Hoe kan de locatie beschreven worden in termen van ensembles van sporentypen 

en -clusters? Het gaat erom ensembles te typeren opgebouwd vanuit de meest 

enkelvoudige vorm tot de meest samengestelde vorm. Deze getypeerde 

(representatieve of juist uitzonderlijke) ensembles hebben de functie van 

bouwsteen in de beschrijving van de aard van het gehele complextype. 

• Het verkrijgen van inzicht in de lange termijnontwikkeling van de bewoning in de 

regio en daaraan gerelateerd het gebruik van de ruimte.  

• Inzicht krijgen in de begrenzing en het karakter van de bewoningssporen; inzicht 

krijgen in de ruimtelijke en chronologische relatie tussen bewoningssporen uit 

verschillende perioden; vraagstukken omtrent continuïteit en discontinuïteit in 

bewoning beantwoorden; inzicht krijgen in de functie en het gebruik van zones in 

het landschap, bijvoorbeeld de situering van “site” en “off-site”, nederzetting en 

grafvelden, dekzandrug en beekdal. 

 

HOOFDSTUK 6 METHODEN EN TECHNIEKEN 

6.1 Methoden en technieken 

Het veldwerk kan pas starten nadat het Programma van Eisen en het Plan van Aanpak in 

definitieve vorm zijn goedgekeurd. 

 

De start van het veldwerk wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald.  
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De archeologisch aannemer doet tijdig de vereiste archismelding bij de RCE voorafgaand 

aan de start van het veldwerk. 

 

De archeologisch uitvoerder doet de KLIC-melding, als de gegevens niet voorhanden zijn 

bij de opdrachtgever. De opdrachtgever geeft, indien aanwezig, ook kopieën van de 

milieurapporten. De opdrachtgever zorgt dat de betredingstoestemming is geregeld en 

dat het terrein toegankelijk is voor de archeologisch aannemer. 

 

Voor het veldwerk gelden de voorschriften van de geldende KNA. 

 

Bij de aanleg van de proefsleuven wordt de bovengrond, bestaande uit de bouwvoor en 

een deel van de onderliggende grond afgegraven tot op het niveau waar de grondsporen 

zichtbaar worden. De diepte van de werkput en het aantal aan te leggen vlakken is 

afhankelijk van de aangetroffen stratigrafie. In het buitengebied is dit doorgaans één tot 

twee vlakken.  

 

Tijdens het afgraven van zowel de bovenlaag als de bodemhorizonten moet aandacht 

worden besteed aan het eerder dan verwacht zichtbaar worden van sporen en vondsten. 

Alle vondsten en sporen die eerder dan verwacht worden aangetroffen dienen te worden 

gedocumenteerd voordat verder wordt gegraven naar een mogelijk dieper sporenvlak. 

 

Wanneer sprake is van funderingsresten, muurwerk van voormalige bebouwing of 

boomwortels onder huidig maaiveld, vindt archeologisch veldwerk plaats vanaf het 

maaiveld. De bovengrondse sloop of kap tot op het maaiveld kan zonder archeologische 

begeleiding plaatsvinden, tenzij anders vermeld in dit Programma van Eisen (zie 

strategie veldwerk). 

 

Het vlak wordt aangelegd met behulp van een graafmachine met gladde bak door het 

verwijderen van de bouwvoor tot een archeologisch leesbaar niveau. Voordat het vlak 

wordt getekend dient het te worden gefotografeerd en gewaterpast. Hierbij wordt 

minimaal één NAP-hoogte per 25 m2 genomen. Daarnaast dienen er van het maaiveld 

langs één van de lange zijden van elke werkput om de 5 m NAP-hoogtes te worden 

genomen. Het vlak en de stort worden na aanleg met een metaaldetector afgezocht. Alle 

sporen, verstoringen en bodemverkleuringen worden ingetekend en beschreven op de 

vlaktekeningen conform de eisen van het Team Archeologie en Archief van de gemeente 

Breda en de geldende KNA.  

 

Alle vlakken, gecoupeerde sporen en bijzondere vondsten dienen te worden 

gefotografeerd. Digitale foto’s dienen een zodanige resolutie te hebben dat deze geschikt 

zijn voor publicatie op A5 formaat. De minimale resolutie dient daarom 10 megapixels te 

bedragen, waarbij de camera is ingesteld op de hoogste opnameresolutie. De in het veld 

genomen foto’s moeten interpreteerbaar zijn (noordpijl, schaalaanduiding) en fotobordjes 

moeten leesbaar zijn. De informatie die op een fotobordje moet staan (project, locatie, 

put, vlak, spoor etc.)  mag ook op andere – digitale- wijze worden aangegeven, mits 

deze leesbaar is met standaard programmatuur en aan een unieke foto is gekoppeld.  

 

In geval van niet-digitaal inmeten: De meetlijnen in de werkput liggen maximaal 3 meter 

uiteen en worden via vaste punten net buiten de werkput nauwkeurig gekoppeld aan het 

Rijksdriehoeksnet. Alle getekende profielen worden ook ingemeten in het RDN. Alle 

vlakken en sporen in de werkput worden volledig gewaterpast, ook bij de zogenaamde 

‘lege’ putten. Na afloop van de opgravingscampagne worden de veldtekeningen zo snel 

mogelijk gedigitaliseerd. De opgravingsputten en sporen mogen ook met een robotic 

Total Station of een ander GPS gestuurd meetapparaat worden ingemeten. De maximale 

afwijking van deze apparaten bedraagt 3 cm in zowel x, y als z coördinaat.  

 

Documentatie van vlakken en contexten geschiedt in het veld volgens de standaard 

werkwijze zoals opgesteld door het Team Archeologie en Archief van de gemeente Breda 
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en de geldende KNA. Daarbij dient de kleur en de samenstelling van de vulling 

beschreven te worden op de spoorformulieren conform de Archeologische Standaard 

Boorbeschrijving (ASB). Sporen en bijzondere vondsten worden gefotografeerd met 

fotobord, schaalstok en noordpijl en getekend op schaal 1:20 (of 1:10 voor coupes en 

profielen). Schaal 1:50 wordt gehanteerd voor de vlakken. Dag- en weekrapporten 

worden bijgehouden en na afloop van het onderzoek gedeponeerd. Bij een opgraving 

wordt een wekelijkse rapportage aan het Bevoegd gezag van de gemeente Breda 

toegezonden (contactpersoon F.J.C. Peters).  

 

Vondstmateriaal dat wordt aangetroffen tijdens de aanleg van de werkput wordt per vlak 

in vakken van max. 4 m x 5 m verzameld. Bij het afgraven van de bouwvoor moeten de 

vondsten, waar mogelijk, per ophogingslaag worden verzameld om inzicht te krijgen in 

de ontstaansgeschiedenis van het bouwdek. Vondsten uit de bodemhorizonten worden 

apart verzameld van het materiaal uit de bouwvoor. Grote sporen worden per laag met 

eventueel bijbehorende vondsten onderzocht. 

6.2 Strategie 

In het plangebied zijn acht proefsleuven gepland: zes van 50 meter lang en 4 meter 

breed en twee van 25 meter lang en 4 meter breed. 

 

De proefsleuven worden aangelegd om te komen tot een toetsing van de archeologische 

verwachtingswaarde van het plangebied. Middels deze onderzoeksstrategie wordt in 

totaal circa 1400 m2 onderzocht (circa 10% van het plangebied), wat voldoende wordt 

geacht om de archeologische verwachting te toetsen. Verder wordt de mogelijkheid 

opengehouden om 100 m2 extra proefsleuf aan te leggen indien (beperkte) clusters van 

archeologische sporen worden aangetroffen.  

 

Een deel van de proefsleuven kan pas worden aangelegd na sloop tot maaiveld van de 

opstallen. Indien archeologie toch al eerder in beeld moet komen, zal in een deel van het 

plangebied het puttenplan gewijzigd moeten worden 

 

Het is de verwachting dat één vlak dient te worden aangelegd. Indien tijdens het 

veldwerk blijkt dat er meerdere vlakken nodig zijn, dienen deze te worden aangelegd. 

 

De ligging van de proefsleuven is zoals aangegeven in kaartbijlage 17. Als deze ligging 

niet mogelijk is, dient in overleg met de gemeentelijk archeoloog, de heer F.J.C. Peters 

van het Team Archeologie en Archief van de gemeente Breda (telefoonnummer 076-529 

94 68) een gewijzigd puttenplan worden opgesteld. De proefsleuven dienen voldoende 

dekking te geven om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. 

 

De opgravingcode wordt schriftelijk of per mail minimaal 2 weken voorafgaand aan de 

start van het veldwerk bij het Team Archeologie en Archief van de gemeente Breda 

opgevraagd. Contactpersoon hiervoor is de heer F.J.C. Peters. 

 

6.3 Omgang kwetsbaar vondstmateriaal 

Zodra er vondstmateriaal wordt aangetroffen dient men er zich van bewust te zijn dat 

degradatie van het vondstmateriaal begint zodra de vondst is gelicht uit het 

bodemarchief. Men dient daarom al voor het lichten te bepalen hoe degradatie van het 

vondstmateriaal kan worden voorkomen. Hierbij dient gebruik te worden gemaakt van 

protocol OS11 en de KNA-Leidraad ‘Eerste hulp bij kwetsbaar vondstmateriaal’. 

Conservering dient zo snel mogelijk bewerkstelligd te worden. De bepalingen met 

betrekking tot de conservering van vondstmateriaal staan vermeld in paragraaf 8.3.  In 

afwachting van conservering dient het te conserveren materiaal tijdelijk opgeslagen te 

worden op een wijze die stabilisering van de staat van het object waarborgt. De senior 

KNA-archeoloog in het veld is hiervoor verantwoordelijk. Bij uitzonderlijke vondsten die 

speciale conservering behoeven vanaf het moment van lichting, dient er voordat de 

vondst gelicht wordt contact te worden opgenomen met een KNA-conserveringsspecialist 
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of de senior KNA-specialist voor de desbetreffende materiaalcategorie Bij uiteindelijke 

deponering van kwetsbaar vondstmateriaal dient het object geconserveerd te worden 

aangeleverd. 

6.4 Structuren en grondsporen 

Om tot een goede waardering van de vindplaats te komen, dienen onvolledige en 

onduidelijke structuren en sporen, indien mogelijk, volledig te worden blootgelegd en 

onderzocht wanneer dit van belang is voor de interpretatie. Hierdoor is het mogelijk dat 

de werkput dient te worden uitgebreid. Dit gebeurt in overleg met het bevoegd gezag 

(over de inhoudelijke noodzaak). Indien de uitbreiding consequenties heeft voor de 

opdrachtgever (over gebruik van de rest van het terrein, verwijderen verharding, enz.) 

dient dit eveneens in overleg met de opdrachtgever te gebeuren. Hoewel het hier gaat 

om een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven dienen, indien blijkt 

dat het onderzoek geen vervolg krijgt, alle sporen (incl. greppels en met voorbehoud van 

bewezen recente sloten) volledig gecoupeerd en afgewerkt te worden, waarbij de coupes 

zoveel mogelijk in dezelfde richting gezet worden. Tijdens het onderzoek wordt gericht 

gezocht naar ‘ontbrekende’ sporen. De uiteindelijke digitale velddocumentatie dient te 

wordt aangeleverd conform de eisen voor ArcheoLINK. 

6.5 Aardwetenschappelijk onderzoek 

Het fysisch-geografisch onderzoek bestaat uit het bestuderen van de profielopbouw door 

een senior KNA-archeoloog of fysisch geograaf met een specialisatie in zandgronden, 

waarbij de aandacht is gericht op de opbouw van de bodems anders dan een standaard 

podzol.  

 

Bij een eenduidig profiel kan worden volstaan met twee profielkolommen per werkput 

(ieder van minimaal 1,0 meter breed). Bij een complexe bodemopbouw wordt minimaal 1 

lengteprofiel per werkput gedocumenteerd. De profielen moeten tot minimaal 10 cm 

onder het onderste archeologisch niveau worden aangelegd. Profielen worden 

gefotografeerd en getekend (schaal 1:20). Profielen dienen op profielfoto’s 

lithostratigrafisch en archeologisch leesbaar te zijn. Bij het afsteken van profielen worden 

vondsten per stratigrafisch niveau verzameld en geadministreerd. Profielen worden 

beschreven volgens de NEN5104 en Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode 

(ASB). Indien relevant voor de beantwoording van de onderzoeksvragen, worden uit een 

representatief deel van de profielen monsters genomen ten behoeve van het 

aardwetenschappelijk onderzoek (slijpplaten), het botanisch onderzoek (pollen) en het 

chronologisch onderzoek (14C). Voor het bemonsteren gelden de voorschriften die zijn 

opgesteld door en op te vragen bij het Team Archeologie en Archief van de gemeente 

Breda en de voorschriften van de geldende KNA. 

6.6 Anorganische artefacten 

Vondsten dienen verzameld te worden per spoor, laag, vlak of (bij bijzondere vondsten) 

als puntlocatie. Bij het aantreffen van kleine vindplaatsen, bestaande uit 

vondststrooiingen dient het sediment in vakken van 50 x 50 cm te worden verzameld en 

in lagen van 5 tot 10 cm te worden gezeefd.  

Vondsten uit verschillende lagen in een spoor krijgen telkens een nieuw vondstnummer. 

(Bak)stenen muren e.d. worden bemonsterd. Vondsten die zijn ingemeten als puntlocatie 

dienen op de veldtekening te worden aangegeven. Vondsten worden voorzien van een 

ingevuld vondstkaartje met daarop benoemd de vondstomstandigheden, opgravingscode, 

datum, inhoud, werkput en het spoor.  

6.7 Organische artefacten 

Vondsten dienen verzameld te worden per spoor, laag, vlak of (bij bijzondere vondsten) 

als puntlocatie. Bij het aantreffen van kleine vindplaatsen, bestaande uit 

vondststrooiingen dient het sediment in vakken van 50 x 50 cm te worden verzameld en 

in lagen van 5 tot 10 cm te worden gezeefd.  

Vondsten uit verschillende lagen in een spoor krijgen telkens een nieuw vondstnummer. 

Vondsten die zijn ingemeten als puntlocatie dienen op de veldtekening te worden 
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aangegeven. Vondsten worden voorzien van een ingevuld vondstkaartje met daarop 

benoemd de vondstomstandigheden, opgravingscode, datum, inhoud, werkput en het 

spoor. 

6.8 Archeozoölogische –archeobotanische en fysisch antropologische resten 

Er wordt een uitgebreide bemonsteringstrategie toegepast ten behoeve van later 

botanisch onderzoek. Deze werkwijze leidt tot een zo hoog mogelijke informatiewaarde 

die binnen de beschikbare middelen bereikt kunnen worden en geven een zo breed 

mogelijk uitgangspunt voor verdere uitwerking van de opgravinggegevens en het 

realiseren van de eerder genoemde doelstellingen. 

 

De volgende bemonsteringstrategieën worden voor de sporen toegepast t.b.v. botanisch 

en bodemkundig onderzoek: 

1.Grondmonsters voor zaden, insecten en vruchten: 

• Alleen uit donkere, ‘kansrijke’ sporen 

• Bestaat de indruk dat een structuur verbrand is dan wordt deze systematisch 

bemonsterd  

• Uit diepe sporen die tot onder het grondwaterniveau doorlopen, dient uit  elke 

laag die onder het grondwater ligt een monster te worden genomen. 

2. Grondmonsters voor houtskool 

• Alleen uit houtskoolrijke contexten 

• Indien men een 14C-datering nodig heeft. 

3. Pollenmonsters 

• Alleen uit sporen die zich onder het grondwater bevinden 

• Uit profielen van donkere humeuze depressies (vennen) 

• Uit kleiige, humeuze of venige afzettingen uit beekdalen 

• Uit plaggendekken en oude akkerlagen 

4. Fysisch antropologische resten: 

• Parasieten monsters 

• DNA-monster 

• Isotopen monster 

Daarnaast wordt verzameld al het: 

5. Hout 

6. Bot en crematies 

7. Verbrand leem 

 

Voor waterputten/waterkuilen geldt dat de inhoud hiervan moet worden bemonsterd 

middels het slaan van een pollenbak vanaf de onderzijde tot aan het archeologisch vlak.  

Voor het bemonsteren gelden de voorschriften die zijn opgesteld door en op te vragen bij 

Team Archeologie en Archief van de gemeente Breda en de voorschriften van de 

geldende KNA. 

6.9 Overige resten 

Voor het verplicht verzamelen van vondstmateriaal in het veld zijn de bepalingen uit 

tabel 1 in protocol 4001 PvE leidend. Daarnaast dient al het dateerbaar materiaal uit de 

bouwvoor en de lagen boven de C-horizont mee te worden genomen. 

Bij het aantreffen van vondstmateriaal dat in de categorie ‘overleg’ valt, dient contact te 

worden opgenomen met de depothouder (F.J.C. Peters) over de te volgen procedure (wel 

of niet meenemen of het nemen van een representatief sample). 

6.10 Dateringstechieken 

In het geval van structuren zonder daterend vondstmateriaal worden 14C monsters 

genomen. 

6.11 Beperkingen 

Er zijn bij ons geen recente bodemonderzoeken bekend. Indien er recente onderzoeken 

bekend zijn bij de opdrachtgever dienen deze ter beschikking gesteld te worden aan de 
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archeologisch uitvoerder. Er wordt bovendien aanbevolen handschoenen te dragen 

tijdens het archeologisch onderzoek.  

 

Het plangebied is niet verdacht op Niet-Gesprongen Explosieven. 

 

Het plangebied is deels bebouwd en voorzien van verharding. Het archeologisch 

proefsleuvenonderzoek kan pas worden uitgevoerd na sloop van de huidige bebouwing.  
 

HOOFDSTUK 7 UITWERKING EN CONSERVERING 

7.1 Structuren, grondsporen, vondstspreidingen 

Hoewel het hier gaat om een inventariserend veldonderzoek door middel van 

proefsleuven dienen, indien blijkt dat het onderzoek geen vervolg krijgt, alle sporen (incl. 

greppels en met voorbehoud van bewezen recente sloten) volledig gecoupeerd en 

afgewerkt, waarbij de coupes zoveel mogelijk in dezelfde richting gezet worden. Tijdens 

het onderzoek wordt gericht gezocht naar ‘ontbrekende’ sporen.  

7.2 Analyse aardewetenschappelijke gegevens 

De verzamelde monstergegevens dienen zodanig te worden uitgewerkt dat de 

landschappelijke context en de bodemopbouw van de vindplaats kunnen worden bepaald. 

Het materiaal wordt mede op basis van de onderzoeksvragen gewaardeerd en beoordeeld 

op geschiktheid voor analyse en vastgelegd in een rapport door een senior KNA-

archeoloog met veel ervaring op de betreffende ondergrond (aan te tonen middels cv). 

Behalve waar het specifiek fysisch geografische vraagstukken betreft, dient een Senior 

KNA specialist fysische geografie te worden ingeschakeld, eveneens met ervaring op de 

betreffende ondergrond (Ervaring eveneens aan te tonen middels cv De selectie hiervoor 

vindt plaats direct na afloop van het veldwerk. Het fysisch-geografische deelrapport dient 

zo te zijn geschreven dat het integraal deel uitmaakt van het opgravingrapport. 

7.3 Anorganische en organische artefacten en archeozoölogische en -botanische 

resten 

Door het inventariserende karakter van het onderzoek is het niet mogelijk de aantallen 

vondsten in te schatten. Daarom is bijlage 1 niet ingevuld. Er dient een basisbedrag in de 

offerte te worden opgenomen voor de uitwerking van het vondstmateriaal. Daarnaast is 

het is verplicht om een stelpost op te nemen voor het uitwerken en conserveren van 

vondsten en het inzetten van monsters.  

 

De materiaalanalyses worden uitgevoerd door specialisten met aantoonbare ervaring op 

het gebied van materiële cultuur uit de aangetroffen perioden. Al het vondstmateriaal 

wordt ingevoerd in een database gericht op aanlevering conform de eisen voor 

ArcheoLINK. Kansrijke sporen worden conform de eisen van Het Team Archeologie en 

Archief van de gemeente Breda en de geldende KNA bemonsterd en bij de evaluatie vindt 

een afweging plaats of en zo ja welke monsters worden ingezet tijdens de uitwerking.  

 

Vondsten uit de bouwvoor en losse vondsten van de stort of het vlak worden 

oppervlakkig bekeken en slechts bij bijzondere vondsten nader beschreven en 

geanalyseerd. Waarbij ten minste niveaus 1 en 2 uit het Archeologisch BasisRegister 

(ABR) worden gehanteerd. 

 

De senior KNA-archeoloog beoordeelt tijdens het veldwerk of er extra maatregelen voor 

de conservering van het vondstmateriaal getroffen moeten worden. De vondsten moeten 

zo verpakt en opgeslagen worden dat de conditie van het materiaal zo optimaal mogelijk 

blijft.  

 

De vondsten worden voorzien van een vondstkaartje waarop vondstomstandigheden, 

projectnummer, werkputnummer, contextnummer, inhoud en datum worden vermeld. De 

verschillende vondstcategorieën worden apart verpakt, maar niet apart geregistreerd. Bij 

bijzonder kwetsbare vondsten wordt een specialist geraadpleegd. Alle kwetsbare 
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vondsten worden op een passende manier bewaard zodat de conditie niet achteruit gaat 

tot er een keuze in het evaluatierapport is gemaakt welke vondsten geconserveerd 

moeten.  

 

Registratie en inventarisatie van het vondstmateriaal gebeurt direct na afronding van het 

veldwerk. Verwerking en karakterisering van de diverse monsters wordt door specialisten 

uitgevoerd. 

7.4 Beeldrapportage 

Het puttenplan geeft een overzicht van alle werkputten, getekende profielen en het 

gehanteerde meetsysteem. Structuren worden apart afgebeeld, evenals sporen met een 

bepaalde maar onduidelijke samenhang. Alle sporen en structuren worden afgebeeld op 

een allesporenkaart voorzien van het landelijke coördinatengrid en topografie. Daarnaast 

wordt er, indien er sprake is van vindplaatsen uit verschillende periodes, per periode een 

overzichtskaart gemaakt van alle sporen en structuren. Onderzoeksrelevante profielen 

worden afgebeeld. Vlakfoto’s en coupes worden, indien relevant, afgebeeld. 

 

HOOFDSTUK 8 (De)selectie en conservering 

8.1 Selectie materiaal voor uitwerking 

In principe dienen alle vondsten en monsters uit het veld te worden meegenomen, ook 

bij geconstateerde afwijkingen in complextypen of de te verwachten aantallen vondsten 

en monsters, tenzij met bevoegd gezag of met de depothouder (F.J.C. Peters) anders is 

afgesproken. 

 

Voor reactietermijnen en overlegmomenten tussen de depothouder, het bevoegd gezag, 

de opdrachtgever en de archeologisch uitvoerder worden de termijnen uit de vigerende 

KNA gehanteerd.  

 

Uiterlijk drie weken na afloop van het veldwerk is een vondstdeterminatieadvies in een 

evaluatierapport opgesteld waaruit blijkt wat de aangetroffen resten zijn en welke sporen, 

vondsten en monsters in aanmerking voor verdere uitwerking komen. Het 

vondstdeterminatieadvies dient te worden gebaseerd op tabel 2 en 3 van protocol 4001 

PvE. Bij een advies dat afwijkt van de in de tabellen gestelde bepalingen dient te worden 

beredeneerd waarom er is afgeweken. Het vondstdeterminatieadvies wordt digitaal 

geleverd aan de opdrachtgever, directievoerder en het bevoegd gezag. 

Aan de hand van het evaluatierapport worden in een overleg tussen de opdrachtnemer, 

bevoegd gezag en depothouder besluiten genomen over de uitwerking van het 

vondstmateriaal. Dit besluit dient schriftelijk te worden vastgelegd.  

8.2 Selectie materiaal voor deponering en verwijdering 

Het gedeselecteerde materiaal moet worden aangeleverd en mag niet worden 

weggegooid voor de deponering heeft plaatsgevonden tenzij anders is afgesproken met 

het bevoegd gezag of de depothouder (F.J.C. Peters). 

 

Het gedeselecteerde materiaal dient, voorzien van het deselectierapport en de reden 

voor deselectie, gescheiden van het geselecteerde materiaal te worden aangeleverd bij 

het depot van de gemeente Breda.  

8.3 Selectie materiaal voor conservering 

Het gesorteerde en geanalyseerde materiaal wordt zo geconserveerd dat het zo stabiel 

mogelijk kan worden opgeslagen en er geen achteruitgang van het materiaal plaatsvindt. 

Hierbij gelden de richtlijnen uit protocol OS11 en de KNA-Leidraad ‘Eerste hulp bij 

kwetsbaar vondstmateriaal’. Tot het moment van overdracht aan het depot van de 

gemeente Breda is de archeologisch uitvoerder verantwoordelijk voor de juiste 

conservering van het materiaal. Uit het gesorteerde en gewaardeerde materiaal worden 

de te conserveren voorwerpen door specialisten geselecteerd. Conservering van de 

geselecteerde stukken door specialisten gebeurt pas na overleg met en goedkeuring door 
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het bevoegd gezag van de gemeente Breda. De kosten zijn voor de opdrachtgever. Deze 

kosten dienen bekend te zijn aan en goedgekeurd te zijn door de opdrachtgever. Alle 

behandelingen dienen nauwkeurig in een conserveringsrapport beschreven te zijn. 

 

HOOFDSTUK 9 DEPONERING 

9.1 Eisen betreffende depot 

Vondsten, monsters en documentatie dienen te worden gedeponeerd in het Gemeentelijk 

Depot Bodemvondsten (GDB) Breda. Voor het deponeren gelden de aanleveringseisen 

deponering GDB Breda, die zijn opgenomen als bijlage 3 in dit PvE Ook bij de aanvraag 

van een opgravingscode (zie paragraaf 6.2) zullen deze eisen en de bijbehorende 

controlelijst worden verstrekt. De eisen kunnen in dien nodig ook separaat worden 

opgevraagd bij het Team Archeologie en Archief van de gemeente Breda.  

 

De digitale deponering bij het GDB Breda dient eerst akkoord te zijn bevonden alvorens 

er een afspraak kan worden gemaakt voor het aanleveren van de analoge documentatie 

en de vondsten. De deponering vindt plaats binnen twee maanden na het opleveren van 

het definitieve rapport. 

 

Verplichte documentatie dient in elk geval digitaal te worden aangeleverd. en alleen ook 

analoog als het een origineel document (bijv. analoge veldtekening) betreft, of als het al 

analoog bestond.  

 

Bij de digitale deponering dient een digitale pakbon te worden geleverd.  

 

Alle digitale onderzoeksdocumentatie dient zowel bij een e-depot (DANS) als bij het 

depot van de gemeente Breda te worden aangeleverd. 

 

De te deponeren database dient een ArcheoLINK .apr te zijn en er dient gebruik te 

worden gemaakt van de .apr template van de gemeente Breda. Deze dient te worden 

opgevraagd bij de gemeente Breda (archeologie.depot@breda.nl) 

 

De vondsten dienen in dozen van het Team Archeologie en Archief van de Gemeente 

Breda of in halve RCE dozen, die niet helemaal vol zijn gepakt, te worden gedeponeerd. 

9.2 Te leveren product 

Het eindproduct is een rapport volgens KNA-specificatie VS 05 en volgens bepalingen in 

dit Programma van Eisen, alsmede de overdracht van vondsten en documentatie (digitaal 

en analoog, alle gebruikte formulieren, dag- en weekrapporten, vondstentabellen, 

sporentabellen, tekeningen, foto’s, enz.) aan het Team Archeologie en Archief van de 

gemeente Breda. Bij het eindproduct hoort een bewijs (af te geven door de ontvangende 

instantie) van de overdracht.  

 

Het onderzoeksrapport moet in een heldere taal en voor een breed publiek (o.a. 

gemeentelijke medewerkers) worden geschreven.  

 

Het conceptrapport van het onderzoek is 16 weken na het beëindigen van het veldwerk 

gereed en wordt digitaal aan het Team Archeologie en Archief van de gemeente Breda 

geleverd. Nadat het becommentarieerde conceptrapport is geretourneerd, levert de 

opdrachtnemer binnen uiterlijk vier weken het definitieve rapport (zie verder Termijn 

overdracht van vondsten, monsters en documentatie). 

 

Deze planning geldt zolang er geen objecten in aanmerking komen voor bemonstering, 

voor 14C-, dendrochronologisch en archeobotanisch onderzoek. In dit geval dient het 

definitieve rapport circa negen maanden na beëindiging van het veldwerk gereed zijn.   
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Een kopie van het eindrapport wordt in digitale vorm (bewerkbaar tekstbestand en GIS-

bestanden, zie ook aanleverspecificaties deponering) aangeleverd bij de gemeente Breda, 

en omvat in ieder geval de volgende elementen:   

 

• Aanleiding, doel en vraagstelling onderzoek (Programma van Eisen). 

• Paragraaf waarin staat vermeld wat soort plan het betreft, welke ontwikkelingen 

er gaan plaatsvinden en tot welke diepte verstoring gaat plaatsvinden en in welke 

fase van de planprocedure het plan zich bevindt; 

• Foto’s van de huidige staat van het plangebied ten tijde van het inventariserend 

veldonderzoek. 

• Paragraaf methode en technieken: beschrijving van gebruikte methode en 

verantwoording ten opzichte van archeologische verwachting; 

• Beschrijving geologie, geomorfologie en bodem van het plangebied. 

• Een overzicht van de aangetroffen en al bekende archeologische en historische 

relicten 

• Beschrijving van de aangetroffen stratigrafie, structuren, sporen en vondsten 

• In het rapport wordt het verwachtingsmodel (uit het bureauonderzoek) getoetst 

aan de resultaten van het veldonderzoek. 

• Paragraaf met een beoordeling van de vindplaatsen volgens de KNA of  een 

bijgesteld/nieuw archeologisch verwachtingsmodel; 

• Mate van verstoordheid. Indien delen van het plangebied als verstoord worden 

aangemerkt, dient het begrip verstoord gedefinieerd te worden en dienen de 

verstoorde profielen beschreven te worden. Tevens dient aangegeven te worden 

welke processen hier (mogelijk) de oorzaak van zijn. Het begrip verstoord heeft in 

een archeologisch onderzoek betrekking op de bodemlagen waar de 

archeologische waarden in verwacht worden. In historische dorpskernen is de 

bodem veelal per definitie verstoord, maar dat wijst nu juist vaak op de 

aanwezigheid van archeologische resten. 

• Boorstaten (indien van toepassing en alleen als aanvulling op proefsleuven) 

o Aanduiding van de bodemhorizonten (waaronder de fijnmazige 

horizontindeling, bijv. Aap en Aa bij esdekken)  

o Hoogte van de archeologische indicator (bijv. aardewerk, botmateriaal, 

houtskool, huttenleem, fosfaat en evt. kiezels in eolische afzettingen)  

o Van elke horizont of laag wordt een archeologische interpretatie gegeven  

o Per boorstaat is aangegeven: NAP-hoogte, type boor (en diameter) en 

maaswijdte zeef; 

o Indien opgevulde/verlande vennen of beekbeddingen worden aangeboord, 

dan dient de diepte van de opvulling te worden bepaald. 

• Relevante profielen en coupes en volledige profielafbeeldingen van de 

proefsleuven 

• Voor kleigronden dient de zanddiepte bepaald te worden. Voor zandgronden dient 

de dekzandhoogte (het reliëf) bepaald te worden. Ook de ouderdom van het 

aangetroffen dekzand dient beschreven te worden (Oud of Jong). 

• Voor het bepalen van de gaafheid dient in te worden gegaan op de toestand van 

het oude oppervlak in relatie tot de gaafheid van eventuele 

grondsporen/vondstlagen (bijv. esdek tot in de C-horizont verploegd, geen restant 

oorspronkelijke bodemprofiel meer aanwezig). 

• Termen als “recent” of “subrecent” dienen te worden toegelicht.  

• Er dient een terugkoppeling plaats te vinden tussen de resultaten van het 

bureauonderzoek (opgenomen in dit PvE) en van het veldwerk 

(booronderzoek/sleuvenonderzoek) indien dit heeft plaatsgevonden. 

• Regionale synthese indien de resultaten van het onderzoek dit mogelijk maken. 

• Beknopte samenvatting van het onderzoek. 

• Conclusies, waardering en aanbevelingen. 

• een selectieadvies met betrekking tot het onderzoeksterrein, voor zover de 

resultaten van het onderzoek daartoe aanleiding geven. 
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In het rapport dienen als aanvulling op de KNA de volgende kaarten te worden 

opgenomen: 

 

• Kaart met de begrenzing van het plangebied (max. 1:10.000) met daarbij een 

inzet van de ligging van het plangebied binnen de grenzen van de gemeente 

Breda. De ondergrond is of de huidige topografische ondergrond of een huidige 

luchtfoto. 

• Kaart met de nieuwe voorgenomen inrichting van het plangebied, voor zover 

relevant voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen. 

• Kaart met gebieden die begrenzing van het onderzochte gebied en de begrenzing 

van niet onderzochte delen van het plangebied waarover dus geen uitspraak 

gedaan kan worden. 

• Kaart met daarop de locatie van de uitgevoerde boringen (indien van toepassing) 

• Kaart met daarop de gebieden die aan oppervlaktekartering zijn onderworpen en 

de locatie van de oppervlaktevondsten (indien van toepassing) 

• Een kaart met de plaats van de (eventuele) verstoringen in het plangebied en de 

begrenzing en diepte van de verstoringen. 

• Een uitsnede van de oudste kadastrale kaart van het onderzoeksgebied. 

• Een uitsnede van de beleidsadvieskaart Breda’s erfgoed deel 1 Archeologie van de 

Gemeente Breda indien het selectieadvies om een wijziging van de beleidskaart 

vraagt (anders dan vrijgave). 

• Kaart van het fysisch landschap (Leenders 2006).  

• Een weergave van sporen, structuren, vondsten, bodemopbouw en reliëf in 

kaartvorm 

• Kaart met daarop aangegeven de locatie van vindplaatsen en de begrenzing 

daarvan. 

• Kaart met daarop aangegeven wel en niet nader te onderzoeken gebieden, indien 

niet hele plangebied kan worden vrijgegeven voor wat betreft archeologie. 

 

De rapportage van het inventariserend veldonderzoek richt zich op het opsporen en 

waarderen van vindplaatsen. Wanneer er sporen in de proefsleuven aanwezig zijn, maar 

er geen vervolgonderzoek in de vorm van een opgraving plaats gaat vinden, wordt naast 

de waardering een korte paragraaf opgenomen waar wordt ingegaan op de 

onderzoeksthema’s. Indien blijkt dat het onderzoek moet worden uitgebreid tot een 

opgraving, dan ligt tijdens de opgraving en de uitwerking daarvan de nadruk op de 

bewoningsgeschiedenis, het natuurlijk landschap en het cultuurlandschap. 

 

De gemeente gaat, indien mogelijk, al na het verzenden van het van commentaar 

voorziene conceptrapport over tot het opstellen van een selectiebesluit ten behoeve van 

de ruimtelijke ontwikkelingsprocessen. Dit gebeurt in elk geval zeker na ontvangst van 

het definitieve rapport. 

 

HOOFDSTUK 10 RANDVOORWAARDEN EN AANVULLENDE EISEN 

10.1 Personele randvoorwaarden 

Het onderzoek dient te worden uitgevoerd door een gecertificeerd archeologisch bedrijf 

(instelling) dat beschikt over een certificaat tot het doen van opgravingen, conform de 

vigerende BRL en protocollen. Het voorliggende Programma van Eisen dient hierbij  

als uitgangspunt. Het onderzoek staat onder leiding van een senior KNA-archeoloog die 

het veldwerk verricht. Deze is in het veld aanwezig tijdens de uitvoer van het veldwerken 

heeft aantoonbare ervaring met projectbeheersing, opgraven, schrijven en redigeren. 

Daarnaast heeft deze aantoonbare ervaring met opgravingen op de Zuid-Nederlandse 

zandgronden, aan te tonen middels CV en publicatielijst. De werkzaamheden worden als 

bevoegd gezag begeleid door een senior KNA-archeoloog vanuit de gemeente Breda.  

 

De graafwerkzaamheden worden uitgevoerd door een kraanmachinist met aantoonbare 

ervaring op zandgronden. De kraan is uitgevoerd met een gladde bak. 
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De materiaalanalyses worden uitgevoerd door KNA-specialisten met aantoonbare 

ervaring op het gebied van materiële cultuur, botanische en/of archeozoölogische resten 

uit de aangetroffen perioden. Profielen worden geïnterpreteerd en 

landschapsreconstructies gemaakt door een Senior Prospector met een specialisatie in 

zandgronden. Conserveringen worden, indien nodig, uitgevoerd door KNA-

conserveringsspecialisten. 

 

De gemeente Breda werkt al meer dan 20 jaar met vrijwilligers op het gebied van 

archeologie, zowel in het veld als bij het werk binnen in het depot. Amateurarcheologen 

en/of vrijwilligers van het Team Archeologie en Archief van de gemeente Breda moeten 

dan ook zonder voorwaarden deel kunnen nemen aan het archeologisch onderzoek. 

10.2 Overlegmomenten 

Afstemming tussen het bevoegd gezag en de opdrachtnemer vindt plaats op de volgende 

momenten: 

• Bij vaststelling van het draaiboek (PvA); 

• Minimaal twee weken van tevoren dient het bevoegde gezag (de gemeente Breda) 

op de hoogte te worden gesteld van de daadwerkelijke start van het veldwerk. 

• Tenminste 1 maal per week gedurende de uitvoering van het veldwerk; 

• Wanneer bij een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven de 

keuze gemaakt wordt om sporen af te werken wanneer geen vervolgonderzoek 

komt of om sporen niet af te werken wanneer er wel een vervolgonderzoek komt; 

• Over het besluit het onderzoek al dan niet uit te breiden; 

• Wanneer de in het veld aangetroffen vondsten significant groter in aantal zijn dan 

voorafgaand aan het veldwerk werd verwacht, dan dient er overleg plaats te 

vinden met de depothouder (F.J.C. Peters). Binnen 6 weken dient er een besluit te 

zijn genomen m.b.t. de deponering (en eventuele conservering) van onverwachte 

/ onvoorziene vondsten (zie ook paragraaf 7.5). 

• Na einde van het veldwerk over het vondstdeterminatieadvies met 

uitwerkingsplan en de selectie van monsters voor 14C-analyse en 

dendrochronologie en archeobotanie; 

• Na indiening conceptrapport;  

• Na de controle van de digitale bestanden behorende bij de velddocumentatie, de 

analyse en het eindrapport; 

• Bij deponering van het project. 

10.3 Kwaliteitsbewaking, toezicht, overleg, evaluatie en rapportage 

Het Programma van Eisen wordt vooraf goedgekeurd door het bevoegd gezag, in de 

persoon van de heer drs. F.J.C. Peters, gemeente-archeoloog van de gemeente Breda. 

 

Het bevoegd gezag van de gemeente Breda geeft goedkeuring aan het Plan van Aanpak 

voor de start van het veldwerk, het begin en het einde van het veldwerk en de 

(concept)rapportage (zie verder Overleg- en evaluatiemomenten). 

 

Het bevoegd gezag van de gemeente Breda controleert op de uitvoering van het 

Programma van Eisen en fungeert als eerste aanspreekpunt voor de opdrachtgever en de 

archeologisch aannemer. Werkoverleg met het bevoegd gezag van de gemeente Breda, 

de heer F.J.C. Peters, vindt minimaal wekelijks telefonisch of in het veld plaats. Evaluatie 

van het onderzoek met het bevoegd gezag van de gemeente Breda, de heer F.J.C. Peters, 

vindt plaats aan het eind van de veldwerkfase.  

Het benutten van stelposten kan alleen na schriftelijke opdracht van de opdrachtgever. 

Meerwerk kan alleen worden verricht nadat het is opgedragen door het bevoegd gezag, 

met schriftelijke instemming van de opdrachtgever. De kosten voor het meerwerk zijn 

voor rekening van de opdrachtgever.  
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In het geval dat bij dit onderzoek archeologische resten worden aangetroffen die wat 

betreft omvang, conservering, datering etc. een dermate zeldzaamheid vormen dat delen 

van het plangebied als (in situ) behoudenswaardig moeten worden aangeduid, dient 

nader overleg plaats te vinden met het bevoegd gezag. Dit gebeurt alleen in geval de 

archeologische resten dermate van belang zijn dat ze een toegevoegde waarde zijn voor 

het huidige beeld van de geschiedenis van Breda en omgeving. 

 

De rapportage dient ter goedkeuring worden voorgelegd aan het bevoegd gezag.  

10.4 Bodemverontreiniging 

Delen van het plangebied zijn in het verleden onderzocht op bodemverontreinigingen. Er 

zijn bij ons geen recente onderzoeken bekend. 

In 2005 is een verkennend onderzoek uitgevoerd op het perceel aan de Tilburgseweg 120. 

Hieruit bleek dat de bovengrond matig verontreinigd was met olie en de ondergrond 

sterk verontreinigd met olie. Het grondwater bleek licht verontreinigd met zink. Er werd 

nader onderzoek geadviseerd naar de omvang van de olieverontreiniging 

In 1994 is aan de Aardenhoek 40 een onderzoek uitgevoerd. Op basis van de 

onderzoeksresultaten bestaat er geen aanleiding tot het uitvoeren van een nader 

onderzoek. Op de onderzoekslocatie bleek wel licht verontreinigde grond aanwezig.  

 

Indien er recentere onderzoeken bekend zijn bij de opdrachtgever dienen deze ter 

beschikking gesteld te worden aan de archeologisch uitvoerder. Er wordt bovendien 

aanbevolen handschoenen te dragen tijdens het archeologisch onderzoek.  

 

 
 

Afb. 7 Bodemonderzoeken ter hoogte van en de directe omgeving van het plangebied. 
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Wanneer er sprake is van een vermoeden van bodemverontreiniging dient direct M. van 

Leeuwen of R. Smolders te worden geïnformeerd (zie contact gegevens hieronder). Bij 

het aantreffen van asbest en andere stoffen, waarvoor om milieukundige redenen een 

PvA vereist is, mag niet verder worden gewerkt, totdat er een plan van aanpak is. 

 

Marianne van Leeuwen 

Telefoon : 076 529 40 21 

Email : mj.van.leeuwen@breda.nl 

 

Rene Smolders 

Telefoon : 076 529 4515 

Email : cmw.smolders@breda.nl 

 

10.5 Niet gesprongen explosieven (NGE) 

Het plangebied is niet verdacht op Niet-Gesprongen Explosieven. Hiervoor is de NGE-

kaart van de gemeente Breda geraadpleegd. 

 

Indien er een NGE wordt aangetroffen, wordt het explosief met een laagje grond en 

eventueel de bak van de kraan afgedekt. De veldwerkzaamheden dienen te worden 

gestaakt en afhankelijk van de grootte van het aangetroffen projectiel dient het terrein te 

worden ontruimt. De politie dient te worden gebeld die een proces verbaal zal opstellen 

en de vondst bij de explosieven opruimingsdienst (EOD) zal melden. Afhankelijk van het 

soort projectiel kunnen daarna de veldwerkzaamheden in een ander deel van het 

plangebied worden voortgezet of dienen verdere werkzaamheden te worden gestaakt 

totdat het projectiel door de EOD is verwijderd.   

10.6 Overige randvoorwaarden en aanvullende eisen 

Na afloop van het veldwerk worden de werkputten in principe dichtgegooid en 

aangereden maar niet verdicht. Bestrating of andere verharding wordt niet terug 

geplaatst. Indien over het achterlaten van het terrein  andere afspraken (schriftelijk of 

per mail) zijn gemaakt tussen de opdrachtgever en de archeologisch aannemer, dan  

prevaleren deze boven bovengenoemde uitgangspunten.  

 

Het is de uitvoerder niet toegestaan om zonder toestemming van de opdrachtgever met 

anderen (pers, publiek en archeologische instellingen) over het bouwplan in contact te 

treden. Publiciteit met betrekking tot inhoudelijke archeologische zaken wordt verzorgd 

door het Team Archeologie en Archief van de gemeente Breda. 

 

HOOFDSTUK 11 WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN HET VASTGESTELDE PVE 

11.1 Wijzigingen tijdens het veldwerk 

Wijzigingen in de vraagstelling, strategie, methodiek etc. mogen niet plaatsvinden zonder 

dat deze vooraf met bevoegd gezag van de gemeente Breda zijn besproken en deze door 

het bevoegd gezag akkoord zijn bevonden.  

Pas na (mondelinge) goedkeuring door het bevoegd gezag kan het veldwerk worden 

vervolgd. Deze goedkeuring dient schriftelijk (per e-mail) te worden bevestigd en in het 

projectdossier te worden bewaard. Het bevoegd gezag kan ook de noodzaak tot wijziging 

vaststellen, waarna overleg volgt met de uitvoerder en opdrachtgever. 

 

Indien vondsten of sporen worden aangetroffen waarvan de omvang, aard of complexiteit 

niet voorzien was, wordt het bevoegd gezag ingeschakeld voor een actualisering van de 

selectie en aanpassing van het Programma van Eisen. 

11.2 Belangrijke wijzigingen 

Onderstaande belangrijke wijzigingen worden te allen tijde aantoonbaar voorgelegd aan 

het bevoegd gezag: 

mailto:mj.van.leeuwen@breda.nl
mailto:cmw.smolders@breda.nl
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• Afwijking van de archeologische verwachting  

• Wijzigingen van de gehanteerde onderzoeksmethode  

• Wijzigingen van de fysieke en/of technische omstandigheden  

• Vastleggen overleg- en evaluatiemomenten  

• Onvoorziene omstandigheden bijvoorbeeld m.b.t. omvang vindplaats, aantallen 

m2, aantallen vlakken et cetera.  

• Significante afwijkingen van verwachte vondsten en monsters (hoeveelheid, 

soorten materialen, soorten voorwerpen, type conservering). 

 

Wijzigingen met een financiële consequentie kunnen niet worden uitgevoerd zonder 

goedkeuring van de opdrachtgever. 

11.3 Procedure van wijziging na de evaluatiefase van het veldwerk 

Wijzigingen in de vraagstelling, strategie, methodiek etc. mogen niet plaatsvinden zonder 

dat deze vooraf met het bevoegd gezag van de gemeente Breda zijn besproken en deze 

door het bevoegd gezag akkoord zijn bevonden.  

Pas na goedkeuring door het bevoegde gezag kan de evaluatie van het veldwerk worden 

vervolgd. Het bevoegde gezag kan ook de noodzaak tot wijziging vaststellen, waarna 

overleg volgt met de uitvoerder en opdrachtgever. 

11.4 Procedure van wijziging tijdens uitwerking en conservering 

Wijzigingen in de vraagstelling, strategie, methodiek etc. mogen niet plaatsvinden zonder 

dat deze vooraf met bevoegd gezag van de gemeente Breda zijn besproken en deze door 

het bevoegd gezag akkoord zijn bevonden.  

Pas na goedkeuring door het bevoegd gezag kan de uitwerking en conservering worden 

vervolgd. Het bevoegd gezag kan ook de noodzaak tot wijziging vaststellen, waarna 

overleg volgt met de uitvoerder en opdrachtgever. 
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Bijlagen 

Kaartbijlage 1: Topografische kaartuitsnede met de locatie van het plangebied 
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Kaartbijlage 2: Luchtfoto (2024) van het plangebied 
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Kaartbijlage 3: Archeologische verwachtingskaart van het plangebied 
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Kaartbijlage 4: Onderzoeksmeldingen, Vondstmeldingen, Waarnemingen en 

Archeologische Monumenten uit Archis (archis.cultureelerfgoed.nl) 

 

  

http://www.archis.nl/
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Kaartbijlage 5: CHI-kaart; thema fysisch landschap (Leenders 2006) 
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Kaartbijlage 6: CHI-kaart; thema akkers & beemden (Leenders 2006) 
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Kaartbijlage 7: CHI-kaart; thema nederzettingen (Leenders 2006) 
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Kaartbijlage 8: CHI-kaart; thema bestuurlijk en militair (Leenders 2006) 
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Kaartbijlage 9: CHI-kaart; thema infrastructuur (Leenders 2006) 
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Kaartbijlage 10: CHI-kaart; thema heerlijkheid en landgoed (Leenders 2006) 
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Kaartbijlage 11: CHI-kaart; thema bossen en heide (Leenders 2006) 
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Kaartbijlage 12: Uitsnede uit de kadastrale minuut 1824 
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Kaartbijlage 13: Beleg van Breda door Spinola (Rooze & Eimermann 2004) 
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Kaartbijlage 14: Sporen WOII 
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Kaartbijlage 15: Kaart Niet-Gesprongen Explosieven  
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Kaartbijlage 16: Voorgenomen ontwikkelingen in het plangebied  
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Kaartbijlage 17: Concept Puttenplan  
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Bijlage 1: Lijst met te verwachten aantallen 

 

(zie ook de referentietabellen PS07) 

 

Onderzoek Verwachting 

   

Omvang Verwachte aantal m2 

  

Vondstcategorie Verwachte aantallen (N) 

Aardewerk  

Bouwmateriaal  

Metaal (ferro)  

Metaal (non-ferro)  

Slakmateriaal  

Vuursteen  

Overig natuursteen  

Glas  

Menselijk botmateriaal onverbrand  

Menselijk botmateriaal verbrand  

Dierlijk botmateriaal onverbrand  

Dierlijk botmateriaal verbrand  

Visresten (handverzameld)  

Schelpen  

Hout  

Houtskool(monsters)  

Textiel  

Leer  

Submoderne materialen  

  

Monstername Verwachte aantallen (N) 

Algemeen biologisch monster (ABM)  

Algemeen zeefmonster (AZM)  

Pollen, diatomeeën en andere microfossielen  

Monsters voor anorganisch chemisch onderzoek  

Monsters voor micromorfologisch onderzoek  

Monsters voor luminescentiedatering (OSL)  

Monsters voor koolstofdatering (14C)  

Vismonsters  

DNA   

Dendrochronologisch monster   
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Bijlage 2: Overzicht te raadplegen specialisten/specialismen  

 

 

Vondstcategorie 
In PvE voorschrijven 
“Raadplegen bij PvA” 

In PvE voorschrijven 
“Raadplegen bij 

veldwerk” 

In PvE voorschrijven 
“Raadplegen bij 

uitwerking” 

Aardewerk Nee Nee Ja 

Bouwmateriaal Nee Nee Ja 

Metaal (ferro) Nee Nee Ja 

Metaal (non-ferro) Nee Nee Ja 

Slakmateriaal Nee Nee Ja 

Vuursteen Nee Nee Ja 

Overig natuursteen Nee Nee Ja 

Glas Nee Nee Ja 

Menselijk botmateriaal 
onverbrand 

Nee Ja Ja 

Menselijk botmateriaal 
verbrand 

Nee Ja Ja 

Dierlijk botmateriaal 
onverbrand 

Nee Nee Ja 

Dierlijk botmateriaal verbrand Nee Nee Ja 

Visresten Nee Nee Ja 

Schelpen Nee Nee Ja 

Hout Nee Nee Ja 

Houtskool(monsters) Nee Nee Ja 

Textiel Nee Nee Ja 

Leer Nee Nee Ja 

Submoderne materialen Nee Nee Ja 

    

Monstername    

Algemeen biologisch 
monster (ABM) 

Nee Nee Ja 

Algemeen zeefmonster 
(AZM) 

Nee Nee Ja 

Pollen, diatomeeën en 
andere microfossielen 

Nee Nee Ja 

Monsters voor anorganisch 
chemisch onderzoek 

Nee Nee Ja 

Monsters voor 
micromorfologisch onderzoek 

Nee Nee Ja 

Monsters voor 
luminescentiedatering (OSL) 

Nee Ja Ja 

Monsters voor 
koolstofdatering (14C) 

Nee Nee Ja 

DNA Nee Ja  Ja 

Dendrochronologisch 
monster 

Nee Nee Ja 
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Bijlage 3: Aanleveringseisen deponering GDB Breda  

 

1. Samenvatting en procedure 

 

Zoals staat aangeduid in de Programma’s van Eisen voor archeologische onderzoeken die 

worden uitgevoerd in de gemeente Breda, dienen alle fysieke, digitale en analoge data 

van alle archeologische onderzoeken te worden overgedragen aan de depothouder van 

de gemeente Breda, conform de eisen van het gemeentelijk depot.  

In dit document wordt beschreven wat bij de overdracht wordt verwacht van de 

archeologische uitvoerder. Dit is een uitwerking van KNA-protocol 4010 (Depotbeheer), 

toegespitst op het systeem/ de indeling van het depot archeologie van de gemeente 

Breda.  

Alle eisen en fasen worden hieronder besproken. Dit document bevat één bijlage: het 

controleformulier voor aanlevering. 

 

Hoe?  

Onder deponering wordt verstaan: het overdragen van alle informatie (fysiek, analoog en 

digitaal) van archeologische onderzoeken die op basis van een door het bevoegd gezag 

goedgekeurd Programma van Eisen zijn uitgevoerd op het grondgebied van de gemeente 

Breda. De overdracht gebeurt in twee fasen. Eerst vindt de digitale overdracht plaats. Na 

goedkeuring van de digitale aanlevering, volgt tijdens de zgn. ‘deponeringsafspraak’ met 

de gemeentelijke depotbeheerder de fysieke overdracht. Na controle en goedkeuring 

door het bevoegd gezag/de depothouder, neemt de gemeente Breda het beheer van de 

vondsten en documentatie over. De uitvoerder van het archeologisch onderzoek ontvangt 

daarvan een verklaring.  

 

Wat?  

Bij deponering worden drie categorieën materiaal overgedragen. In dit document wordt 

van elke categorie aangegeven wat de depothouder daarbij van de 

uitvoerder/projectleider verwacht:  

 

1. Digitale data (Metadatabestand, ArcheoLINK database/APR, het pakbonbestand 

gegenereerd uit het ArcheoLINK bestand, digitale veldmap met bestanden, documenten 

etc.)  

Toelichting: De te deponeren database dient een ArcheoLINK .apr te zijn. Er dient 

gebruik te worden gemaakt van de .apr template (inclusief referentielijsten) van de 

gemeente Breda. Deze dient te worden opgevraagd bij het archeologisch depot van de 

gemeente Breda (archeologie.depot@breda.nl) 

Indien de uitvoerende partij niet over een ArcheoLINK licentie beschikt heeft de 

gemeente Breda de ICT-faciliteiten op ons archeologisch depot zodat de uitvoerende 

partij daar op afspraak ter plekke de database naar een ArcheoLINK .apr handmatig kan 

omzetten.  

 

2. Analoge documentatie (originele documentatie, eindrapport, veld- en objecttekeningen, 

e.d.)  

 

3. Fysieke data (vondsten in dozen)  

 

Wanneer? (fasering)  

Voor het deponeren van materiaal geldt de wettelijke termijn van twee jaar na het 

beëindigen van het veldwerk waarin de documentatie en het vondstmateriaal moeten zijn 

gedeponeerd.  

 

Stappen: 

 



Programma van Eisen Breda 2025-09 v1.2  20 mei 2025 

 
 

Gemeente Breda, BVD/SVC/Archeologie en Archief PvE template versie 5.4 (16-12-2024)   
 

 

50 van 54 
 

1. Voorafgaand aan het uit te voeren onderzoek worden, bij aanvraag van een 

projectcode, de deponeringseisen en controlelijsten van de Gemeente Breda 

aangeleverd. Aanvraag bij Erik Peters (fjc.peters@breda.nl) 

 

2. De archeologisch uitvoerder start de deponering door voorafgaand aan de 

daadwerkelijke toezending een bericht te sturen aan de depothouder (Erik Peters 

fjc.peters@breda.nl) en de depotbeheerder (Fiep Korstanje 

archeologie.depot@breda.nl). De inhoud van dit bericht wordt gespecificeerd in de 

paragraaf “eisen aan aanlevering” 

 

3. Na bevestiging kan de complete digitale documentatie aangeleverd worden aan 

archeologie.depot@breda.nl, 

 

4. Deze toezending moet binnen twee maanden na goedkeuring rapport plaatsvinden;  

 

5. Binnen vier weken ontvangt de archeologisch uitvoerder een reactie op de 

aangeleverde dataset. Indien er meerdere projecten tegelijkertijd worden 

aangeleverd, worden er aanvullende afspraken gemaakt over de beoordelingstermijn. 

De standaard termijn van 4 weken komt dan te vervallen. 

 

6. Na goedkeuring van de digitale dataset wordt een afspraak gemaakt voor de fysieke 

en analoge aanlevering. Voor het maken van deze afspraak dient te worden gemaild 

aan de depotbeheerder via archeologie.depot@breda.nl  

 

7. Op het afgesproken moment levert de uitvoerder alle fysieke en analoge informatie 

van het project aan conform de instructies op bijgevoegd overdrachtsformulier.  

 

8. Er vindt een eerste check plaats van het aangeleverde materiaal. 

 

9. De uitvoerder ontvangt daarvoor een Verklaring van ontvangst/afgifte;  

 

10. Binnen vier weken na overdracht/deponeringsafspraak laat de depotbeheerder (met 

in de cc de depothouder) aan de archeologisch uitvoerder weten of de zending 

compleet en akkoord is bevonden. Indien er meerdere projecten tegelijkertijd worden 

aangeleverd, worden er aanvullende afspraken gemaakt over de beoordelingstermijn. 

De standaard termijn van 4 weken komt dan te vervallen. 

 

11. Indien de zending niet compleet en akkoord wordt bevonden dan wordt gevraagd de 

ontbrekende informatie aan te leveren binnen een vast te stellen termijn.  

 

12. Als aan alle voorwaarden is voldaan geeft de depothouder (Erik Peters) een 

Verklaring van overdracht af aan de archeologisch uitvoerder. Hiermee is de 

deponering afgerond.  

 

Wie? (actoren)  

• De archeologische uitvoerder: gecertificeerde partij die veldwerk en uitwerking 

heeft uitgevoerd conform PvE en het goedgekeurde evaluatieverslag;  

• De opdrachtgever: de partij die het onderzoek heeft laten verrichten op 

aanwijzing van het bevoegd gezag (meestal i.h.k.v. een omgevingsvergunning)  

• Bevoegd gezag: Gemeente Breda, Erik Peters, fjc.peters@breda.nl, 076 529 9468 

• Depothouder: Gemeente Breda, Erik Peters, fjc.peters@breda.nl, 076 529 9468 

• Depotbeheerder: Fiep Korstanje, archeologie.depot@breda.nl / 

ev.korstanje@breda.nl, 076 529 3062  

  

mailto:fjc.peters@breda.nl
mailto:archeologie.depot@breda.nl
mailto:fjc.peters@breda.nl
mailto:fjc.peters@breda.nl
mailto:archeologie.depot@breda.nl
mailto:ev.korstanje@breda.nl
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2. Aanleveringseisen digitale documentatie 

 

Eisen bij aanmelding 

 

De instantie die digitale documentatie aanlevert, geeft voorafgaand aan de overdracht de 

volgende gegevens door: 

 

1. de projectcode, projectnaam,  OM nummer, de totale grootte van het digitale 

bestand en een afgevinkte en ondertekende  controlelijst.  Deze gegevens dienen te 

worden doorgegeven via e-mail aan Erik Peters en Fiep Korstanje. 

 

2. De digitale pakbon volgens KNA OS17 die voldoet aan de datastandaard SIKB 

Protocol 0102. Indien de aanleverende instantie (nog) geen pakbon kan 

vervaardigen, dient er een digitale bestandenlijst te worden aangeleverd in .xls met 

een overzicht van de soort digitale gegevens. De bestandenlijst voldoet aan de 

aanlevereisen van E-Depot/DANS en bevat minimaal de volgende ingevulde 

kolommen (meta data): 

FILE_PATH: De directory/map structuur waarin de bestanden worden aangeleverd  

• NAME: De bestandsnaam inclusief bestandsextensie  

• EXT: Het bestandsformaat/ de bestandsextensie  

• SIZE: De bestandsgrootte in KB  

• FORMAT_NAME: Met welke software het bestand is vervaardigd  

• FORMAT_VERSION: Versie van de software waarmee het bestand is 

vervaardigd  

• FILE_CONTENT: Een bestandsomschrijving  

• CODEBOOK: Een verwijzing naar eventueel bijbehorend Codeboek bestand  

• ANALOOG: wordt het bestand ook analoog aangeleverd? ja/nee  

 

3. Controle formulier digitale aanlevering 

 

Geaccepteerde bestandsformaten voor de bestandenlijst zijn: xls, xlsx, txt of csv. 

 

Eisen aan aanlevering 

 

De digitale documentatie wordt aangeleverd conform de eisen van de KNA / BRL4000 

en de aanvullende eisen van de Gemeente Breda. De documentatie dient de volgende 

onderdelen te bevatten: 

 

1. Het goedgekeurde Programma van Eisen/PvE. Geaccepteerde bestandsformaten 

zijn: pdf, pdf-a, doc en docx.  

 

2. Het Plan van Aanpak/PvA. Geaccepteerde bestandsformaten zijn: pdf, pdf-a, doc 

en docx.  

 

3. Indien de archeologische uitvoeder geen gebruik heeft gemaakt van ArcheoLINK, 

de archeologische opgravingsdatabase in het door de uitvoerder gebruikte 

databaseformat (het “bronbestand”) 

 

4. Een archeologische opgravingsdatabase in het ArcheoLINK .APR formaat. Er 

dient gebruik te worden gemaakt van de .apr template (inclusief referentielijsten) 

van de gemeente Breda. In de metadaset dient vermeldt te worden welke versie 

van ArcheoLINK gebruikt is. De archeologische opgravingsdatabase dient te worden 

ingevuld tot op het niveau (en eventueel meer) dat in de pakbon wordt vereist. Ook 

de velden ‘ja, mits bekend’ dienen te zijn ingevuld mits deze niet van toepassing 

zijn. Vondsten dienen te zijn gedetermineerd tot op minimaal ABR2 niveau.  
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5. Specialisten databases.  De Gemeente Breda maakt gebruik van 

specialistendatabases die niet gekoppeld zijn aan ArcheoLINK. Bij specialistisch 

onderzoek levert de gemeente Breda een blanco specialisten tabel die dient te 

worden ingevuld door de specialist. Indien de specialist ook een eigen specialisten 

tabel heeft ingevuld dan dienen beide ingevuld te worden aangeleverd.  

 

6. Een digitale pakbon volgens KNA OS17 die voldoet aan de datastandaard SIKB 

Protocol 0102. 

 

7. Scans van veldtekeningen en/of tekeningen van objecten/vondsten. Op de scans 

zijn duidelijk de volgende gegevens vermeld: projectcode, tekeningnummer, 

onderwerp, werkputnummer, spoornummer en indien relevant vondstnummer. 

Minimale resolutie 300ppi in kleur en .jpg bestandsformaat. De scans zijn leesbaar 

en goed georiënteerd. De bestandsnaam van de scans bevat minimaal de 

projectcode, het tekeningnummer en in het geval van object-/vondsttekening en 

het volledige vondstnummer met volgnummer.  

 

8. Digitale opnamebestanden van veldopnames en objectopnames, bijvoorbeeld 

veldfoto’s of objectfoto’s. Minimale resolutie van 7 MP in kleur en jpeg- 

bestandsformaat (hoogste kwaliteit). De opnamen zijn juist georiënteerd. De 

bestandsnaam van de opnamen bevat minimaal de projectcode en het 

opnamenummer. Wanneer veld- en objectopnames afkomstig zijn van gescande 

negatieven en dia’s, geldt een minimale resolutie van 2000 ppi.    

 

9. Het conserveringsverslag (indien van toepassing). Digitale rapportage van 

uitgevoerde conserverings- en restauratiebehandelingen. Geaccepteerde 

bestandsformaten zijn: .pdf, .pdf-a, .doc. en .docx.  

 

10. Rapportages specialistisch onderzoek (indien van toepassing) 

 

11. Dag- en weekrapporten 

 

12. Het evaluatieverslag (indien opgesteld) als .pdf/ .pdf-a en .doc/.docx.  

 

13. Het deselectierapport (indien van toepassing). 

 

14. Het definitieve en door bevoegd gezag goedgekeurde rapport als .pdf/ .pdf-a 

en .doc/.docx.  

 

15. De GIS-data omvat de volgende gegevens:  

a. een totaal alle sporenkaart op vullingniveau  

b. een totaal puttenkaart op vlakniveau  

c. een totaal puntvondstenkaart  

d. een totaal NAP-matenkaart voor de volgende typen NAP-maten: spoorhoogte, 

vlakhoogte, maaiveldhoogte  

e. een totaal vakkenkaart  

f. een totaal coupelijnenkaart  

g. een totaal profiellijnenkaart  

h. een totaal meetpennenkaart  

i. indien coupes/profielen in GIS zijn geregistreerd, ook in GIS aanleveren, anders 

analoog 

 

Onderstaande tabel toont de aan te leveren structuur van de GIS-datatabellen en de 

attribuutwaarden die vereist zijn: 

 

 
Totaal 

kaartlagen  

PUT  

(Integer)  

VLAK 

(Integer)  

TYPE 

(Character 

NUMMER 

Integer)  

VULLING 

(Integer)  

OPMERKING

(Character 

HOOGTE 

(Float)  

PROJECTCO

DE 
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25)  25)  (Character 

25)  

Sporenkaart  putnummer  vlaknummer  vaste 

waarde: 

SPOOR  

spoornum

mer  

vulling 

nummer  

opmerking  NAP-maat  projectcode  

Puttenkaart  putnummer  vlaknummer  vaste 

waarde: 
PUTOMTREK  

niet 

invullen  

niet invullen  opmerking  niet invullen  projectcode  

Puntvondste
nkaart  

putnummer  vlaknummer  vaste 
waarde: 

VONDST  

vondstnum
mer  

vulling 
nummer  

opmerking  NAP-maat  projectcode  

  

NAP-

matenkaart  

putnummer  vlaknummer  HOOGTE_MA

AIVELD 
HOOGTE_VLA

K  

HOOGTE_SP

OOR_BZ  

HOOGTE_SP

OOR_OZ  

niet 

invullen  

niet invullen  opmerking  NAP-maat  projectcode  

 

Vakkenkaart  putnummer  niet invullen  vaste 

waarde: VAK  

Vak 

nummer  

niet invullen  opmerking  niet invullen  projectcode  

Coupelijnen
kaart  

putnummer  vlaknummer  vaste 
waarde: 

COUPE  

coupenum
mer  

niet invullen  opmerking  NAP-maat  projectcode  

Profiellijnen

kaart  

putnummer  vlaknummer  vaste 

waarde: 

PROFIEL  

profielnum

mer  

niet invullen  opmerking  NAP-maat  projectcode  

Meetpennen

kaart  

putnummer  vlaknummer  vaste 

waarde: 

MEETPEN  

meetpennu

mmer  

niet invullen  opmerking  NAP-maat  projectcode  

 

 

Geaccepteerde bestandsformaten voor de GIS-data zijn: MapInfo tab of Esri shp. De 

projectie is in Amersfoort RD New (EPSG:28992) of in Non-Earth meters met een 

Amersfoort RD New grid indeling.  

 

Aanvullende eisen voor digitale aanlevering:  

• Voor deponering geldt dat ALLE projectdata gedeponeerd dient te worden, met 

uitzondering van de financiële administratie.  

• Binnen één aanlevering zitten geen dubbele bestanden. Elk bestand komt slechts 1x 

voor.  

• Verborgen bestanden, systeembestanden en tijdelijke ‘tmp’ bestanden kunnen niet 

aangeleverd worden. Indien deze bestanden worden aangetroffen bij een levering 

worden ze zonder beoordeling verwijderd. 

• De naamgeving van de projectendatabase is als volgt opgebouwd: [projectnaam 

projectcode].apr.  

• Alle veldopnamen voldoen wat betreft bestandsnaamgeving aan de volgende eisen: 

[projectcode]_[opnamenummer (zonder img, dsc, mov of vergelijkbaar 

cameravoorvoegsel) met voorloopnullen aangevuld tot 4 tekens].[bestandsextensie]  

Voorbeeld: BR-999-18_0001.   

EXIF informatie dient aan te staan bij het nemen van de opnames. 

• Alle objectopnamen voldoen wat betreft bestandsnaamgeving aan de volgende eisen: 

[projectcode_vondstnummer/subnummer_F[foto-volgnummer].[bestandsextensie]  

Nb. objectfoto’s worden na aanlevering hernoemd. 

Voorbeeld.: BR-999-18-014CER1-F001 

De combinatie van volledig vondstnummer + F + volgnummer maakt de (tijdelijke)  

naamgeving van dit objectfoto bestand uniek. 
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3. Aanleveringseisen analoge documentatie 

 

1. Onderzoeksdocumentatie wordt genummerd en geordend aangeleverd conform de 

vigerende KNA eisen.  

2. De analoge documentatie zoveel mogelijk in gangbare formaten (A4) aangeleverd.  

3. Tekeningen voorzien van projectcode en OM nummer worden genummerd en 

geordend aangeleverd, in ieder geval op zuurvrij schaalvast papier of folie op 

standaardformaat (A0, A1,A3 of A4.) Tekeningen zijn naar tekeningcategorie 

uitgesplitst. 

 

4. Aanleveringseisen fysieke data (vondsten en monsters) 

 

1. Vondsten dienen per vondstnummer gesplitst naar materiaalcategorie te worden 

aangeleverd. 

2. Elk vondstzakje dient een volledig ingevuld vondstkaartje te bevatten 

3. Indien men niet beschikt over een labelprinter, kunnen er op het gemeentelijk 

depot bij de deponering mbv van de al ingevulde ArcheoLINK database 

vondstkaartjes worden geprint en die verwisseld worden met de oude kaartjes ve in 

de vondstzakken 

4. Alle geselecteerde vondsten en monsters dienen in een stabiele staat te worden 

aangeleverd. 

5. Specials of vondsten die bestaan uit meerdere fragmenten die aan elkaar passen 

dienen bij elkaar in een apart vondstzakje te worden aangeleverd en worden 

voorzien van een subnummer in ArcheoLINK. 

6. Vondsten mogen niet genummerd of geplakt worden aangeleverd. 

7. Zeefresidu’s dienen te zijn uitgezocht en gesplitst naar materiaalcategorie. Indien 

tijdens de evaluatiefase in overleg met bevoegd gezag/depothouder is besloten 

bepaalde monsters niet uit te werken,worden deze in zijn geheel aangeleverd.  

8. Alle vondsten, inclusief de gedeselecteerde vondsten dienen te worden aangeleverd, 

behalve als hier met de depothouder andere schriftelijke afspraken over zijn 

gemaakt. 

9. Te deselecteren vondsten dienen in een aparte doos te worden aangeleverd, met 

deselectierapport. 

10. Vondsten dienen te worden aangeleverd in dozen van de gemeente Breda of in 

halve RCE dozen. 

 


