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Verklaring:

Aanleg hoogte

Bestaande hoogte

Materiaalgrens

+7.053

+7.13

Aanbrengen asfaltverharding rotonde
- Aanbrengen deklaag SMA - NL 8b gemodificeerd (40mm)
- Aanbrengen tussenlaag AC22 Bind TL-B (70mm)
- Aanbrengen onderlaag AC22 Base OL-B (70mm)

Aanleg volledige constructie fietspad BIBEKO
- Aanbrengen deklaag rood AC11 surf DL-A (30mm)
- Aanbrengen onderlaag AC22 base OL-A (60mm)

- Aanbrengen fundering menggranulaat 0/31.5 (200mm)
- Aanbrengen zand voor zandbed (210mm)

Aanbrengen RWS-band 110/220x250mm 

Aanbrengen RWS-band 110/220x250mm met opening h.o.h. 3.00m

Aanbrengen zwart/wit blokken op printbeton  

(t.p.v. rotonde) t.b.v. afwatering

Rotonde band 320/400x500mm 

Aanbrengen markering doorgetrokken streep (0.10m)

Aanbrengen markering 1-1 streep (0.10m)

Aanbrengen markering 0.30-2.70 streep (0.10m)

Aanbrengen haaientanden (0.30m)

Aanbrengen haaientanden (0.50m)

Aanbrengen blokmarkering (0.50m)

(0.10)

1-1 (0.10)

0.30-2.70 (0.10)

(0.30)

(0.50)

(0.50)

Te zaaien grasAanbrengen asfaltverharding
- Aanbrengen deklaag AC16 Surf DL-B (40mm)
- Aanbrengen tussenlaag AC22 Bind TL-B (60mm)
- Aanbrengen onderlaag AC22 Base OL-B (70mm)

Kadastrale grens Aanbrengen rammelstrook ongewapend printbeton 250mm

Te zaaien bloemrijk grasmengsel t.b.v. groene middengeleider

Werkgrens

Aanbrengen printbeton t.p.v. toekomstige uitbreiding

Aanbrengen opsluitband 100x200mm
Verklaring manege:

Aanbrengen grasbetontegels

bestaande/uitbreiden verharding parkeeren type n.t.b.

Bestaande/uitbreiden verharding n.t.b.  

Te planten groenstrook

Te plaatsen boom

Te planten haag

Aanbrengen betontegels 300x300x45mm

Te plaatsen barrier

Te plaatsen geleiderail 0

Maten in meters tenzij anders vermeld
Materialen in millimeters
Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.2.5 5 7.5 10m
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Verklaring:

Aanleg hoogte

Bestaande hoogte

Materiaalgrens

+7.053

+7.13

Aanbrengen asfaltverharding rotonde
- Aanbrengen deklaag SMA - NL 8b gemodificeerd (40mm)
- Aanbrengen tussenlaag AC22 Bind TL-B (70mm)
- Aanbrengen onderlaag AC22 Base OL-B (70mm)

Aanleg volledige constructie fietspad BIBEKO
- Aanbrengen deklaag rood AC11 surf DL-A (30mm)
- Aanbrengen onderlaag AC22 base OL-A (60mm)

- Aanbrengen fundering menggranulaat 0/31.5 (200mm)
- Aanbrengen zand voor zandbed (210mm)

Aanbrengen RWS-band 110/220x250mm 

Aanbrengen RWS-band 110/220x250mm met opening h.o.h. 3.00m

Aanbrengen zwart/wit blokken op printbeton  

(t.p.v. rotonde) t.b.v. afwatering

Rotonde band 320/400x500mm 

Aanbrengen markering doorgetrokken streep (0.10m)

Aanbrengen markering 1-1 streep (0.10m)

Aanbrengen markering 0.30-2.70 streep (0.10m)

Aanbrengen haaientanden (0.30m)

Aanbrengen haaientanden (0.50m)

Aanbrengen blokmarkering (0.50m)

(0.10)

1-1 (0.10)

0.30-2.70 (0.10)

(0.30)

(0.50)

(0.50)

Te zaaien grasAanbrengen asfaltverharding
- Aanbrengen deklaag AC16 Surf DL-B (40mm)
- Aanbrengen tussenlaag AC22 Bind TL-B (60mm)
- Aanbrengen onderlaag AC22 Base OL-B (70mm)

Kadastrale grens Aanbrengen rammelstrook ongewapend printbeton 250mm

Te zaaien bloemrijk grasmengsel t.b.v. groene middengeleider

Werkgrens

Aanbrengen printbeton t.p.v. toekomstige uitbreiding

Aanbrengen opsluitband 100x200mm
Verklaring manege:

Aanbrengen grasbetontegels

bestaande/uitbreiden verharding parkeeren type n.t.b.

Bestaande/uitbreiden verharding n.t.b.  

Te planten groenstrook

Te plaatsen boom

Te planten haag

Aanbrengen betontegels 300x300x45mm

Te plaatsen barrier

Te plaatsen geleiderail 0

Maten in meters tenzij anders vermeld
Materialen in millimeters
Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.2.5 5 7.5 10m

Besteknummer

ing.bureau uitbesteding:
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projectnummer
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versie
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