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HOOFDSTUK 1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS ONDERZOEKSGEB IED 

Projectnaam Programma van Eisen. Archeologische begeleiding beekher-

stel De Rosep 

Provincie Noord-Brabant 

Gemeente Oisterwijk 

Plaats Oisterwijk  

Toponiem  Landgoed Rozehoeve en omgeving 

Kaartbladnummer 51A (Volgens topografische kaart 1:25.000) 

x,y–coördinaten Centrum: 144.090/396.400 

Uiteinden tracé: 144.980/397.500 (N) 

                         142.710/396.150 (Z) 

CMA/AMK-status Niet van toepassing 

ARCHIS-monumentnummer Niet van toepassing 

ARCHIS-waarnemingsnummer  35829 en 409655 

Oppervlakte plangebied Lengte van het totale beektracé: ca. 3,1 km 

Oppervlakte onderzoeksgebied Begeleiding van de werken voor het beekherstel over ca. 2,1 

km. Naar schatting bedraagt de oppervlakte van het onder-

zoeksgebied ca. 2,5 ha. Daarnaast worden 2 poelen aange-

legd met een totale oppervlakte van ca. 1000 m². 

(Totale lengte van het tracé van het beekherstel bedraagt ca. 

2,6 km)   

Huidig grondgebruik  Divers (Beek, hooiland, ruigte, bos, bebouwing, camping) 

 

HOOFDSTUK 2. AANLEIDING EN MOTIVERING VAN HET ONDER ZOEK 

2.1 Aanleiding en motivering 

Het Waterschap de Dommel heeft plannen om een deel van het beekdal van De Rosep en de aangren-

zende zones te herontwikkelen. Het plangebied betreft het beekdal te Oisterwijk, tussen de Zandstraat 

in het zuidwesten en het verlengde van de Burgemeester van de Oeverweg in het noordoosten (figuur 

1). Het onderzoeksgebied bestaat uit delen van de beekloop waar graafwerkzaamhedenzullen plaats-

vinden en 2 plekken waar een poel wordt aangelegd. Voor de werken aan de eigenlijke beekloop is het 

beektraject opgedeeld in 16 deeltrajecten (figuur 2); per deeltraject worden telkens bepaalde inrich-

tingsmaatregelen getroffen:  

- In deeltrajecten 3, 10 en 15 worden oude meanders opnieuw aangesloten met vergraving van het 

profiel; 

- In deeltrajecten 2, 4, 9, en 16 worden nieuwe meanders gegraven waarbij het historische beek-

tracé wordt gevolgd; 

- In deeltrajecten 6, 8, 12 en 14 worden meanders aangelegd op nieuwe plekken;  

- In deeltrajecten 1, 5, 7, 11 en 13 blijft de huidige beekloop behouden en vinden geen inrichting-

maatregelen plaats; 

- Op locaties waar de huidige beekloop zijn watervoerende functie verliest door het aanleg-

gen/aansluiten van meanders wordt deze gedempt. 
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De nieuwe meanders en opnieuw aan te sluiten meanders hebben een maximale diepte van 1,65 m –

Mv en een breedte aan het maaiveld tussen 7 m en 13,5 m. Op 2 plekken wordt een beekovergang 

(voorde) aangelegd waarvoor de beekloop iets ondieper wordt uitgegraven en de beekbodem een ver-

harding krijgt.  

 

Naast deze werken aan de beekloop wordt in het beekdal op 2 plekken een poel gegraven. Een eerste 

poel wordt gegraven ten oosten van camping ‘Park de Rosep’. De tweede poel is gepland ten oosten 

van de Rosepdreef en is reeds gedeeltelijke aanwezig in het landschap; de graafwerken bestaan uit het 

uitdiepen en aanpassen van het profiel. Beide poelen hebben (na de graafwerken) een maximale diepte 

van 1,40 m –Mv en een oppervlak aan het maaiveld van telkens ca. 500 m².    

Tenslotte vinden ook graafwerken plaats voor het creëren van schrale graslanden. Omdat hierbij maxi-

maal tot 20 cm à 30 cm –Mv  wordt afgegraven, hoeft voor deze werken geen archeologisch vooronder-

zoek te gebeuren (matrixnormen gemeente Oisterwijk; www.Oisterwijk.nl).   

  

HOOFDSTUK 3. EERDER UITGEVOERD ONDERZOEK 

Soort onderzoek Archeologisch bureauonderzoek en cultuurhistorische inventa-

risatie 

Uitvoerder Becker & Van de Graaf bv 

Uitvoeringsperiode Juni-juli 2010 

Rapportage B&G rapport 996 

Vondsten/documentatie Becker & Van de Graaf, Noordwijk 

 

HOOFDSTUK 4. ARCHEOLOGISCHE VERWACHTING 

4.1 Bodem en geomorfologie 

De Rosep loopt volgens de geomorfologische kaart door een beekdalbodem zonder veen te midden van 

hogere dekzandruggen en dekzandvlaktes. Het beekdal wordt naar het noordwesten toe (stroomaf-

waarts) duidelijk breder (Moerman & de Jong, 2010). 

In het beekdal komen vlierveengronden en moerige eerdgronden voor. Deze gronden hebben grondwa-

tertrap II of III, wat duidt op (erg) natte gronden. De vlierveengronden hebben een humeuze bovenlaag 

die ontstaan is door natuurlijke ophoping van organisch materiaal. Bij moerige eerdgronden is de hu-

meuze bovengrond afgedekt met een zeer dun zandlaagje of is zand door de moerige bovengrond ge-

mengd. De gronden zijn overwegend gelegen op een zanddek van meer dan 15 cm dikte.  

Op de flanken van het beekdal komen podzolgronden voor. In het plangebied betreft het specifiek veld-

podzolgronden en laarpodzolgronden. Beide bodems zijn ontwikkeld in Jong Dekzand en hebben een 

dunne humeuze toplaag. Veldpodzolgronden zijn veelal ontstaan onder natte omstandigheden. Binnen 

het plangebied varieert de grondwatertrap van deze gronden van III tot V. De drogere laarpodzolgron-

den hebben een grondwatertrap VI.  

Aan de zuidzijde van het beekdal liggen gooreerdgronden die gekenmerkt worden door het voorkomen 

van (zeer) sterk lemig zand tot op een diepte van circa 70 cm en een dunne humeuze bovenlaag. Het 

zijn natte gronden met grondwatertrap III. Op de hogere dekzandruggen in het westen van het plange-

bied komen duinvaaggronden voor. Duinvaaggronden zijn jonge stuifzandgronden, waarop bodemvor-

mende processen weinig invloed hebben gehad en een duidelijke profielopbouw ontbreekt. De stuif-

zandlaag is vaak dikker dan 120 cm. De duinvaaggronden zijn zeer droog (grondwatertrap VII). Ten 

zuiden van de duinvaaggronden ligt een gebied met hoge zwarte enkeerdgronden. Hoge zwarte eerd-
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gronden hebben een humushoudende bovenlaag van meer dan 50 cm dik die is ontstaan door eeuwen-

lange bemesting. Onder de humushoudende bovenlaag kan nog een intacte oudere bodem, van voor 

het opbrengen van de bovenlaag, aanwezig zijn. De hoge zwarte enkeerdgronden zijn droge gronden 

met grondwatertrap VI. 

 

4.2 Regionale archeologische en cultuurlandschappel ijke context 

Op de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) is het westelijk deel van het plangebied 

aangeduid als terrein met een hoge verwachting voor het voorkomen van archeologische vindplaatsen. 

De rest van het plangebied heeft een lage tot middelhoge waarde.  

Op de archeologische waarden- en verwachtingskaart kaart van de gemeente Oisterwijk 

(www.oisterwijk.nl) hebben de hoge dekzandruggen als meest geschikte bewoningsplaatsen een hoge 

verwachting voor het voorkomen van archeologische vindplaatsen. Ook het beekdal van de Rosep heeft 

vanaf de camping ‘Park de Rosep’ naar het westen toe een hoge verwachting. Het beekdal ten oosten 

hiervan heeft een lage verwachting.  

 

Bij het voorgaande bureauonderzoek is een specifieke verwachtingskaart voor het plangebied opge-

steld (Moerman & de Jong, 2010). Volgens deze verwachtingskaart geldt voor alle delen van de voor-

malige beekloop een kans op het voorkomen van bijzondere datasets (figuur 4). Met bijzondere data-

sets worden onder meer bedoeld voorzieningen voor de jacht of visvangst, afvaldumps, rituele deposi-

ties, etc. Door de natte omstandigheden kan ook organisch materiaal goed bewaard zijn. 

 

De kans op het voorkomen van dergelijke resten wordt hoger geacht in het westelijke deel van het on-

derzoeksgebied. Nabij het smallere deel van het beekdal, dat zich vooral ten westen van de Oirschot-

sebaan bevindt, komen hogere gronden voor die geschikt zijn voor bewoning. Hierdoor bestaat een 

hoge kans op het voorkomen van archeologische resten die in verband staan met deze bewoning. 

Naast voornoemde bijzondere datasets, geldt voor dit deel van de beekloop daarenboven een hoge 

kans op het voorkomen van resten van bruggen of voorden. Uit historisch kaartmateriaal blijkt immers 

dat een beekovergang bestond ten westen van de Oirschotsebaan, aangeduid met de naam ‘Den 

Broodvonder’ (Moerman & de Jong, 2010). Op de verwachtingskaart zijn 2 plekken aangeduid waarvoor 

aanwijzingen bestaan voor het voorkomen van een brug of voorde (figuur 4). Beide plekken vallen in 

een deel van de beekloop waar geen inrichtingswerken plaatsvinden (namelijk deeltraject 5 en 7).    

Om deze redenen is in dit PvE voorgeschreven dat in het westelijke gebiedsdeel (vanaf deelgebied 1 

tot en met deelgebied 9), alle uit te graven meanders (zowel oude als nieuwe meanders) intensief ar-

cheologisch begeleid worden. Bij het aanpassen van bestaande profielen volstaat een extensieve bege-

leiding (zie § 6.2 en figuur 2). Uitzondering is deeltraject 8, waar een meander op een nieuwe plek 

wordt aangelegd in een terrein met een lage archeologische verwachting.  

In het oostelijke gebiedsdeel is het beekdal breder en wordt de kans op het voorkomen van bewonings-

sporen in het dal laag geacht. Voor de 19e eeuw was dit gebied onontgonnen en moerassig en daar-

door ongeschikt voor bewoning of het aanleggen van vonders of bruggen. Op zandopduikingen in het 

beekdal kunnen echter wel archeologische vindplaatsen van jager-verzamelaars voorkomen; deze heb-

ben op de kaart een middelhoge of hoge archeologische verwachting (Moerman & de Jong, 2010).  

Op basis van deze verwachting is in dit PvE bepaald dat in dit oostelijke gebiedsdeel (vanaf deeltraject 

10 tot 16), geen archeologische begeleiding moet gebeuren voor graafwerken buiten de historische 

beekloop. Voor graafwerken en profielaanpassingen binnen de historische beekloop volstaat een ex-

tensieve begeleiding (zie § 6.2 en figuur 2). 
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Buiten de beekloop is de aanleg van 2 poelen gepland (zie § 6.2 en figuur 3). Voor de poel ten oosten 

van camping ‘Park de Rosep’ geldt een hoge archeologische verwachting. Om deze reden dienen de 

graafwerken aan deze poel intensief begeleid te worden. De poel aan de Rosepdreef ligt in een zone 

met een middelhoge archeologische verwachting. Deze poel is reeds gedeeltelijk in het landschap 

aanwezig; de graafwerken bestaan er uit het uitdiepen en aanpassen van het huidige profiel. Omdat de 

graafwerken bij deze poel beperkter zijn, dient een extensieve begeleiding uitgevoerd te worden.  

 

Op de Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW, versie 2010) van de provincie staat het westelijke deel 

van het plangebied als archeologisch landschap aangegeven, namelijk het lichtglooiende dekzandei-

land van Moergestel – Hilvarenbeek. 

 

In het plangebied zijn nog geen archeologische sites aangetroffen. Er zijn voor het plangebied wel 3 

waarnemingen bekend in ARCHIS, maar deze betreffen steeds vondsten ex situ die buiten het onder-

zoeksgebied zijn aangetroffen. Waarneming 421948 betreft vondsten gedaan tijdens een booronder-

zoek (zie onderzoeksmelding 22152) en bestaan uit 2 scherven grijs aardewerk gedateerd in de Late 

Middeleeuwen, 3 vuursteenfragmenten uit het Paleolithicum – Late IJzertijd en een glaskraal uit de 

Bronstijd – Nieuwe tijd. Waarnemingen 35829 en 409655 betreffen lossen vondsten van respectievelijk 

een Neolithische Flint-Ovalbeil uit het Vroege tot Late Neolithicum en een gladde messing vingerring 

gedateerd in de Late Middeleeuwen - Nieuwe tijd.     

 

In de (ruime) omgeving van het plangebied zijn slechts weinig meldingen bekend. Ongeveer 600 m ten 

zuidoosten van de rivier is een La Tène urn aangetroffen in een grafheuvel (waarneming 36253). Circa 

900 m ten noordwesten van het plangebied is een Laat Neolithische bijl aangetroffen bij graafwerk-

zaamheden in een weiland (waarneming 14193). 

  

In ARCHIS zijn 2 onderzoeksmeldingen aangegeven binnen het plangebied. Onderzoeksmelding 8497 

betreft een archeologische verwachtings –en advieskaart die in 2002 is opgesteld naar aanleiding van 

de landinrichting ‘de Hilver’. Een deel in het zuidwesten van het plangebied valt binnen het gekarteerde 

gebied en is aangegeven als terrein met een hoge kans op het voorkomen van archeologische vind-

plaatsen van jager-verzamelaars en landbouwers. 

In 2007 is een bureau- en karterend booronderzoek uitgevoerd, eveneens in het zuidwestelijke deel 

van het plangebied (onderzoeksmelding 22152). Tijdens het booronderzoek zijn 5 locaties binnen het 

plangebied onderzocht. Binnen deze onderzochte deelgebieden worden geen archeologische resten 

meer in situ verwacht (Rondags, Koeman & Hagens, 2007).  

  

4.3 Aard en ouderdom van de vindplaats(en) 

Niet van toepassing; op enkele losse vondsten na zijn geen archeologische vindplaatsen bekend in het 

plangebied. 

 

4.4 Begrenzing en oppervlakte van de vindplaats(en)  

Niet van toepassing. Er is nog geen vindplaats gelokaliseerd in het plangebied. 

 

4.5 Structuren en sporen 

Niet van toepassing. Er is nog geen vindplaats gelokaliseerd in het plangebied. 
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4.6 Anorganische artefacten  

Op archeologische vindplaatsen kunnen in relatie tot de archeologische sporen en lagen naast aarde-

werk en natuursteen ook allerhande gebruiksvoorwerpen van ander materiaal (metaal, glas, etc.) ver-

wacht worden.  

 

4.7 Organische artefacten 

Op archeologische vindplaatsen kunnen in relatie tot de archeologische sporen en lagen ook objecten 

van organisch materiaal verwacht worden, zoals van bot, hout en leer. 

Vanwege de natte context wordt verwacht dat in de vulling van voormalige meanders en beekarmen 

organische artefacten redelijk tot goed geconserveerd zijn. 

Door de relatief drogere omstandigheden in de zones van beide geplande poelen, worden hier geen 

goed geconserveerde organische artefacten verwacht.   

 

4.8 Archeozoölogische en -botanische resten 

Op archeologische vindplaatsen kunnen in relatie tot de archeologische sporen en lagen naast anorga-

nische en organische vondsten ook resten van zaden, pollen of organisch afval worden aangetroffen.  

Vanwege de natte context (beekdal) wordt verwacht dat eventueel aanwezige paleo-ecologische resten 

redelijk tot goed geconserveerd zullen zijn. In het beekdal kunnen mogelijk humeuze afzettingen wor-

den aangetroffen, die o.a. datering van de afzettingen en reconstructie van het paleo-landschap moge-

lijk maakt. 

Vanwege de betere ontwatering buiten de beekdalgronden worden in deze zones geen goed geconser-

veerde paleo-ecologische resten verwacht. Paleo-ecologische resten kunnen alleen in diepe sporen tot 

onder het grondwaterniveau (zoals waterputten) behouden zijn.  

 

4.9 Archeologische stratigrafie en diepte van vonds tlagen 

Op basis van de bekende gegevens is het niet mogelijk een uitspraak te doen over de exacte diepte 

van vondstlagen. 

 

HOOFDSTUK 5. DOELSTELLING EN VRAAGSTELLING 

5.1 Doelstelling  

De doelstelling van een archeologische begeleiding volgens het protocol proefsleuven is het toetsen en 

aanvullen van de gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied. Deze  verwachting 

is gebaseerd op de resultaten van het uitgevoerde vooronderzoek (Moerman & de Jong, 2010). Archeo-

logische sporen en resten worden in principe tot op het niveau van een regulier proefsleuvenonderzoek 

gedocumenteerd. Indien, echter, behoudenswaardige archeologische vindplaatsen worden aangetrof-

fen, wordt gestreefd naar behoud in situ (bescherming ter plaatse). De classificatie van een vindplaats 

als zijnde behoudenswaardig gebeurt in overleg met het bevoegd gezag; de opdrachtgever wordt 

steeds voorafgaand op de hoogte gesteld van dit overleg.  

 

Indien behoud van de vindplaats in situ niet mogelijk is, worden de resten in overleg met de opdracht-

gever en het bevoegd gezag, opgegraven volgens het protocol Opgraving (behoud ex situ). In dit PvE 

zijn reeds eisen opgenomen m.b.t. de uitloop van het project in een opgraving (zie hoofdstuk 6). Aan-

vullingen op dit PvE kunnen in het geval van een opgraving, echter, noodzakelijk worden geacht en 

worden in overleg met de opdrachtgever en het bevoegd gezag besloten. Bij een opgraving van archeo-
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logische resten is het doel het documenteren van gegevens en het veiligstellen van materiaal van vind-

plaatsen om daarmee informatie te behouden die van belang is voor kennisvorming over het verleden. 

 

De begrenzing van de geplande graafwerkzaamheden vormt zowel in horizontale als verticale zin ook 

de grens van de archeologische werkzaamheden.  

 

5.2 Relatie met NOaA en/of andere onderzoekskaders 

Als onderzoekskader voor beekdalonderzoek geldt: de ontwikkeling, het gebruik en de betekenis van 

het (cultuur)landschap van beekdalen door de tijd heen. Het richt zich op de wijze waarop beekdalen 

door mensen zijn ingericht en gebruikt en op de economische, sociale, juridische en religieuze beteke-

nis van beekdalen voor vroegere samenlevingen. Onder economisch worden bijvoorbeeld grondstof-

winning, landontginning en landgebruik verstaan, onder sociaal de bewoningsgeschiedenis en onder 

juridisch de landindeling en eigendomsrechten van percelen in beekdalen. Religieus houdt verband met 

de betekenis van beekdalen in de voorstellingswerelden van (pre)historische gemeenschappen. 

 

Voor het plangebied wordt een brede landschappelijke benadering aangeraden, waarbij de vraag naar 

de relatie tussen bewoningssporen en het landschap en reeds bekende vindplaatsen rondom het plan-

gebied centraal staat. 

 

Voorbeelden van actuele onderwerpen die onderdeel zijn van dit overkoepelend thema en waaraan in 

de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie wordt gerefereerd (CCvD, 2008), zijn onder meer infra-

structuur (bruggen, voorden, enz.), omgang met afval en de aanwezigheid en locatie van rituele deposi-

ties in natte landschappen. Relevante hoofdstukken uit de NoA zijn hoofdstuk 11 (De vroege prehisto-

rie), 17 (De late prehistorie in Noord-, Oost- en Zuid Nederland), 18 (De Romeinse tijd in het Midden-

Nederlandse rivierengebied en het Zuid-Nederlands dekzand- en lössgebied) en 22 (De Middeleeuwen 

en vroegmoderne tijd in Zuid Nederland).    

 

5.3 Onderzoeksvragen 

De archeologische begeleiding heeft primair tot doel antwoord te geven op de volgende vraag: zijn er in 

het onderzoeksgebied een of meer behoudenswaardige vindplaatsen aanwezig? Om hierover een ge-

fundeerde uitspraak te kunnen doen, dienen hiertoe de volgende onderzoeksvragen beantwoord te 

worden. 

 

• Zijn behoudenswaardige vindplaatsen aanwezig in het onderzoeksgebied? Zo ja, zie bijkomende 

onderzoeksvragen. 

• Zijn er archeologische resten aanwezig binnen het onderzoeksgebied? Zo ja: waaruit bestaan de 

archeologische resten en wat is de ouderdom hiervan? 

• Wat is de ruimtelijke spreiding van de archeologische resten, zowel in het horizontale als verticale 

vlak? 

• Welk type vindplaats vertegenwoordigen de archeologische resten? 

• In welke geologische en bodemkundige eenheden dan wel lagen bevinden zich de archeologische 

resten? 

• In welke mate hebben agrarisch gebruik, waterbeheersingsmaatregelen of andere antropogene in-

grepen geleid tot aantasting of verstoring van de vindplaats? 

• Wat is de relatie tussen de ligging van de archeologische resten en geomorfologische en bodemkun-

dige kenmerken van het gebied? 
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• Wat is de precieze situatie met betrekking tot de gaafheid en conservering van de archeologische 

vondsten/sporen? 

• Is de bodemopbouw in het plangebied zodanig intact dat archeologisch vervolgonderzoek zinvol is? 

 

Indien de vindplaatsen in het veld als behoudenswaardig gewaardeerd worden en behoud in situ is niet 

mogelijk, dan dient overgegaan te worden tot de opgraving van de archeologische resten. Deze be-

sluitname gebeurt steeds in overleg met het bevoegd gezag en de opdrachtgever.  

 

Specifieke vragen indien behoudenswaardige archeologische sporen, resten of intacte vondstlagen 

worden aangetroffen tijdens de begeleiding:  

• Van welk vindplaatstype is er sprake? 

• Wat is de datering van de vindplaats? 

• Wat is de horizontale begrenzing, de ligging en de omvang van de vindplaats? 

• Waaruit bestaan de archeologische resten die zijn aangetroffen? 

• Indien grondsporen zijn aangetroffen: op welk niveau zijn deze leesbaar?  

• Welke materiaalcategorieën zijn aanwezig? Wat is de vondstdichtheid? 

• Zijn er aanwijzingen voor verschillende bewoningsfasen? 

• Is er een ensemblewaarde met vindplaatsen in de (ruime) omgeving van het plangebied? 

• Wat is de conservering en ouderdom van eventuele veenlagen in het plangebied? 

• Hoe ziet het paleo-landschap eruit (reconstructie a.h.v. paleo-ecologische resten)? 

 

HOOFDSTUK 6. METHODEN EN TECHNIEKEN 

6.1 Methoden en technieken (veldwerk) 

Het veldonderzoek bestaat uit een archeologische begeleiding van de graafwerkzaamheden. Het on-

derzoek moet worden uitgevoerd volgens de normen van de archeologische beroepsgroep (zie artikel 

24 van het Besluit archeologische monumentenzorg). De Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 

(KNA, versie 3.2), beheerd door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB; 

www.sikb.nl), en meer bepaald de KNA Leidraad Beekdalen in pleistoceen Nederland (CCvD, 2008), 

geldt in de praktijk als richtsnoer.  

 

Bij de archeologische begeleiding (conform protocol 4003 proefsleuven, KNA 3.2) van de graafwerk-

zaamheden ligt het accent op waardering. Er moeten in het plangebied twee begeleidingsvormen wor-

den toegepast (intensief en extensief). Het onderscheid tussen deze vormen van begeleiding wordt niet 

gemaakt in de KNA 3.2, maar is een geëigende invulling van de KNA richtlijnen (protocol 4007) op ba-

sis van de afzonderlijke archeologische verwachtingszones en de aard van de geplande werkzaamhe-

den binnen het onderzoeksgebied (zie ook §6.2 en figuur 2 en 3). De begrenzing van de geplande 

graafwerkzaamheden vormt zowel in horizontale als verticale zin ook de grens van de archeologische 

werkzaamheden.  

 

Indien behoudenswaardige archeologische vindplaatsen worden aangetroffen, bestaat de mogelijkheid 

tot een herziening van de geschetste onderzoeksmethoden. Als er intacte, behoudenswaardige archeo-

logische vindplaatsen worden vastgesteld, zullen deze niet worden opgegraven. In dit geval worden de 

graafwerkzaamheden direct gestaakt. In overleg met de opdrachtgever en het bevoegd gezag wordt 

besloten over de te volgen strategie, namelijk opgraving (behoud ex situ) of bescherming van de vind-

plaats (behoud in situ). Deze evaluatie gebeurt, in overleg met het bevoegd gezag en met medeweten 
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van de opdrachtgever, in het veld, waarna direct kan overgegaan worden tot de opgraving van de ar-

cheologische resten. Mogelijke aanvullingen op dit PvE kunnen hiervoor noodzakelijk zijn.  

 

Behoud in situ: bescherming ter plaatse 

Om de kosten voor het archeologisch onderzoek zoveel mogelijk te beperken en archeologische resten 

in situ te behouden, kan ernaar gestreefd worden om de graafwerkzaamheden af te stemmen op de 

vindplaatsen die tijdens de archeologische begeleiding aan het licht komen. De werkzaamheden komen 

dan bij aantreffen van archeologische resten - in overleg met de opdrachtgever en het bevoegd gezag - 

op die locatie te vervallen. Eventueel worden ze verschoven naar een locatie waar geen archeologi-

sche resten aanwezig zijn. Archeologische resten die worden blootgelegd bij de archeologische bege-

leiding worden dan dus niet opgegraven, wel gewaardeerd en gedocumenteerd.  

 

Deze methode vereist wel een flexibele opstelling van de opdrachtgever. Binnen het bestek dient ruim-

te te worden gecreëerd om van het oorspronkelijke plan af te wijken. Concreet zou dit kunnen beteke-

nen dat de plannen plaatselijk kunnen worden aangepast. Het voordeel van behoud in situ is dat een 

belangrijke doelstelling van de Archeologische Monumentenzorg wordt behaald en hoge opgravings-

kosten worden vermeden. 

 

6.2 Strategie 

Intensieve versus extensieve archeologische begelei ding 

Zoals eerder vermeld ligt zowel bij een extensieve als intensieve archeologische begeleiding van de 

graafwerkzaamheden het accent op waardering. In eerste instantie gebeurt dat aan de hand van een 

begeleiding, met protocol proefsleuven. Indien echter behoudenswaardige vindplaatsen worden aange-

troffen en, in overleg met het bevoegd gezag, besloten wordt om deze vindplaatsen op te graven, dan 

krijgt de begeleiding het karakter van een opgraving (zie verder). 

Er dient een intensieve of extensieve begeleiding plaats te vinden waar graafwerken gebeuren binnen 

de historische beekloop. Daarbuiten worden ook de graafwerken in zones met een hoge of middelhoge 

archeologische verwachting archeologisch begeleid. Daarom dient ook een archeologische begeleiding 

te gebeuren bij de aanleg van sommige meanders op nieuwe plekken en bij de aanleg van beide poe-

len.  

Een belangrijke opmerking bij het voorgaande is dat de opdrachtgever heeft aangegeven dat de ter-

reincondities in sommige delen van het onderzoeksgebied zeer nat zijn. Mogelijk zijn bepaalde delen 

daarom niet of nauwelijks toegankelijk (zie ook uitvoeringscondities van het veldwerk). Indien om deze 

reden bepaalde delen van het traject niet of slechts gedeeltelijk onderzocht kunnen worden, vormt de 

kraanmachinist het enige vangnet. Deze dient bij het blootleggen van archeologische sporen en vond-

sten tijdens de graafwerkzaamheden onmiddellijk contact op te nemen met de uitvoerend archeoloog. 

Bij voorkeur heeft de kraanmachinist enige ervaring met archeologisch graafwerk. Gebiedsdelen die 

niet onderzocht kunnen worden middels een archeologische begeleiding, dienen gemeld te worden aan 

het bevoegd gezag en duidelijk vermeld te worden in dagrapporten en de eindrapportage.  

 

Op plaatsen waar een lage archeologische verwachting geldt en waar de graafwerken buiten de histori-

sche beekloop plaatsvinden, dient geen vervolgonderzoek te gebeuren. In volgende deeltrajecten ge-

beurt daarom geen archeologische begeleiding: 8, 12 en 14. Voor het bepalen van de archeologische 

verwachting is uitgegaan van de verwachtingskaart van het plangebied die is opgesteld tijdens het 

eerder uitgevoerde bureauonderzoek (Moerman & de Jong, 2010; figuur 4).  
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In de zones waar een intensieve archeologische begeleiding plaatsvindt, geschieden de graafwerk-

zaamheden ter plaatse onder permanent toezicht van een gekwalificeerd veldarcheoloog. Voor de wer-

ken aan de beekloop geldt dat een intensieve begeleiding gebeurt in de zones waar nieuwe meanders 

worden gegraven (zowel op plekken van een voormalige meander als op ‘nieuwe’ plekken) en waar op 

basis van de resultaten van het bureauonderzoek (Moerman & de Jong, 2010) een hoge of middelhoge 

archeologische verwachting geldt voor het beekdal en de aangrenzende drogere gronden. Concreet 

betekent dit dat in volgende deeltrajecten een intensieve begeleiding plaatsvindt: 2, 4, 6 en 9. Buiten 

de werken aan de beekloop wordt ook de aanleg van de poel aan camping ‘Park de Rosep’ intensief 

begeleid (figuur 3). In totaal moet een beektracé van circa 1.190 meter intensief begeleid worden (fi-

guur 2). De oppervlakte van de poel bedraagt ca. 500 m² aan het maaiveld (figuur 3).  

 

In gebieden waar een extensieve begeleiding plaatsvindt, moeten tijdens en na uitvoering van de 

graafwerkzaamheden de graafvlakken en taluds regelmatig gecontroleerd worden op de aanwezigheid 

van archeologische resten. Een archeoloog is dus niet permanent aanwezig bij de graafwerkzaamhe-

den. Het gevolg van deze extensieve archeologische begeleiding is dat er een grotere afhankelijkheid 

van de bereidwilligheid van de civiele aannemer ontstaat, die de volledige regie bezit over de graaf-

werkzaamheden. Een belangrijk vangnet bij deze werkwijze vormt de kraanmachinist, die bij het bloot-

leggen van archeologische sporen en vondsten tijdens de graafwerkzaamheden onmiddellijk contact 

dient op te nemen met de uitvoerend archeoloog. Bij voorkeur heeft de kraanmachinist enige ervaring 

met archeologisch graafwerk.  

 

Een extensieve begeleiding van de werken aan de beekloop wordt uitgevoerd: 

- In deeltrajecten waar oude meanders worden aangesloten en waar op basis van het bureauon-

derzoek (Moerman & de Jong, 2010) een hoge of middelhoge verwachting geldt voor het beekdal 

en de aangrenzende drogere gronden (deeltraject 3). 

- Voor de deeltrajecten waar oude meanders worden aangesloten of waar voormalige meanders te-

rug uitgegraven worden en waar op basis van de resultaten van het bureauonderzoek (Moerman 

& de Jong, 2010) een lage archeologische verwachting geldt voor de aangrenzende gronden 

(deeltrajecten 10, 15 en 16). Ter hoogte van deze deeltrajecten gebeurt een extensieve begelei-

ding omdat een lage archeologische verwachting geldt voor de onmiddellijke omgeving, maar 

waar in de oude beekloop wel mogelijk bijzondere datasets voorkomen (Moerman & de Jong, 

2010).     

   

In totaal moeten de werken aan het beektracé over een lengte van ca. 950 m extensief begeleid wor-

den (zie figuur 2). 

 

Verder dient ook bij de graafwerken aan de poel ter hoogte van de Rosepdreef een extensieve begelei-

ding uitgevoerd te worden (figuur 3). Deze poel heeft een oppervlakte aan het maaiveld van ca. 500 m². 

 

Tijdens de archeologische begeleiding moeten tenminste de volgende werkzaamheden worden verricht: 

• Het inspecteren van de graafvlakken, waarbij gelet wordt op aardewerkscherven, voorwerpen van 

steen, metaal, organische resten en grondsporen. Er wordt tevens een inschatting gemaakt van de 

mogelijkheid tot het nemen van pollenmonsters. (Tijdens evaluatie na het veldwerk wordt beslist 

welke monsters zullen worden uitgewerkt.) 
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• Het systematisch en vlakdekkend afzoeken van het vlak met een metaaldetector. Tevens wordt de 

stort met een metaaldetector systematisch onderzocht. 

• Verzamelen van vondstmateriaal per spooreenheid. 

• Alle sporen worden getekend, eventueel gefotografeerd en gedocumenteerd volgens de KNA en 

selectief gecoupeerd en afgewerkt. Sporen, die niet tot een behoudenswaardige vindplaats 

behoren, maar toch vernietigd zullen worden tijdens de graafwerkzaamheden moeten gecoupeerd 

en afgewerkt worden. 

• Indien de aangetroffen sporen buiten de begrenzing van de geplande ingrepen doorlopen, wordt 

een waarderingsadvies opgesteld aan de hand van de waarderingscriteria in de KNA 

(Voorbereidingscommissie Kwaliteitszorg Archeologie, 2001) en een advies gegeven ten aanzien 

van inrichting en beheer. 

• Bij het aantreffen van archeologische resten die volgens dit PvE niet verwacht werden, worden het 

bevoegd gezag en de opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. 

 

Analoge vlaktekeningen moeten worden vervaardigd op schaal 1:50 of nauwkeuriger, in het geval van 

muurwerk is dit 1:20 of nauwkeuriger. Graven moeten worden ingetekend op schaal 1:10 of nauwkeuri-

ger. Profieltekeningen en coupetekeningen moeten worden vervaardigd op schaal 1:20 of nauwkeuri-

ger. Het meetsysteem moet worden ingemeten in het Rijksdriehoeksnet (RD). 

 

Inzet van amateurarcheologen 

Er kan geopteerd worden om lokale heemkundeverenigingen en amateurarcheologen bij de extensieve 

archeologische begeleiding van de graafwerkzaamheden te betrekken. Uitsluitend amateurarcheologen 

met aantoonbare ervaring of die een veldcursus hebben gevolgd kunnen worden ingeschakeld. Deze 

groep van vrijwilligers staat dan onder directe controle van het archeologische bedrijf en zij opereren 

uitsluitend onder de vlag van de archeologische uitvoerder.  

 

Vuursteenconcentraties 

Binnen het historische beektracé worden geen vuursteenconcentraties verwacht. Beide poelen worden 

buiten het eigenlijke beektracé aangelegd in zones met een hoge of middelhoge archeologische ver-

wachting. In deze zones kunnen dergelijke vindplaatsen wel voorkomen (Moerman & de Jong, 2010; 

figuur 4).  

Indien meer dan 2 vuursteenartefacten per 4 m² in het vlak worden aangetroffen, kan een vuursteen-

concentratie aanwezig zijn. Allereerst dient de gaafheid van de bodem bepaald te worden. Dit kan aan 

de hand van gutsboringen. Indien intacte bodems (niet verstoord) worden aangetroffen, kan er sprake 

zijn van intacte vuursteenvindplaatsen ter plaatse. Hierover dient contact te worden opgenomen met de 

senior archeoloog. In het geval van intacte bodemprofielen kunnen enkele karterende controleboringen 

(megaboor, diameter: 15 cm) in een grid van 2,5 m x 2,5 m, in de onmiddellijke omgeving van het aan-

getroffen vuursteenmateriaal, worden gezet. Afhankelijk van de resultaten van het booronderzoek kan 

eventueel de verticale verspreiding van het vuursteenmateriaal achterhaald worden door minstens twee 

vakken van 50 cm x 50 cm in laagjes van 5 cm te verdiepen en te zeven (maaswijdte van de zeef is 3 

mm). Bij aanwezigheid van een intacte archeologische vuursteenvindplaats dient contact te worden 

opgenomen met het bevoegd gezag, inzake de eventuele noodzaak tot behoud in situ (bescherming) of 

ex situ (opgraven) van de betreffende vindplaats. 

Een beslissing over het aantal uit te voeren boringen en zeefvakken dient te worden gemaakt door de 

voor het project verantwoordelijke senior KNA-archeoloog. 
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Uitvoeringscondities veldwerk 

• De archeoloog dient aantoonbare ervaring te hebben met archeologisch onderzoek in natte gebieds-

delen. 

• Voor de start van de werkzaamheden wordt door de civiele uitvoerder een KLIC-melding uitgevoerd. 

• Voor de start van het veldwerk wordt in overleg met/door de opdrachtgever gezorgd voor een meet-

systeem in RD- coördinaten waaraan de archeologische analoge vlaktekeningen gekoppeld kunnen 

worden. 

• De exacte bepalingen en veiligheidsvoorschriften met betrekking tot het graven in het plangebied, 

dienen te worden opgenomen in het draaiboek. Het draaiboek wordt opgesteld door de archeolo-

gisch uitvoerder en goedgekeurd door de opdrachtgever en bevoegde overheid. 

• Bij voorkeur heeft de kraanmachinist enige ervaring met archeologisch graafwerk. 

• Bij de afgraving dient een voor de archeoloog leesbaar vlak aangelegd te worden met behulp van 

een graafmachine met gladde bak. 

• Bij een intensieve archeologische begeleiding dient in principe de bovengrond laagsgewijs (5-10 cm) 

te worden afgegraven onder permanent toezicht van een archeoloog met aantoonbare ervaring in 

natte gebiedsdelen. 

• Bij een extensieve begeleiding worden de afgegraven vlakken regelmatig gecontroleerd door een 

archeoloog met aantoonbare ervaring in natte gebiedsdelen.  

• De afgegraven stukken mogen niet bereden worden voordat de archeoloog de kans heeft gekregen 

deze te inspecteren. 

• Het onderzoek dient te worden uitgevoerd volgens de richtlijnen van de geldende KNA. In alle geval-

len waarin dit PvE niet voorziet, zijn de procesbeschrijvingen en specificaties in de geldende KNA 

van toepassing. 

• De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van het terrein, evenals voor de 

plaatsing van afzettingen, het regelen van vergunningen, betredingstoestemmingen, het verwijderen 

van explosieven, etc.. 

• Bij het voorgaande wordt opgemerkt dat de opdrachtgever reeds gemeld heeft dat bepaalde delen 

van het onderzoeksgebied zeer slecht toegankelijk zijn door de (zeer) natte terreincondities. Het is 

daarom mogelijk dat in sommige delen de archeologische werkzaamheden moeilijk of onmogelijk uit-

voerbaar zijn. Het plaatsen van bronbemaling is gezien de praktische en financiële consequenties 

niet mogelijk tijdens de eerste fase van het onderzoek (protocol proefsleuven).  

• Gezien de vaak natte bodemcondities in het beekdal, dient de opdrachtgever ervan bewust te zijn 

dat, indien praktisch en financieel haalbaar, bij een definitieve opgraving er wel noodzaak kan be-

staan tot het plaatsen van bronbemaling.  

• De archeologisch aannemer zorgt dat grote uitgravingen (waterputten, graven, afvalkuilen) aan het 

eind van een werkdag zijn veiliggesteld voor schatgravers bij voorkeur door het afdekken ervan. 

• Dit PvE dient tijdens het veldwerk op de werklocatie aanwezig te zijn. 

• Dit PvE betreft de eisen die door het bevoegd gezag vanwege het archeologisch belang aan het 

onderzoek worden gesteld. Dit laat onverlet dat wettelijke en andere regelgeving aangaande het uit-

voeren van werkzaamheden moet worden gevolgd (o.a. Arbowet). 

 

6.3 Structuren en grondsporen  

Archeologische begeleiding, protocol Proefsleuven 

Er dienen voldoende onderzoeksdaden uitgevoerd te worden om eventueel aangetroffen archeologi-

sche fenomenen te waarderen. Bij het aantreffen van sporen en/of structuren dienen hiertoe de volgen-

de werkzaamheden plaats te vinden: 



 
 
 
 
 

PvE 1106, Programma van Eisen. Archeologische begeleiding beekherstel De Rosep, 07-01-2013 , conceptversie  
 
 

16 

• Inmeten (x-, y- en z-waarden) van de sporen en structuren in het vlak.  

• Fotograferen van het vlak.  

• Nummeren van sporen en bodemlagen.  

• Beschrijven. 

• Representatieve sporen worden gecoupeerd, gefotografeerd, getekend (schaal 1: 20), en afgewerkt. 

Sporen, die niet tot een behoudenswaardige vindplaats behoren, maar toch vernietigd zullen worden 

tijdens de graafwerkzaamheden moeten gecoupeerd en afgewerkt worden. Vondsten worden per 

spoor en per laag ingezameld. 

 

Archeologische begeleiding, protocol Opgraving 

Indien een archeologische vindplaats niet in situ behouden kan worden en als behoudenswaardig wordt 

gewaardeerd, wordt doorgestart naar een opgraving. Het doel van een opgraving is het ex situ behoud 

van archeologische waarden en informatie. Hiertoe vinden de volgende bijkomende werkzaamheden 

plaats: 

• Indien relevant worden (een deel van) de grondsporen bemonsterd. 

• Aangetroffen graven (inhumaties/crematies) worden bestudeerd, gedocumenteerd en geborgen. 

• Water- of afvalputten worden bestudeerd, gedocumenteerd en, indien mogelijk, geleegd. 

• De archeologische aannemer zorgt ervoor dat grote uitgravingen (waterputten, graven, afvalkui-

len,…) aan het eind van een werkdag zijn veiliggesteld voor schatgravers bij voorkeur door ze af te 

dekken. 

 

6.4 Aardwetenschappelijk onderzoek 

Ten gevolge van de aard van de geplande ingrepen en de landschappelijke omstandigheden (beekdal) 

zijn de mogelijkheden beperkt ten aanzien van het opnemen van bodemprofielen. Het fysisch-

geografisch onderzoek zal zich daardoor voornamelijk beperken tot het bestudering van voornamelijk 

schuine bodemprofielen (bijvoorbeeld nieuw gegraven meanders). In het geval van een archeologi-

sche  begeleiding, protocol Proefsleuven  zullen de volgende werkzaamheden worden verricht: 

• Voor de gegraven vlakken zullen profielen bestudeerd, beschreven en geïnterpreteerd worden. 

Relevante profielen zullen, indien nodig, worden getekend en gefotografeerd. 

• Indien onduidelijkheden ten aanzien van het bodemprofiel bestaan, moet een fysisch geograaf in 

het veld komen. 

In het geval van een archeologische begeleiding, protocol  Opgraving,  zullen de volgende bijkomen-

de werkzaamheden worden verricht: 

• Per werkput zal een lengte- en dwarsprofiel worden bestudeerd en geïnterpreteerd. 

• Alle bodemlagen worden hierbij genummerd en beschreven. 

• De profielen worden getekend en gefotografeerd indien zij relevante informatie bevatten. Bij een-

voudige (gelijkaardige) profielen volstaat het nemen van kolomopnames om de 10 meter. 

• Indien onduidelijkheden ten aanzien van het bodemprofiel bestaan, moet een fysisch geograaf in 

het veld komen. 

 

6.5 Anorganische artefacten 

Archeologische begeleiding, protocol Proefsleuven 

Tijdens het archeologisch onderzoek, protocol proefsleuven worden relevante anorganische vondsten 

verzameld. Deze vondsten helpen om een uitspraak te doen over de aard, datering, de fasering en de 

conserveringstoestand van eventuele vindplaatsen (waardering van de vindplaats). Hierbij geldt: 
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• De vondsten dienen tijdelijk zo te worden opgeslagen dat de kwaliteit van het materiaal niet achteruit 

gaat. 

• Metaalvondsten worden met behulp van een metaaldetector systematisch en vlakdekkend verza-

meld. 

• Spoorvondsten worden per spoor verzameld. 

 

Archeologische begeleiding, protocol Opgraving 

In het geval van een archeologische begeleiding, protocol  Opgraving,  zullen de volgende bijkomen-

de werkzaamheden worden verricht: 

 

• Alle anorganisch vondstmateriaal wordt verzameld. 

• Vlakvondsten worden per vak van 5 x 5 m verzameld. 

• Zowel het vlak als de stort worden met behulp van een metaaldetector onderzocht.. 

• Vondsten die bij het uitgraven van de bouwput worden verzameld, worden als stortvondsten geregi-

streerd. 

• Belangwekkende en/of kwetsbare vondsten worden op de plaats van aantreffen gefotografeerd. 

 

6.6 Organische artefacten 

Archeologische begeleiding, protocol Proefsleuven 

Tijdens deze onderzoeksfase wordt voldoende diagnostisch materiaal verzameld om een uitspraak te 

kunnen doen over de aard, datering, de fasering en de conserveringstoestand van eventuele vindplaat-

sen (waardering van de vindplaats). Hierbij geldt: 

 

• De vondsten dienen tijdelijk zo te worden opgeslagen dat de kwaliteit van het materiaal niet achteruit 

gaat. 

• Vondsten worden per spoor en per bodemlaag verzameld. 

 

Archeologische begeleiding, protocol Opgraving 

In het geval van een archeologische begeleiding, protocol  Opgraving,  zullen de volgende bijkomen-

de werkzaamheden worden verricht: 

 

•   Al het organisch vondstmateriaal wordt verzameld. 

• Vondsten worden per spoor en per laag verzameld. 

• Vlakvondsten worden verzameld in vakken van 5 x 5 meter. 

• Indien meerdere inhumatiegraven worden aangetroffen dient een fysisch antropoloog in het veld 

aanwezig te zijn. 

 

6.7 Archeozoölogische en -botanische resten 

Archeologische begeleiding, protocol Proefsleuven e n Opgraving 

• Monsters ten behoeve van pollenonderzoek, macro-botanisch onderzoek, datering… worden enkel 

genomen indien relevant voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen.  

• Monsters worden enkele genomen uit kansrijke sporen of lagen of lagen.  

• Monsters worden door, of in overleg met, een specialist verzameld. 

 

 



 
 
 
 
 

PvE 1106, Programma van Eisen. Archeologische begeleiding beekherstel De Rosep, 07-01-2013 , conceptversie  
 
 

18 

6.8 Overige resten 

Archeologische begeleiding, protocol Proefsleuven e n Opgraving  

Monsternamen voor analyse van micromorfologie, fosfaat, diatomeeën, mijten, … vinden enkel plaats 

wanneer relevant voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen.  

  

6.9 Dateringstechieken 

Archeologische begeleiding, protocol Proefsleuven e n Opgraving  

Wanneer het voor het onderzoek relevant is, worden van dateerbare grondsporen met (mogelijk) goed 

geconserveerd organisch materiaal, monsters genomen voor botanisch, C14- of dendrochronologisch 

onderzoek.  

. 

6.10 Beperkingen 

Archeologische begeleiding, protocol Proefsleuven e n Opgraving  

Mogelijk zijn bepaalde delen van het onderzoeksgebied niet toegankelijk door de zeer natte terreincon-

dities (zie ook 6.2).  

De werkzaamheden omvatten in eerste instantie een inventariserend en waarderend onderzoek tijdens 

niet-archeologisch graafwerk. Het onderzoek vindt enkel plaats in de ontgraving. Pas wanneer vind-

plaatsen aangetroffen worden die als behoudenswaardig gewaardeerd kunnen worden en die niet in 

situ behouden kunnen blijven, kan, met de goedkeuring van het bevoegd gezag en in overleg met de 

opdrachtgever, overgegaan worden tot de opgraving van deze vindplaatsen. 

 

HOOFDSTUK 7. UITWERKING EN CONSERVERING 

7.1 Structuren, grondsporen, vondstspreidingen 

Zowel bij protocol proefsleuven als opgraving worden, bij het aantreffen van archeologische sporen, al 

de sporen en structuren afgebeeld op een duidelijke en leesbare allesporenkaart voorzien van het lan-

delijke coördinatengrid en topografie. Daarnaast wordt per periode een overzichtskaart gemaakt van 

alle sporen en structuren. 

 

Archeologische begeleiding, protocol Proefsleuven 

Grondsporen en structuren worden uitgewerkt tot op een niveau dat nodig is voor de beantwoording 

van de onderzoeksvragen (ie. voor het waarderen van de archeologische vindplaats).  

 

Archeologische begeleiding, protocol Opgraving 

Alle sporen en structuren worden beschreven, gedateerd en geïnterpreteerd. 

 

7.2 Analyse aardwetenschappelijke gegevens 

Zowel bij protocol proefsleuven als opgraving vindt fysisch geografische analyse in het veld plaats door 

een fysisch-geograaf of een archeoloog met ervaring in het gebied. De analyse gebeurt op basis van 

de bestudeerde profielen. 

 

Indien archeologische vindplaatsen zijn aangetroffen, dienen van natuurlijke bodemprofielen de verza-

melde gegevens zodanig te worden uitgewerkt dat de landschappelijke context en de bodemopbouw 

van de vindplaatsen kunnen worden bepaald. Er wordt hierbij een koppeling gemaakt met de aangetrof-

fen archeologische resten. 
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7.3 Anorganische artefacten 

Archeologische begeleiding, protocol Proefsleuven 

• De vondsten worden per materiaalcategorie beschreven en gewaardeerd. 

• De vondsten worden uitgewerkt tot het niveau dat nodig is voor de beantwoording van de onder-

zoeksvragen. 

• De vondsten worden tijdelijk zo opgeslagen dat de kwaliteit van het materiaal niet achteruit gaat. 

• Niet te determineren metaalklompen of klompen van metaaloxide die in een archeologische context 

worden gevonden, worden geröntgend ter screening van de inhoud. 

• Bijzondere vondsten worden (in overleg met het bevoegd gezag en de opdrachtgever) duurzaam 

geconserveerd. 

 

Archeologische begeleiding, protocol Opgraving 

Aanvullend op protocol proefsleuven: 

• Na het veldwerk, maar voorafgaand aan de uitwerking, vindt een evaluatie plaats middels een evalu-

atieverslag dat beoordeeld en goedgekeurd dient te worden door het bevoegd gezag en opdrachtge-

ver. Hierbij wordt besloten welke vondsten en monsters tot op welk niveau worden uitgewerkt. 

• Op basis van de evaluatie dient te worden beslist of sommige vondsten in aanmerking komen voor. 

specialistisch onderzoek, conservatie of restauratie. 

 

7.4 Organische artefacten 

Archeologische begeleiding, protocol Proefsleuven 

• Alle vondsten worden tijdelijk zo opgeslagen dat de kwaliteit van het materiaal niet achteruit gaat. 

• Vondsten worden uitgewerkt tot het niveau dat nodig is voor de beantwoording van de onderzoeks-

vragen. 

 

Archeologische begeleiding, protocol Opgraving 

Aanvullend op protocol proefsleuven: 

• Na het veldwerk, maar voorafgaand aan de uitwerking, vindt een evaluatie plaats middels een evalu-

atieverslag dat beoordeeld en goedgekeurd dient te worden door het bevoegd gezag en opdrachtge-

ver. Hierbij wordt besloten welke vondsten en monsters tot op welk niveau worden uitgewerkt. 

• Van de organische vondsten dient in eerste instantie minimaal de staat waarin ze gevonden zijn, 

gestabiliseerd te worden. 

• Op basis van de evaluatie dient te worden beslist of sommige vondsten in aanmerking komen voor 

specialistisch onderzoek, conservatie of restauratie. 

• Alle aangetroffen crematiegraven worden geanalyseerd door een fysisch antropoloog. 

 

7.5 Archeozoölogische en -botanische resten 

Archeologische begeleiding, protocol Proefsleuven 

• Alle vondsten worden tijdelijk zo opgeslagen dat de kwaliteit van het materiaal niet achteruit gaat. 

• Vondsten worden uitgewerkt tot het niveau dat nodig is voor de beantwoording van de onderzoeks-

vragen. 

 

Archeologische begeleiding, protocol Opgraving 

Aanvullend op protocol proefsleuven: 
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• Na het veldwerk, maar voorafgaand aan de uitwerking, vindt een evaluatie plaats middels een evalu-

atieverslag dat beoordeeld en goedgekeurd dient te worden door het bevoegd gezag en opdrachtge-

ver. Hierbij wordt besloten welke vondsten en monsters tot op welk niveau worden uitgewerkt. 

• Botmateriaal wordt, indien relevant voor de evaluatie, door een specialist gedetermineerd en geana-

lyseerd. 

• Van de eventuele grondmonsters dienen de meest veelbelovende door een specialist te worden ge-

waardeerd om te bepalen of het voldoende zinvol is dat ze verder worden uitgewerkt en geanaly-

seerd. Indien dit het geval is, dient op basis van de evaluatie te worden beslist welke monsters ge-

analyseerd zullen worden. 

 

7.6 Beeldrapportage 

Archeologische begeleiding, protocol Proefsleuven 

In het rapport worden tenminste opgenomen: 

• een locatiekaart*; 

• een overzicht van het archeologisch begeleid gebied; 

• Indien vindplaatsen zijn aangetroffen: 

- een overzicht van de aangetroffen sporen en structuren; 

- profielinformatie wordt verduidelijkt met foto(‘s) en tekening(en); 

- foto’s van relevante sporen en/of vondsten. 

 

Archeologische begeleiding, protocol Opgraving 

Aanvullend bij protocol proefsleuven worden in het rapport tenminste opgenomen:  

• een overzicht van de opgegraven put(ten); 

• een overzicht van de aangetroffen sporen, structuren en vondsten; 

• een kaart waarop 1) het areaal van de archeologische sites, 2) het areaal van verstoorde bodempro-

fielen en 3) de niet toegankelijke terreindelen staan aangegeven*; 

• vlaktekeningen waarop de grondsporen (uitgesplitst naar periode) herkenbaar staan afgebeeld inclu-

sief hun nummer; 

• relevante profieltekeningen; 

• relevante coupetekeningen; 

• belangrijke bodemkundige informatie wordt met foto(‘s) en tekening(en) verduidelijkt; 

• foto’s en tekeningen van relevante sporen, structuren en vondsten. 

*in het landelijke RD-coördinatenstelsel. Bovengenoemde kaartbladen kunnen evt. worden geïntegreerd 

in 1 kaartblad. 

 

7.7 (De)selectie materiaal en conservering materiaa l 

Van de vondsten dient in eerste instantie de staat waarin ze gevonden zijn, gestabiliseerd te worden. In 

overleg met o.a. de bevoegde overheid wordt bepaald welk materiaal in aanmerking komt voor duurza-

me conservering of zelfs restauratie. Het advies van de archeologisch uitvoerder dient daarna ter goed-

keuring (of aanpassing) te worden voorgelegd aan de depotbeheerder van het Provinciaal Depot voor 

Bodemvondsten. 

 

1 Selectie materiaal voor uitwerking  

Tijdens de verslaglegging van de archeologische begeleiding worden alle vondsten globaal gedetermi-

neerd en gewaardeerd, zodat een waardering van de vindplaat(en) kan plaatsvinden. In het evaluatie 
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verslag wordt een passage opgenomen waarin wordt aangegeven welke vondsten en monsters ten 

minste geselecteerd moeten worden voor nadere determinatie en analyse. 

 

2 Selectie materiaal voor conservering 

Alle vondsten en monsters moeten geconserveerd worden aangeleverd aan het archeologisch depot, 

tenzij schriftelijk en op grond van een selectierapport voor conservering anders is aangegeven door de 

desbetreffende depothouder (/eigenaar). In een conserveringsrapport dient te worden vastgelegd welke 

vondsten op welke wijze en met welke middelen zijn geconserveerd (PS06 en OS13/OS16). Conserve-

ring die verder gaat dan stabilisatie, alsook restauratie van vondsten, dient te worden afgestemd met 

de opdrachtgever. 

 

3 Selectie materiaal voor deponering en verwijdering 

Tijdens de evaluatiefase wordt in het selectierapport een voorstel gedaan voor te deponeren en te ver-

wijderen vondsten. Dit rapport wordt overlegd aan het PDB ter goedkeuring. Pas na goedkeuring van 

het selectierapport door de depothouder kunnen deze vondsten en monsters op controleerbare wijze 

worden verwijderd of worden gedeponeerd (PS05 en 6 en paragraaf 8.1 van dit PvE). 

 

HOOFDSTUK 8. DEPONERING 

8.1 Eisen betreffende depot 

De vondsten en de opgravingsdocumentatie worden binnen één jaar na afronding van het onderzoek 

conform de daarvoor geldende richtlijnen, overgedragen aan het provinciaal depot voor bodemvondsten 

van de provincie Noord-Brabant, op voorwaarden van dit depot. De eisen van de depothouder maken 

deel uit van dit PvE. De kosten dienen als verrekenbaar te worden aangemerkt in de offerte van de 

aanbieder.  

 

Vondstcomplexen (vondsten, uitgewerkte monsters en onderzoeksdocumentatie) worden compleet en 

geconserveerd aangeleverd conform de Eisen ten behoeve van aanlevering van vondsten en onder-

zoeksdocumentatie, Provinciaal Depot Bodemvondsten Noord- Brabant en de KNA eisen (PS05 en 6). 

Wanneer er tijdens het veldwerk bijzondere, onvoorziene vondsten en/of significante afwijkingen ten 

opzichte van het PvE voordoen die gevolgen (kunnen) hebben voor de conservering en/of deponering 

van het vondstcomplex is overleg met de eigenaar (depothouder) nodig. Waar mogelijk sluit deze aan 

bij overleg tussen uitvoerder, opdrachtgever en bevoegd gezag. Veldbezoek vanuit de provincie en 

telefonisch overleg zijn uiteraard ook mogelijk, vooral daar waar snel handelen vereist is. De 

(de)selectie- en conserveringsrapporten (vigerende KNA-specificatie OS13/OS16) die tijdens de evalu-

atiefase opgesteld worden (hetzij als onderdeel van het evaluatierapport, hetzij als losse rapporten) 

worden altijd aan de depothouder ter goedkeuring voorgelegd. Dit kan door de betreffende contactper-

soon aan te laten sluiten bij het overlegmoment tussen uitvoerder, opdrachtgever en bevoegd gezag of 

per email. 

 

Contactpersoon depothouder provincie Noord-Brabant: mevr. Natasja de Bruijn (ndbruijn@brabant.nl / 

06 55 68 66 23). 

 

Algemeen geldt voor het depot van Noord-Brabant de volgende eis met betrekking tot de aanlevering 

van vondsten: Vondsten moeten dusdanig geconserveerd aangeleverd worden, dat geen noemens-

waardige achteruitgang zal plaatsvinden (Provincie Noord-Brabant, 2001). 
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8.2 Te leveren product 

Het inventariserend archeologisch veldonderzoek levert de volgende producten op: 

• Evaluatie- (OS12/13 KNA 3.2) en selectierapport. 

• Een standaardrapport volgens de KNA-specificatie VS05-6 inclusief een advies volgens de vigerende 

KNA-specificatie VS07 aan de bevoegde overheid voor het te volgen vervolgtraject. 

• Een bewijs (af te geven door de het depot van de provincie Noord-Brabant) van overdracht van 

vondsten en documentatie. (overdragen van digitale gegevens aan het e-Depot volgens KNA-

specificatie DS05). 

• De ARCHISmelding, de melding bij het landelijk Centrale Informatie Systeem voor de Nederlandse 

archeologie. 

 

Het onderzoek wordt afgesloten na goedkeurig van het rapport door de (deskundige op het gebied van 

de archeologische monumentenzorg van de) bevoegde overheid.  

 

HOOFDSTUK 9. RANDVOORWAARDEN EN AANVULLENDE EISEN 

9.1 Personele randvoorwaarden 

• Het veldteam zal bestaan uit minstens één KNA-archeoloog. Het onderzoek zal worden begeleid en 

gecontroleerd door een senior KNA-archeoloog. 

• De archeolo(o)g(en) dienen aantoonbare ervaring te bezitten m.b.t. archeologisch onderzoek in natte 

landschappen. 

• Indien sporen worden aangetroffen, zal een 2e archeoloog worden ingezet om te helpen bij het inme-

ten en verwerken van de grondsporen.  

• Voor de werkzaamheden kunnen ter aanvulling amateur-archeologen worden ingezet, met dien ver-

stande dat de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor de kwaliteit van hun werkzaamheden. De ama-

teurs mogen slechts werkzaamheden verrichten wanneer ook een professioneel archeoloog aanwe-

zig is. Het aantal amateurarcheologen zal echter tot een minimum beperkt blijven en bovendien moe-

ten de amateurarcheologen aantoonbare ervaring bezitten. 

• Profielen worden geïnterpreteerd en landschapsreconstructies gemaakt door een fysisch geograaf 

(of een archeoloog) met een specialisatie in hier relevante gronden. 

 

9.2 Overlegmomenten 

• Ruim voor de start van het veldwerk wordt een overleg of toolboxmeeting georganiseerd tussen op-

drachtgever, civiele aannemer en archeologische aannemer waarbij praktische zaken zoals het uit-

zetten van vaste punten, veiligheidsvoorschriften, planning, KLIC-meldingen, risicoscenario’s, etc. 

geregeld worden. 

• Voor de start van de graafwerkzaamheden dient een overleg plaats te vinden met de kraanmachinis-

ten en de uitvoerder in de vorm van een toolboxmeeting. Tijdens dit overleg wordt uitgelegd waar de 

machinisten op moeten letten tijdens de graafwerkzaamheden. 

• De start van het veldwerk wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald en vindt niet plaats zonder 

goedgekeurd PvE. Minimaal twee weken van tevoren dient het bevoegde gezag op de hoogte te 

worden gesteld van de daadwerkelijke start van het veldwerk (telefonisch of per mail). 

• Indien belangwekkende zaken worden aangetroffen die niet in het PvE waren voorzien, vindt overleg 

plaats met de bevoegde overheid en opdrachtgever.  
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• Indien substantieel van het PvE afgeweken dient te worden, bijvoorbeeld bij het aantreffen van on-

verwachte sporen en structuren, dient hiervoor schriftelijk toestemming verkregen te worden van de 

bevoegde overheid. 

• Bij beslissingen die in overleg met het bevoegd gezag genomen moeten worden, wordt de opdracht-

gever altijd eerst geïnformeerd alvorens er contact wordt opgenomen met het bevoegd gezag. Zo 

heeft de opdrachtgever voldoende tijd om rekening te houden met eventuele wijzigingen.  

• Naar aanleiding van het evaluatie- en selectierapport en voorafgaand aan de uitwerking vindt met 

het bevoegd gezag en opdrachtgever (telefonisch) overleg plaats over de uitwerking. 

 

9.3 Communicatie tijdens het veldwerk 

• In de loop van het onderzoek vindt regelmatig (telefonisch) overleg plaats met de verantwoordelijke 

senior archeoloog en de opdrachtgever, eventueel ook met het bevoegd gezag. 

• Bij het aantreffen van archeologische vindplaatsen wordt de opdrachtgever (waterschap De Dommel) 

zo snel mogelijk en als eerste op de hoogte gesteld. Hierdoor worden de mogelijkheden voor behoud 

in situ (door planaanpassing) maximaal benut.  

• Bij eventuele afwijkingen van de bepalingen uit het PvE wordt onmiddellijk contact opgenomen met 

de verantwoordelijke senior archeoloog, de opdrachtgever en het bevoegd gezag i.v.m. de te volgen 

strategie. 

 

9.4 Externe communicatie 

• Bij het aantreffen van belangwekkende archeologische vindplaatsen wordt de opdrachtgever als 

eerste op de hoogte gesteld. Informatie over dergelijke vindplaatsen wordt slechts openbaar ge-

maakt na overleg met , en toestemming van, alle betrokken partijen. (opdrachtgever, uitvoerder en 

bevoegd gezag). 

• Publiciteit (bijvoorbeeld persberichten, mediabezoek, …) vindt alleen plaats na toestemming van de 

opdrachtgever. 

• Bij niet te plannen publiciteit (onverwachte mediabelangstelling) wordt steeds doorverwezen naar de 

opdrachtgever.  

• Bij externe communicatie is het belangrijk rekening te houden met volgende algemene aandachts-

punten, waaraan de gemeente een bijzonder belang hecht: 

- Het vergroten van de kennis van het verleden van de gemeente Oisterwijk. 

- Het uitdragen van deze kennis naar het publiek  

- Het versterken van de identiteit/gevoel van de inwoners van Oisterwijk 

- Speciale aandacht voor vondstcategorieën die een verhaal vertellen (bvb. persoonlijke attributen) 

- Het eventueel verbeelden van vormen en structuren uit het verleden 

- In situ behoud van archeologische resten 

    

9.5 Kwaliteitsbewaking, toezicht en evaluatie 

• Het onderzoek dient te worden uitgevoerd conform de richtlijnen in de KNA. In alle gevallen waarin 

dit PvE niet voorziet, zijn de procesbeschrijvingen en specificaties in de KNA versie 3.2 van toepas-

sing. 

• Omdat vooraf niet te voorspellen is hoeveel tijd de archeologische begeleiding en eventuele opgra-

ving in beslag zal nemen, dient tijdens de uitvoering van de graafwerkzaamheden rekening gehou-

den te worden met voldoende tijd voor archeologische werkzaamheden.  
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• Tijdens het uitvoeren van het veldwerk worden door de verantwoordelijke archeoloog dag- en week-

rapporten opgemaakt waarin de vordering van de werkzaamheden, de personele inzet, de verwer-

king en de opslag van kwetsbare materialen, de wetenschappelijke of technische ontwikkelingen en 

de inhoudelijke keuzes worden opgenomen. 

• Direct na afloop van het veldwerk wordt gestart met de uitwerking.  

• De onderzoeksresultaten en de conceptrapportage zullen door het bevoegd gezag worden getoetst 

aan dit PvE. 

 

Bij opgraving geldt ook: 

• Direct na afloop van het veldwerk van de opgraving wordt gestart met de technische uitwerking. De 

veldtekeningen worden gedigitaliseerd, de vondsten gewassen, gesplitst, geteld, gewogen en inge-

voerd in een database. Binnen 3 maanden na afloop van het veldwerk wordt de technische uitwer-

king afgesloten met een selectie- en evaluatierapport dat aan de opdrachtgever en het bevoegd ge-

zag wordt geleverd. 

• Op grond van het selectie- en evaluatierapport vindt een evaluatieoverleg plaats tussen opdrachtge-

ver, opdrachtnemer en bevoegd gezag. Tijdens dit overleg wordt het startsein voor de uitwerking ge-

geven. Het doel is de uitwerking van het onderzoek scherp te stellen: welke vondsten worden tot op 

welk niveau uitgewerkt, welke monsters worden geanalyseerd, welke vondsten worden gete-

kend/gefotografeerd, welke geconserveerd/gerestaureerd en welke afgestoten. 

 

9.6 Overige randvoorwaarden en aanvullende eisen 

Voorwaarden uit het contract met de civieltechnische aannemer die relevant zijn voor het archeologisch 

onderzoek zijn van toepassing. 

 

HOOFDSTUK 10. WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN HET VAST GESTELDE PVE 

10.1 Wijzigingen tijdens het veldwerk 

Indien op grond van voortschrijdend inzicht wijzigingen in de strategie of werkwijze noodzakelijk of 

wenselijk worden, dient de uitvoerder in overleg te treden met de opdrachtgever c.q. het bevoegd ge-

zag. Hiermee dienen afspraken te worden gemaakt aangaande deze wijzigingen en de daarmee sa-

menhangende planning van de werkzaamheden alsmede eventueel meer- of minderwerk. 

 

10.2 Belangrijke wijzigingen 

Onderstaande belangrijke wijzigingen worden te allen tijde aantoonbaar voorgelegd aan de opdracht-

gever en de bevoegde overheid: 

• afwijking van de archeologische verwachting; 

• wijzigingen van de gehanteerde onderzoeksmethode; 

• wijzigingen van de fysieke en/of technische omstandigheden; 

• vastleggen overleg- en evaluatiemomenten. 

 

10.3 Procedure van wijziging na de evaluatiefase va n het veldwerk 

Als er na de evaluatie en selectie nog ingrijpende wijzigingen optreden t.a.v. de vraagstellingen, me-

thodiek van uitwerking, conservering of rapportage, zal dit tijdig met de opdrachtgever en het bevoegd 

gezag worden besproken. 
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10.4 Procedure van wijziging tijdens uitwerking en conservering 

Indien tijdens de uitwerking t.a.v. de vraagstellingen, methodiek, conservering of rapportage ingrijpen-

de wijzigingen gewenst zijn, dient dit tijdig met de opdrachtgever en c.q. het bevoegd gezag te worden 

besproken. Hiermee dienen afspraken te worden gemaakt aangaande deze wijzigingen en de daarmee 

samenhangende planning van de werkzaamheden evenals eventueel meer- of minderwerk.  
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