
Bijlage 8 Berekening kwaliteitsverbetering 

 

 

Waardevermindering volgens taxatie:  - € 100.000,- 

Er is sprake van een waardevermindering van de gronden door de aanleg van de educatieve- groente en fruittuin. Deze waardevermindering is met name te 

wijten aan het verlies van een bestemming ten behoeve van een brandstofverkooppunt. 

Desondanks vindt er toch een investering plaats van € 20.500,-. 
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0 Uitgangspunten globale kostenraming:0 Uitgangspunten globale kostenraming:
010 -De globale kostenraming is gebaseerd op het ontwerp van

KRUITKOK LANDSCHAPPEN d.d. 30-01-2017;
010 -De globale kostenraming is gebaseerd op het ontwerp van

KRUITKOK LANDSCHAPPEN d.d. 30-01-2017;

013 -In de kostenraming is geen rekening gehouden met het
aanbrengen van afrastering rondom het werkterrein t.b.v.
afscherming van bezoekers;

013 -In de kostenraming is geen rekening gehouden met het
aanbrengen van afrastering rondom het werkterrein t.b.v.
afscherming van bezoekers;

015 -Alle vrijgekomen en/of af te voeren materialen m.u.v. grond
betreffen, categorie vormgegeven en/of niet vormgegeven
bouwstoffen, conform Besluit Bodemkwaliteit;

015 -Alle vrijgekomen en/of af te voeren materialen m.u.v. grond
betreffen, categorie vormgegeven en/of niet vormgegeven
bouwstoffen, conform Besluit Bodemkwaliteit;

016 - Alle opruimwerkzaamheden zijn incl. stortkosten tenzij anders
is aangegeven;

016 - Alle opruimwerkzaamheden zijn incl. stortkosten tenzij anders
is aangegeven;

018 -Gerekend is met een uitvoering in 1 fase. Er is geen
rekeningen gehouden met een indexering bij uitvoering in
meerdere fasen;

018 -Gerekend is met een uitvoering in 1 fase. Er is geen
rekeningen gehouden met een indexering bij uitvoering in
meerdere fasen;

019 -Prijspeil 2017;019 -Prijspeil 2017;

022 -Er is gerekend met een gesloten grondbalans, vrijgekomen
grond/zand wordt in het terrein verwerkt;

022 -Er is gerekend met een gesloten grondbalans, vrijgekomen
grond/zand wordt in het terrein verwerkt;

079 -Straatmeubilair is niet meegenomen in de kostenraming;079 -Straatmeubilair is niet meegenomen in de kostenraming;

080 -In de raming is geen rekening gehouden met het toegankelijk
houden van het werk voor verkeer. Uitgangspunt: het
werkterrein wordt volledig voor alle verkeer afgesloten;

080 -In de raming is geen rekening gehouden met het toegankelijk
houden van het werk voor verkeer. Uitgangspunt: het
werkterrein wordt volledig voor alle verkeer afgesloten;

090 -Onderhoud is niet meegenomen in de kostenraming;090 -Onderhoud is niet meegenomen in de kostenraming;

091 -In de kostenraming is geen rekening gehouden met eventuele
beperkingen voor materieel i.v.m. geluidsoverlast en
bereikbaarheid;

091 -In de kostenraming is geen rekening gehouden met eventuele
beperkingen voor materieel i.v.m. geluidsoverlast en
bereikbaarheid;

092 -In de kostenraming is geen rekening gehouden met eventuele
aanvullende werkzaamheden en/of maatregelen i.v.m.
archeologische vondsten;

092 -In de kostenraming is geen rekening gehouden met eventuele
aanvullende werkzaamheden en/of maatregelen i.v.m.
archeologische vondsten;
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093 -De kosten voor ontwerp, uitvoeringsvoobereiding, eventuele
onderzoeken, directievoering en toezicht zijn niet meegenomen
in deze kostenraming.

093 -De kosten voor ontwerp, uitvoeringsvoobereiding, eventuele
onderzoeken, directievoering en toezicht zijn niet meegenomen
in deze kostenraming.

1 Aanvangswerkzaamheden1 Aanvangswerkzaamheden
16 Opruimen groenvoorzieningen16 Opruimen groenvoorzieningen
161010 Maaien gewas are 58,00 13,20 765,60161010 Maaien gewas are 58,00 13,20 765,60

18 Opruimen terreininrichtingelementen18 Opruimen terreininrichtingelementen
181010 Verwijderen inrichtingselementen EUR 590,65 1,00 590,65 Gerekend is om alle inrichtingselementen te verwijderen en af te

voeren naar een erkende verwerkingsinrichting.
181010 Verwijderen inrichtingselementen EUR 590,65 1,00 590,65 Gerekend is om alle inrichtingselementen te verwijderen en af te

voeren naar een erkende verwerkingsinrichting.

2 Grondwerken c.a.2 Grondwerken c.a.
21 Ontgraven21 Ontgraven
213010 Ontgraven waterpartij/ watergang m3 90,00 1,66 149,40 Diep 1,00 m diepste punt213010 Ontgraven waterpartij/ watergang m3 90,00 1,66 149,40 Diep 1,00 m diepste punt

22 Vervoeren / Afvoeren22 Vervoeren / Afvoeren
222010 Grond vervoeren naar plaats van verwerking m3 90,00 2,55 229,50 Vrijgekomen grond vervoeren binnen terrein.222010 Grond vervoeren naar plaats van verwerking m3 90,00 2,55 229,50 Vrijgekomen grond vervoeren binnen terrein.

23 Verwerken vrijgekomen23 Verwerken vrijgekomen
234010 Aanbrengen vrijgekomen grond m3 90,00 4,24 381,60 Vrijgekomen grond spreiden over terrein234010 Aanbrengen vrijgekomen grond m3 90,00 4,24 381,60 Vrijgekomen grond spreiden over terrein

28 Grondbewerkingen28 Grondbewerkingen
285010 Spitten terrein are 58,00 21,51 1.247,58 T.b.v. beplanting, diepte 0,50 m.285010 Spitten terrein are 58,00 21,51 1.247,58 T.b.v. beplanting, diepte 0,50 m.

29 Grondverbeteringen29 Grondverbeteringen
291020 Grondverbetering t.b.v. bomen m3 210,00 21,51 4.517,10 T.b.v. nieuwe bomen in open grond, doorspitten betsaande

grond to 1 meter diepte, 15 m3 per boom
291020 Grondverbetering t.b.v. bomen m3 210,00 21,51 4.517,10 T.b.v. nieuwe bomen in open grond, doorspitten betsaande

grond to 1 meter diepte, 15 m3 per boom

6 Groenvoorzieningen6 Groenvoorzieningen
61 Grassen61 Grassen
615010 Zaaien grasvelden are 41,00 25,31 1.037,71 Grasmengsel n.t.b., 1,5 kg/are.615010 Zaaien grasvelden are 41,00 25,31 1.037,71 Grasmengsel n.t.b., 1,5 kg/are.

63 Bomen63 Bomen
631120 Aanbrengen bomen in gras st 14,00 233,15 3.264,10 Tamme kastanje, Hazelaar en linden, Maat 18-20, kluitgoed, 2

st boompalen per boom en 2 stuks anti-maaischade palen
631120 Aanbrengen bomen in gras st 14,00 233,15 3.264,10 Tamme kastanje, Hazelaar en linden, Maat 18-20, kluitgoed, 2

st boompalen per boom en 2 stuks anti-maaischade palen

64 Bosplantsoen64 Bosplantsoen
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642010 Aanbrengen voedselbos are 16,10 65,38 1.052,62 T.p.v. bosontwikkeling, diverse soorten, 0,53 st/m2,
aanplanthoogte van 50/80-60/100 cm.

642010 Aanbrengen voedselbos are 16,10 65,38 1.052,62 T.p.v. bosontwikkeling, diverse soorten, 0,53 st/m2,
aanplanthoogte van 50/80-60/100 cm.

7 Inrichtingselementen7 Inrichtingselementen
71 Afscheidingen71 Afscheidingen
712010 Aanbrengen paal en draad st 455,00 5,11 2.325,05 kastanje houten palen, rond 80 mm, hoogte 1.20 m, met gladde

draad
712010 Aanbrengen paal en draad st 455,00 5,11 2.325,05 kastanje houten palen, rond 80 mm, hoogte 1.20 m, met gladde

draad

8 Onvoorzien8 Onvoorzien
801010 Onvoorzien 10% EUR 1.556,09 1,00 1.556,09801010 Onvoorzien 10% EUR 1.556,09 1,00 1.556,09

Subtotaal 17.117,00Subtotaal 17.117,00
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Transport subtotaal 17.117,00Transport subtotaal 17.117,00

91 Eenmalige kosten91 Eenmalige kosten
918870 Korting EUR918870 Korting 0,00 EUR
918880 Overige eenmalige kosten EUR918880 Overige eenmalige kosten 473,11 EUR

919990 Totaal eenmalige kosten EUR 0,00 1,00 473,11919990 Totaal eenmalige kosten 473,11 EUR 0,00 1,00 473,11

929990 Uitvoeringskosten EUR 855,85 1,00 855,85929990 Uitvoeringskosten EUR 855,85 1,00 855,85

939990 Algemene kosten EUR 1.198,19 1,00 1.198,19939990 Algemene kosten EUR 1.198,19 1,00 1.198,19

949990 Winst en risico EUR 855,85 1,00 855,85949990 Winst en risico EUR 855,85 1,00 855,85

Aannemingssom, de omzetbelasting niet
inbegrepen.

20.500,00Aannemingssom, de omzetbelasting niet
inbegrepen.

20.500,00

0,000,00


