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HOOFDSTUK 1 ADMINISTRATIEVE GEGEVENS ONDERZOEKSGEBIED 

Ligging van het plangebied  

 

Project(naam) /Plangebied Leudal, bedrijventerrein Ittervoort, fase 4 

Provincie Limburg 

Gemeente Leudal 

Plaats Ittervoort 

Adres / Toponiem  Bedrijventerrein Ittervoort 

Kaartbladnummer 58C (volgens de topografische kaart schaal 1: 25.000) 

Locatie Zie Figuur 1 hieronder.  

X,y–coördinaten (centrum) 185.678/354.649 (NW) 

186.344/354.757 (NO) 

185.736/354412 (ZW) 

186.174/354.578 (ZO)  

NAP-hoogte Van 27,4 – 29,6 m + NAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1. Leudal-bedrijventerrein Ittervoort fase 4 (lichtgroen en lichtpaars) en directe omgeving.  Rode 

contouren: archeologisch behoudenswaardige gebieden (zones 1-3). (kaart: bureau Kragten, zie ook 

bijlage 3 in dit PvE en separate bijlage #) 
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Status op gemeentelijke 

beleidsadvieskaart 2010 

Voornamelijk hoge verwachting droge landschappen  

(WA-5) 

AMK-status en AMK-nummer Niet van toepassing.  

Archis-onderzoeksmeldingsnr  Zie Ho 3 

  

Complextype, periode sporen van bewoning uit de late prehistorie, Volle- en Late 

Middeleeuwen en Nieuwe tijd (Hoeve Sims Kamp); Een ‘los’ 

crematiegraf (late) ijzertijd 

Oppervlakte plangebied Ca. 14 ha  

Oppervlakte onderzoeksgebied Ca. 6,3 ha 

Huidig grondgebruik  Overwegend akker, bos en weiland  

 

 

 

Figuur 2 Bedrijventerrein Ittervoort fase 4: aangelegde proefsleuven op verwachtingszones volgens 

BAAC-rapport. Zwarte stippen: boorpunten uit vooronderzoek BAAC. (afb 2 ADC-rapport). Merk op 

dat zo goed als geen sleuven zijn aangelegd in de zones met een middelhoge verwachting. 
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HOOFDSTUK 2 AANLEIDING EN MOTIVERING VAN HET ONDERZOEK 

2.1 Aanleiding en motivering 

Het gemeentelijk bedrijventerrein Ittervoort wordt uitgebreid met een fase 4. In het plangebied hebben 

de afgelopen jaren reeds diverse archeologische onderzoeken plaatsgevonden. Voor fase 4 is in 2009 

(noordelijke deel, Bilan) en  2012 (westelijke strook, BAAC) een bureau- en verkennend booronderzoek 

uitgevoerd. Op basis van dat onderzoek is vervolgens in mei 2013 op de locaties met een hoge 

verwachting een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd door ADC ArcheoProjecten. Op grond van het 

resultaat uit het proefsleuvenonderzoek werd een aantal zones/vindplaatsen aangemerkt als 

behoudenswaardig (vindplaatsen 1 t/m 3). Vindplaats 4 (ten zuiden van vindplaats 1) is op basis van 

het vooronderzoek als niet behoudenswaardig gewaardeerd en komt niet voor verder onderzoek in 

aanmerking.  

De gemeente Leudal wil de gronden (thans gemeente-eigendom) als bouwrijpe grond opleveren, zodat 

een koper na aankoop meteen aan de slag kan. Er is voor gekozen om in ieder geval de als archeologisch 

behoudenswaardig bevonden gebieden binnen de te ontwikkelen zones op te graven. Voor de terreinen, 

zones 2 en 3, die zich in de groene rand bevinden, wordt bekeken of deze duurzaam in de bodem 

behouden kunnen blijven (behoud in situ). Als dit niet het geval zal zijn, worden deze eveneens 

opgegraven.  

2.2 Doel 

Doel van deze opdracht is het middels opgraving optimaal onderzoeken van de als 

behoudenswaardig bestempelde zone 1. In de loop van het ontwikkelproces kan besloten worden 

ook zones (vindplaatsen) 2 en 3 op te graven.  

 

Figuur 3: Bedrijventerrein Ittervoort (afb.31 ADC-rapport): op basis van sporen(clusters) in de 

proefsleuven geschatte omvang van de vindplaatsen.  
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HOOFDSTUK 3 EERDER UITGEVOERD ONDERZOEK 

 

Onderzoeksmeldingsnr/zaaknummer 

 

51770 (melding); 41624 (onderzoeksnr) 

Archis-waarneming/vondstmelding  

Soort onderzoek 

 

Bureau en verkennend booronderzoek 

Uitvoerder 

 

Bilan (2009) en BAAC (2012) 

Uitvoeringsperiode 

 

2009 en 2012 

Rapportage 

 

De Boer, E., 2009: Leudal (L) – Ittervoort, Uitbreiding 

bedrijventerrein Ittervoort. Archeologisch bureau- en 

inventariserend veldonderzoek (verkennende fase). BILAN-

rapport 2009. Tilburg. 

 

Putten, M.J., 2012: Gemeente Leudal. Plangebied Uitbreiding 

Bedrijventerrein Ittervoort te Ittervoort. Bureauonderzoek en 

inventariserend veldonderzoek (verkennende fase). BAAC-

rapport V.12-0137. Den Bosch 

Vondsten/monsters/documentatie 

 

Depot Limburg 

Resultaten 

 

Zie beschrijving hieronder 

Zie voorts digitale bijlage D2 

 

 

Onderzoeksmeldingsnr./zaaknummer 

 

56824 

Archis-waarneming/vondstmelding  

Soort onderzoek 

 

proefsleuvenonderzoek 

Uitvoerder 

 

ADC ArcheoProjecten 

Uitvoeringsperiode 

 

Mei 2013 

Rapportage 

 

Alma, X.J.F.,  W. Roessingh en E. Blom, 2013 Leudal – 

Bedrijventerrein Ittervoort, Fase 4. Een Inventariserend 

Veldonderzoek in de vorm van proefsleuven. ADC Rapport 

3502 

Vondsten/monsters/documentatie 

 

Depot Limburg 

Resultaten 

 

Zie beschrijving hieronder en voorts digitale bijlage D3 

 

Toelichting onderzoeken 

In het plangebied als geheel zijn in 2009 en 2012 twee bureau- en booronderzoeken uitgevoerd. Het 

grootste deel tussen Schillerstraat en Europastraat is rond 2009 uitgevoerd door Bilan (later opgegaan in 

BAAC).  Het deel ten westen van de Sleestraat is in 2012 door BAAC onderzocht. De archeologische 
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verwachting op basis van beide onderzoeken voor het plangebied als geheel,  is uiteindelijk 

samengebracht in het door BAAC in 2012 opgestelde Programma van Eisen (zie afb. 2 rapport ADC, hier 

als digitale bijlage D3).  

Uit het bureau- en booronderzoek blijkt dat enkele zones reeds zijn ingericht als retentiebekken en 

derhalve zijn verstoord. Voor de rest van het gebied geldt een middelhoge en hoge verwachting. Het 

onderscheid tussen middelhoge en hoge verwachtingszones is uit de beschikbare rapporten niet af te 

leiden. Dit heeft waarschijnlijk niet zozeer te maken met een lagere verwachting voor het aantreffen van 

archeologische resten, maar eerder de interpretatie van de boorprofielen door Bilan: de oorspronkelijke 

bodemopbouw ter plaatse is in de onderste lagen wat meer aangetast en daardoor kan ook het 

sporenniveau wat meer zijn aangetast dan in de aangrenzende zones met een hoge verwachtingswaarde. 

Verwachtingswaarde en mate van aantasting van de bodem in relatie tot de archeologie, worden 

waarschijnlijk door elkaar gehaald. 

 

Op grond van het voorgaande is het opmerkelijk te constateren dat uitsluitend de gebieden met een hoge 

verwachting vervolgens voor een proefsleuvenonderzoek in aanmerking zijn gekomen en niet de zones 

met een middelhoge verwachting.  In het PvE van destijds (p 9, strategie) was aangegeven dat indien in 

de gebieden met een hoge verwachting archeologische waarden aanwezig zijn, het onderzoek naar het 

deel met de middelhoge verwachting wordt uitgebreid. Dat is uiteindelijk niet gebeurd. De reden om dit 

hier te signaleren is dat dit consequenties heeft voor de verdere onderzoeksstrategie. 

 

Situatie m.b.t. archeologie  

In mei 2013 zijn door ADC-ArcheoProjecten 34 proefsleuven aangelegd over de delen die op basis van 

het bureau- en booronderzoek zijn begrensd als zones met een hoge verwachtingswaarde. Verspreid over 

het plangebied zijn 4 vindplaatsen onderscheiden (figuur 3, afb 31 ADC-rapport): 

 

Vindplaats 1  bewoningssporen Volle Middeleeuwen   ca 3,5  ha 

Vindplaats 2  bewoningssporen Volle Middeleeuwen   ca 0,25 ha 

Vindplaats 3  bewoningssporen uit de Vroege tot Late Bronstijd ca 0,5   ha 

Vindplaats 4  geïsoleerd crematiegraf uit de Late prehistorie  nvt 

 

Vindplaats 1 kenmerkt zich in de onderzochte delen als een aantal clusters binnen de proefsleuven waarin 

de sporen meer geconcentreerd aanwezig lijken te zijn dan daarbuiten.  Een aantal van die clusters zou 

kunnen duiden op (delen van) boerderijerven uit de Volle Middeleeuwen. Binnen vindplaats 1 bevinden 

zich ook sporen van een historisch boeren erf (Sims Kamp, zie figuren 5 en 6). Mogelijk had deze 

boerderij nog voorgangers die bij opgraving archeologisch kunnen worden geduid. 

Vindplaats 2 betreft mogelijk de plek van één zo’n erf. Het is uiteraard nog niet duidelijk hoe de erven 

zich in tijd en ruimte tot elkaar verhouden, maar de aangetroffen greppelstructuren geven aan dat het 

activiteitengebied in de Middeleeuwen aanzienlijk ruimer was dan uitsluitend de clustergebieden.  

Vindplaats 3 dateert duidelijk uit een veel vroegere periode (Vroege – Late Bronstijd). De aangetroffen 

kuilen met aardewerk laten zich moeilijk duiden, maar mogelijk maken deze deel uit van een of twee 

boerderijerven uit die periode. 

Vindplaats 4 betreft een ogenschijnlijk geïsoleerde crematiegraf. Het heeft geen datering prijsgegeven, 

maar stamt vermoedelijk uit de Late prehistorie (ergens tussen Bronstijd en Romeinse tijd). Van de 

crematieresten is slechts 28 gram verbrand bot bewaard gebleven. Vastgesteld is dat het in ieder geval 

een individu betrof ouder dan 10 jaar. In de directe omgeving zijn geen andere crematiegraven 

teruggevonden. Daarmee is de vindplaats door ADC als niet behoudenswaardig gewaardeerd. Niet 

uitgesloten kan worden dat binnen het plangebied, buiten de aangelegde sleuven nog ‘losse’ 

crematiegraven tevoorschijn komen. 
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Vindplaats 1 – 3 zijn door ADC mede op basis van de KNA-waarderingstabel als behoudenswaardig 

gewaardeerd. 

 

Vindplaats 1 heeft naar verwachting een veel groter ruimtebeslag dan op figuur 3 (afb. 31 ADC-rapport)  

met afzonderlijke clusters weergegeven. Immers worden alleen de in de proefsleuven geconstateerde 

sporenclusters begrensd.  Daarbuiten is vooralsnog onbekend hoe de vindplaatsen verlopen als gevolg 

van het onevenwichtige proefsleuvenpatroon dat is uitgevoerd (uitsluitend aangelegd op zones met ‘hoge 

verwachting’, zie opmerking hierboven). Ook vindplaatsen 2 en 3 kunnen een groter ruimtebeslag 

hebben. 

In het huidige ontwerp (zie figuur 1 en bijlage 3) zijn om die reden de archeologisch relevante 

(onderzoeks-)zones ruimer weergegeven: 

 

Zone 1 (vindplaats 1)  5,1 ha 

Zone 2 (vindplaats 2)  0,35 ha 

Zone 3 (vindplaats 3)  0,85 ha 

 

 

 

 

 

Figuur 4.  Bedrijventerrein Ittervoort (afb.6 ADC-rapport) Reliëfkaart van de top van het dekzand
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HOOFDSTUK 4 ARCHEOLOGISCHE VERWACHTING 

4.1 Regionale archeologische en (cultuur)landschappelijke context 

 

Geo(morfo)logie (overgenomen uit rapport ADC, zonder voetnoten, noch verwijzingen) 

Het plangebied maakt deel uit van het relatief hooggelegen terraslandschap van de Maas, dat door 

het grote aantal beken in dit gebied sterk is versneden. Door menselijke activiteit is het 

oorspronkelijke reliëf afgezwakt, waarbij laagten zijn opgevuld met materiaal van de hogere delen 

en beeklopen zijn afgedamd of uitgediept.9 

Het plangebied bevindt zich in een tektonisch dalingsgebied, de Roerdalslenk of ook wel Centrale 

Slenk genoemd, dat door breuken, de Feldbiss en de Peelrandbreuk, wordt begrensd. In het vroegen 

middenpleistoceen raakte de slenk gevuld met grove zanden en grind (Formatie van Sterksel) 

aangevoerd door de Rijn en de Maas. Door de tektonische opheffing en kanteling van de Peelhorst 

werden de grote rivieren gedwongen hun loop in oostelijke richting te verplaatsen. De Maas is in 

het plangebied blijven stromen (Formatie van Beegden) en heeft zich onder invloed van 

klimaatwisselingen in een aantal fasen ingesneden. Het oorspronkelijke reliëf van de oudste 

terrassen is door erosie sterk afgevlakt. 

Gedurende de ijstijden van het midden- en laatpleistoceen werd de Roerdalslenk geleidelijk 

opgevuld met afzettingen van meer lokale oorsprong (Boxtel Formatie). Door het ontbreken van 

vegetatie werd in de droge en zeer koude glacialen door de wind sediment verplaatst en elders 

weer afgezet. In het Pleniglaciaal (midden-weichselien) werd zo het oude dekzand afgezet. In het 

laatglaciaal (laat-weichselien) werd het jonge dekzand afgezet in de vorm van langgerekte, 

voornamelijk ZW-NO georiënteerde ruggen. 

Aan het eind van het Weichselien en in het Holoceen werd het klimaat een stuk milder. Het 

systeem van ondiepe, verwilderde geulen en beken veranderde hierdoor in meanderende beken, 

die zich aanvankelijk in het landschap insneden. In de beekdalen werd zand en klei afgezet en 

vond lokaal veenvorming plaats. Door de toenemende vegetatie kwam een einde aan de 

natuurlijke zandverstuivingen en raakten de dekzandruggen gefixeerd. Door het toedoen van de 

mens, door kappen, branden en ontginnen, konden plaatselijk opnieuw verstuivingen optreden 

(Boxtel Formatie: Kootwijk Laagpakket). Ook de bodemvorming, die door het mildere klimaat op 

grote schaal plaatsvond, is grotendeels antropogeen beïnvloed. 

 

Bodem en reliëf (figuur 4) 

Landschappelijk en bodemkundig wordt het plangebied gekenmerkt door enkele dekzandkoppen die naar 

het noorden en westen toe aflopen. De Middeleeuwse nederzettingen (vpl. 1 en 2)  liggen vooral op de 

flanken naar de wat lager gelegen delen. Vindplaats 3 ligt deels hoog, deels wat lager. Op het dekzand 

heeft zich in de loop van de (Late) Middeleeuwen een humeus akkerdek ontwikkeld. De dikte varieert van 

ca. 50 – 75 cm (inclusief de moderne bouwvoor). Aan de basis van dit akkerdek bevinden zich op 

plaatsen nog oude ploeglagen met een dikte van 10 – 20 cm. Het oorspronkelijke loopniveau uit de 

prehistorie en middeleeuwen (maaiveld) is in de loop der Late Middeleeuwen opgenomen in de 

bovenliggende ploeg- en akkerlagen. Dit is vanuit archeologisch perspectief een gebruikelijke situatie op 

de Zuid-Nederlandse zandgronden. 

 

Cultuurlandschap en historische ontwikkelingen (overgenomen uit rapport ADC, zonder voetnoten, 

noch verwijzingen) 

 

Het plangebied lag in het begin van de 19e eeuw in een noordoost-zuidwest georiënteerd 

akkergebied tussen de huidige Uffelse Beek in het noorden en de Ittersche Beek in het zuiden (de 

huidige Itterbeek). In het noordelijke deel van dit akkergebied was sprake van een afwisseling van 
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percelen bouwland, weiland, dennenbos en hakhout. Dit gebied werd doorsneden door een 

netwerk van wegen, waarlangs zich verspreide boerderijen bevonden (figuur 5 en 6). In het zuidelijke 

deel van het akkergebied, dat vrijwel uitsluitend in gebruik was als bouwland, was sprake van 

geconcentreerde bebouwing, zoals Neeritter (op circa 2 km ten zuidwesten), Ittervoort (op circa 

700 m ten zuidwesten), Thorn (op circa 1700 m ten zuiden) en Samford (Santfort en het Santforterveld) 

(op circa 300 - 500 m ten zuidoosten van het plangebied). 

De noordgrens van het plangebied werd deels gevormd door een waterloop, die ten noordoosten 

van het plangebied afwaterde in de Ghoor Beek. Langs de zuidwest- en westgrens en in het 

plangebied zelf bevonden zich diverse parallelle noordwest-zuidoost georiënteerde wegen. Langs 

een van deze wegen bevond zich (binnen het plangebied) een boerderij, die bestond uit twee 

langgerekte gebouwen haaks op de weg. Het gebied rondom deze boerderij stond bekend als 

Sims Kamp, terwijl het oostelijke deel van het plangebied behoorde tot Sims Veld. Ook direct ten 

noorden en westen van het plangebied waren langs de waterloop diverse boerderijen aanwezig. 

‘Kampen’ zijn relatief kleine, individueel gebruikte stukken land die afzonderlijk door een heg of 

houtwal zijn omgeven. Meestal bevinden zich in kampontginningen alleenstaande boerderijen. 

Dergelijke boerderijen zijn in bijna iedere periode gesticht en kunnen derhalve zowel dateren uit de 

Middeleeuwen als de 19e eeuw. Bovendien kunnen kamphoeven in grootte variëren van 

grote, landgoedachtige boerderijen tot kleine keuterbedrijfjes. ‘Velden’ waren grotere stukken bouwland, 

die door een aantal boeren werden gebruikt. Het veld werd als geheel omgeven door een houtwal, maar 

binnen het veld waren de afzonderlijke kavels begrensd door nauwelijks zichtbare markeringen, zoals 

greppels, grensstenen of grasstroken. 

In de tweede helft van 19e eeuw is de bebouwing in het plangebied aan de oostzijde uitgebreid met 

een nieuw gebouw. Het plangebied was rond 1900 vrijwel geheel in gebruik als bouwland, met alleen in 

het oostelijke deel nog een strook hakhout. Op de kaart ‘Kenmerken van het cultuurlandschap’ van 

Noord- en Midden-Limburg is het westelijke deel van het plangebied gekarteerd als bouwland; kampen 

en het oostelijke deel als bouwland; veld. Op de historische elementen-kaart van Noord- en Midden-

Limburg is het gehele plangebied gekarteerd als cultuurland 1806/1840 met sedert 1830 een weinig 

veranderd verkavelingspatroon en als enkeerdgrond. De waterloop, die een deel van de noordgrens van 

het plangebied vormt, bestaat uit een grotendeels natuurlijke waterloop die na 1806 gekanaliseerd is.  
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Figuur 5. 

Bedrijventerrein 

Ittervoort (afb. 3 

ADC-rapport)  

Kaartuitsnede van de 

kadastrale minuut 

(rond 1832), met 

daarop geprojecteerd 

de aangelegde 

proefsleuven van het 

ADC. Centraal in het 

plangebied bevindt 

zich de historische 

hoeve (Sims kamp). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6. 

Bedrijventerrein 

Ittervoort (afb. 3 

ADC-rapport) 

Uitsnede uit de 

Historische 

topografische kaart 

(Bonnekaart) van 

rond 1896, waarop 

de proefsleuven in 

blauw zijn 

geprojecteerd. Het 

centraal gelegen 

historische erf Sims 

Kamp is herkenbaar 

aan het groene vlak 

met rode blokjes. 
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Regionale archeologische context (licht gewijzigd overgenomen uit rapport ADC, zonder voetnoten, 

noch verwijzingen) 

 

Op de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) heeft het plangebied vanwege de ligging in een 

gebied met hoge bruine enkeerdgronden en vorstvaaggronden een hoge archeologische waarde. Uit het 

plangebied zelf waren tot aan het proefsleuvenonderzoek geen archeologische waarnemingen bekend. In 

de omgeving van het plangebied (straal van circa 500 m) bevinden zich volgens ARCHIS diverse 

waarnemingen en enkele monumenten: 

 

• In het plangebied is in 1980 door een particulier een Flint-Ovalbeil (datering onbekend) gevonden 

(ARCHIS waarnemingsnr. 295016). 

• Op circa 70 m ten oosten van het plangebied is in 2005 een verkennend booronderzoek uitgevoerd 

(onderzoeksmeldingsnr. 9516). Hieruit is gebleken dat hier geen aan beekdal gerelateerde archeologische 

waarden te verwachten zijn. 

• Ongeveer 430 m ten noordoosten van het plangebied bevindt zich een waarneming uit 1959 waarbij in 

de heide van Hunsel naar Grathem “fragmenten van ‘n half dozijn germaansche urnen” zijn gevonden. 

Waarschijnlijk dateren deze scherven uit de vroege tot midden-bronstijd. De exacte vondstlocatie van de 

scherven is niet bekend (ARCHISwaarnemingsnr. 34474). 

• Tussen 180 en 270 m ten zuiden van het plangebied bevindt zich een cluster waarnemingen. In dit 

gebied is in 1979 door een particulier een Flint-Ovalbeil (datering onbekend) gevonden (ARCHIS- 

waarnemingsnr. 295010). Tevens heeft een particulier in 1981 diverse vuurstenen artefacten uit het 

midden- tot laatneolithicum gevonden (ARCHIS-waarnemingsnr. 15576). 

• ARCHIS- waarnemingsnr. 121198 heeft betrekking op een archeologische inspectie die in dit gebied is 

uitgevoerd en waaruit is gebleken dat de nederzetting uit het midden- tot laatneolithicum als verloren 

moet worden beschouwd. Tevens is bij de aanleg van het industrieterrein Ittervoort in 1992 in dit gebied 

een hoogte geëgaliseerd, waarbij door een particulier op een diepte van 40 cm onder de akkerlaag 

diverse vondsten werden aangetroffen. De vondsten bestonden uit fragmenten handgevormd aardewerk 

en crematieresten uit de Bronstijd tot IJzertijd, fragmenten wikkeldraad-aardewerk uit de Vroege 

Bronstijd en vuursteenartefacten uit het Mesolithicum tot Bronstijd (ARCHISwaarnemingsnr. 28910). 

• Op ruim 400 m ten zuidwesten van het plangebied zijn bij een archeologisch booronderzoek 

(onderzoeksmeldingsnr. 9342) diverse aardewerkfragmenten uit de Late Middeleeuwen gevonden 

(ARCHIS-waarnemingsnr. 52713). 

• Op circa 460 m ten zuiden van het plangebied is door een particulier een geslepen bijl van jadiet uit het 

midden- tot laatneolithicum gevonden (ARCHIS-waarnemingsnr. 4018). Nog iets zuidelijker is een 

vuurstenen schrabber en spits uit het Neolithicum gevonden (ARCHIS-waarnemingsnr. 51717) Op een 

nabij gelegen terrein zijn bij een archeologische begeleiding (onderzoeksmeldingsnr. 20458) in 2002 in 

enkele kuilen huttenleem en een dierlijke kies, enkele fragmenten handgevormd aardewerk en zeven 

paalkuilen (datering onbekend) aangetroffen (vondstmeldingsnr. 403943). 

 

4.3 Begrenzing en oppervlakte van de vindplaats(en) 

Nader vast te stellen middels transecten1 en werkputten. De huidige sporenzones bekend uit de 

proefsleuven hoeven geen representatief beeld te vormen van aard en omvang van de nederzetting, leert 

de ervaring in de ruimere regio.  

 

 

1 Onder transecten wordt hier verstaan: lange stroken van aaneengesloten werkputten met een lengte van vaak meer 

dan 100 meter en breedtes van 15 tot 20 meter, (aaneengesloten) geprojecteerd over een op te graven gebied. Eerst 

(fase 1) worden de ‘oneven’ transecten opgegraven en in fase 2 de ‘even’ transecten, voor zover uit de evaluatie van 

de eerste fase is gebleken dat nog archeologische sporen worden verwacht. 
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4.4 Structuren en sporen 

Vindplaatsen 1 en 2: Hoofdzakelijk nederzettingssporen en off-site sporen uit de Volle- en Late 

Middeleeuwen; sporen van een historische boerderij (met mogelijk voorgangers. Niet uitgesloten kan 

worden dat zich binnen het gebied verspreide (?) crematiegraven bevinden.  

Vindplaats 3: bewoningssporen uit de Vroege tot Late Bronstijd. 

4.5 (An)organische artefacten 

Het vondstmateriaal kan deels aanwezig zijn in de onderste akkerlagen en daarnaast in grondsporen en 

deels in de top van het dekzand. Het reguliere spectrum bij nederzettingen, grafvelden en off-site 

structuren van vindplaatsen op de Pleistocene zandgronden van Zuid-Nederland kan verwacht worden, 

zoals: aardewerkscherven, metalen objecten, vuursteen, natuursteen, verbrande klei, houtskool, 

verkoolde zaden en pitten en verbrand bot (waaronder crematieresten). Op werktuigen van steen en 

vuursteen kunnen gebruikssporen aanwezig zijn die verband houden met het oorspronkelijke gebruik. 

Indien het vondstmateriaal voornamelijk uit nederzettingen afkomstig is, zullen de vondsten sterk 

gefragmenteerd zijn. 

Op basis van de geo(morf)ologische context  en bodemkundige kenmerken van het plangebied worden 

geen goed geconserveerde, onverkoolde botanische artefacten verwacht. Artefacten van been en gewei 

zijn evenmin te verwachten (kalkarme bodem). 

Alleen in diepe ingegraven grondsporen zoals waterputten kunnen onverkoolde botanische artefacten 

(bijv. houten voorwerpen, of textiel gemaakt van plantenvezels) bevatten.  

4.6 Archeozoölogische en botanische resten 

In alle grondsporen kunnen verbrand bot, verkoolde zaden en houtskool worden aangetroffen. 

Pollen kunnen in uitzonderlijke gevallen in depressies bewaard zijn gebleven. In diepe ingegraven 

grondsporen die tot onder de grondwaterspiegel reiken kunnen ook onverbrande en onverkoolde paleo-

ecologische resten zoals insecten, mijten, zaden, hout, been, hoorn en gewei worden verwacht. In 

dergelijk contexten is ook pollen te verwachten. 

4.7 Archeologische stratigrafie en diepte van vondstlagen 

Zie de beschrijving hierboven (4.1 onder de kop  ‘bodem en reliëf’).  

Vondsten kunnen zich bevinden in de (bovenste) horizonten van deze bodem, in oude cultuurlagen en in 

antropogene bodemsporen. 

Het grondsporenniveau bevindt zich in principe in de top van het dekzand onder de het plaggendek met 

soms daaronder een restant van een oude akkerlaag. Bodemsporen en eventuele crematiegraven kunnen 

evenwel al zichtbaar worden op een wat hoger niveau direct onder het plaggendek. De diepte van het 

archeologisch sporenniveau kan wisselen, mede afhankelijk van het onderliggende reliëf en dikte van het 

akkerdek. De diepte vanaf het maaiveld varieert doorgaans van 50 cm tot 80 cm. 

4.8 Gaafheid en conservering 

Op basis van het proefsleuvenonderzoek kan worden uitgegaan van een gaafheid die redelijk standaard is  

voor de pleistocene zandgronden van Zuid-Nederland.  D.w.z.  de archeologische sporen tekenen zich af 

ongeveer 30 – 40 cm onder het loopniveau (maaiveld ) in de late prehistorie t/m de Volle Middeleeuwen. 

Het booronderzoek heeft uitgewezen dat op sommige delen (aangewezen als een ‘middelhoge 

verwachting) het archeologisch niveau iets dieper is doorploegd). De vraag is of dit daadwerkelijk het 

geval is.   
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HOOFDSTUK 5 DOELSTELLING EN VRAAGSTELLING 

5.1 Doelstelling 

Het zorgvuldig opgraven en documenteren van de archeologische overblijfselen in het plangebied.  

 5.2 Relatie met onderzoekskaders  

De stand van kennis in Midden Limburg is dankzij diverse grootschalige onderzoeken in de regio, de 

afgelopen 25 jaar, aanzienlijk toegenomen. Denk bijvoorbeeld aan de uitgevoerde opgravingen op het 

dekzandeiland van Weert-Nederweert. De recentelijk gepubliceerde synthese over Oostelijk Noord-

Brabant en de regio Weert-Nederweert (zie verwijzing onder) geeft de huidige stand van kennis en 

lacunes duidelijk aan. Voorts wordt verwezen naar de provinciale synthese van 2017 (provincie Limburg).  

De kennisvorming in het thans te onderzoeken gebied zal ongetwijfeld een zinvolle bijdrage leveren. Met 

name waar het gaat om de bewoningsdynamiek in de (Volle) Middeleeuwen.  

Doel van het onderzoek is het verder bouwen aan het huidige kennisbestand. De hieronder 

geformuleerde onderzoeksvragen geven daaraan richting. Aanvullende onderzoeksvragen op basis van 

het aan te treffen sporenbestand, dienen zo mogelijk in het kader van de evaluatie van het 

veldonderzoek nader te worden geformuleerd of te worden herformuleerd. 

5.3 Onderzoeksvragen 

Algemeen: 2 

1. Zijn er archeologische resten (sporen, structuren, vondsten) in de bodem aanwezig, of zijn er 

aanwijzingen dat deze hier verwacht mogen worden? 

2. Indien het onderzoek geen archeologische resten of beperkte archeologische fenomenen 

(bijvoorbeeld alleen losse vondsten) oplevert, welke verklaring is hiervoor dan te geven? 

3. In hoeverre komen de onderzoeksresultaten uit het vooronderzoek overeen met de resultaten uit 

het proefsleuvenonderzoek?  

4. Welke aanbevelingen zijn te geven met betrekking tot de bij vervolgonderzoek toe te passen 

strategieën, methoden en technieken? 

 

Gaafheid en conservering van de vindplaatsen: 

1. In welke lagen, zones of gebieden bevinden zich gave en goed geconserveerde archeologische 

resten of waar zijn ze te verwachten? 

2. Wat is de mate van conservering en gaafheid van de archeologische resten?  

 

Perioden en sites: 

1. Indien er archeologische resten aanwezig zijn, kunnen er binnen de vindplaats aparte sites 

onderscheiden worden, en zo ja, op welke gronden?  

2. Wat is de begrenzing en de ruimtelijke spreiding, zowel in horizontale als verticale zin, van de 

sites en wat is de onderlinge samenhang?  

3. Wat is per archeologische site in het onderzoeksgebied:  

a. de ligging (inclusief diepteligging) en begrenzing 

b. de geologische en/of bodemkundige eenheid 

c. de omvang (inclusief verticale dimensies) 

d. aard /complextype / functie 

 

 

 
2 Van toepassing bij opgraving en/of proefsleuven. 
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e. de samenstelling van de archeologische resten (grondsporen en mobilia) 

f. de vondst- en spoordichtheid 

g. de stratigrafie  

h. de ouderdom, periodisering, typechronologische classificatie 

4. Zijn er aanwijzingen voor landgebruik (off-site-patronen) in de zin van wegen, percelering, 

akkers, grondstofwinning, vennen, et cetera?  

5. Zijn er aanwijzingen voor agrarische en/of ambachtelijke activiteiten? Zo ja, waaruit blijkt dat 

en welke kenmerken zijn hieraan naar analogie van vraag 3 te geven? 

6. Kunnen meerdere bewoningsfasen onderscheiden worden? Zo ja in welke mate zijn deze 

aaneensluitend? 

7. Wanneer en waarom zijn de sites en de vindplaats in zijn geheel verlaten of in onbruik 

geraakt?  

 

Landschap en bodem: 

1. Wat is de fysiek-landschappelijke ligging van de sites (geologie, bodemkunde, geomorfologie, 

afstand tot water, reliëf)? 

2. Wat is de paleo-ecologische context van het onderzoeksgebied? Liggen in de omgeving locaties 

die voor nadere pollenanalyse in aanmerking komen?  

3. Kan aan de hand van archeologisch vondstmateriaal uit het cultuurdek een uitspraak worden 

gedaan over de ouderdom en/of de vorming van dit cultuurdek? 

4. Welke postdepositionele processen hebben zich afgespeeld en wat is het effect daarvan op 

de archeologische resten? 

 

Onderzoeksvragen bij het aantreffen van nederzettingen en gebouwstructuren uit de Bronstijd, de 

IJzertijd, de Romeinse tijd en  de Vroege- en Volle Middeleeuwen)  

 

1. welke structuren zijn op de vindplaats aanwezig (huizen, bijgebouwen, greppels, 

verkaveling, waterputten, anderszins)? 

2. wat is de datering van de structuren op basis van vondsten, de typologie van de structuren 

C14 analyse en/of dendrochronologische data van hout uit waterputten? 

3. welke cultuurgewassen en wilde planten zijn aangetroffen in de geanalyseerde 

zadenmonsters en wat zegt dat over de aard van de nederzetting? 

4. Is er sprake ‘complete’ erven? Uit welke componenten bestaat een erf en wat is de indeling 

van het erf? 

5. welke aanwijzingen zijn er voor verbouwingen van gebouwen?  

6. hoeveel gebruiksfasen fasen kunnen binnen een erf worden onderscheiden? 

7. Zijn er activiteitenzones binnen het erf te onderscheiden? Welke zijn dat? Wat zegt dit over 

de taken van de bewoners binnen de context van de nederzetting? 

8. Maken de erven deel uit van een herkenbaar nederzettingssysteem? Wat moet men zich bij 

dat nederzettingssysteem voorstellen?  

9. zijn de erven in te passen in een nederzettingsmodel van de ruimere regio (Midden-

Limburg? 

10. Wat zeggen de huizen en erven uit een bepaalde periode over nederzettingsdynamiek en 

demografie? 

11. sluiten de onderzoeksresultaten aan bij het actuele model van de bewoning en begraving 

van het dekzandeiland Weert-Nederweert in met name de Romeinse tijd en de 

Middeleeuwen? 
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Onderzoeksvragen Provinciaal Aandachtsgebieden Limburg 

De Provincie Limburg heeft de kennisstand, kennislacunes en kenniswinst van de provinciale 

archeologische landschappen (aandachtsgebieden) laten onderzoeken op basis van 

onderzoeksrapporten vervaardigd tussen 2007 en 2013. In 2007  was reeds een kennisstand 

opgemaakt op basis van onderzoeken uitgevoerd tussen 1995 en 2006. Om de in de onderzoeken 

opgedane archeologische kennis te synthetiseren zijn in 2017 drie rapporten gepubliceerd die 

samen een actueel overzicht geven van de kennis per periode, per thema en per landschap. De 

rapporten beslaan de Vroege prehistorie, Late prehistorie en Romeinse tijd. Het rapport over de 

Middeleeuwen/Nieuwe tijd volgt op een later moment.  

( https://www.limburg.nl/onderwerpen/cultuur/erfgoed/archeologie-0/archeologie/ ) 

 

Inmiddels kan aan deze bronnen ook onderstaande synthese worden toegevoegd, waarin ook het 

grootschalige archeologische onderzoek van het in de regio bekende dekzandeiland Weert-

Nederweert uitvoerig wordt belicht. 

 

Ball, E. / R. Jansen (red), 2018: Drieduizend jaar bewoningsgeschiedenis van oostelijk Noord-Brabant. 

Synthetiserend onderzoek naar locatiekeuze en bewoningsdynamiek tussen 1500 v. Chr. en 1500 n. Chr. 

op basis van archeologisch onderzoek in het Malta-tijdperk. (Amersfoort, NAR 061) 

 

Te downloaden via de volgende link: 

 

https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2018/01/01/drieduizend-jaar-

bewoningsgeschiedenis-van-oostelijk-noord-brabant-deel-1 

 

https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2018/01/01/drieduizend-jaar-

bewoningsgeschiedenis-van-oostelijk-noord-brabant-deel-2 

 

 

De komende jaren wensen provincie en gemeenten, samenwerkend in het Beleidsplatform Erfgoed 

Limburg, te werken aan het actueel houden van de opgedane kennis. 

In dat kader volgen onderstaande onderzoeksvragen: 

 

1. Heeft het onderhavige onderzoek een bijdrage geleverd aan de kennisstand archeologie 

zoals weergegeven in de provinciale synthese uit 2017?   

2. Welke nieuwe inzichten heeft het onderzoek in dat opzicht opgeleverd en op welk vlak 

(periode, gebied, thema)?  

 

Licht de antwoorden toe in een aparte paragraaf in de synthese. 

https://www.limburg.nl/onderwerpen/cultuur/erfgoed/archeologie-0/archeologie/
https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2018/01/01/drieduizend-jaar-bewoningsgeschiedenis-van-oostelijk-noord-brabant-deel-1
https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2018/01/01/drieduizend-jaar-bewoningsgeschiedenis-van-oostelijk-noord-brabant-deel-1
https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2018/01/01/drieduizend-jaar-bewoningsgeschiedenis-van-oostelijk-noord-brabant-deel-2
https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2018/01/01/drieduizend-jaar-bewoningsgeschiedenis-van-oostelijk-noord-brabant-deel-2
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HOOFDSTUK 6 METHODEN EN TECHNIEKEN 

6.1 Strategie 

➢ De archeologisch uitvoerder stelt na gunning een Plan van Aanpak op waarin het opgravingsplan 

(transecten/werkputten en fasering) nader is uitgewerkt. In principe worden de aan te treffen 

vindplaatsen vlakdekkend en - binnen de grenzen van het plangebied - volledig opgegraven. Het 

opgravingsplan wordt met de gemeente (diens adviseur) doorgesproken en zo nodig verfijnd.  

➢ Voorkeur wordt gegeven aan een gefaseerde aanpak van het te onderzoeken areaal, waarbij 

tussentijds beslissingen kunnen worden genomen over uitbreiding of inperking van het te 

onderzoeken areaal. Na aanleg van een eerste fase van transecten/werkputten, worden de resultaten 

geëvalueerd en volgen een of meerdere beslismomenten op basis van een goed inzicht in het verloop 

van sporen en structuren (zie ook noot 1). 

➢ Nog niet zeker is of vindplaatsen/zones 2 en 3 dienen te worden opgegraven. De gemeente beslist op 

enig moment of van opgraving kan worden afgezien, indien de inrichting van één of beide zones een 

duurzaam behoud van de vindplaats in de bodem garandeert. 

 

6.2 Vlakaanleg en vlakdocumentatie  

• Er worden bij aanvang van het werk foto’s gemaakt van de algemene situatie, waaronder het  terrein 

en de omgeving. Ten behoeve van publicatie of expositie worden tijdens het onderzoek ook actie- en 

illustratieve foto’s gemaakt. 

• De transecten worden uitgegraven met een graafmachine met gladde bak. De machinist die de kraan 

bediend heeft een ruime ervaring met archeologische opgravingen op de pleistocene zandgronden. 

• De bouwvoor wordt gescheiden gehouden van de overige grond (cultuurlaag en overgangszone 

plaggendek-verbruiningshorizont-opgravingsvlak). 

• Het volledige transect wordt eerst tot op een tussenvlak (doorgaans 20 – 30 cm boven het 

sporenniveau) uitgegraven en gedocumenteerd (zie hieronder). 

• Het ‘tussenvlak’ wordt visueel en systematisch en vlakdekkend met een metaaldetector (geen 

discriminatie op Ferro) afgezocht op aanlegvondsten. Hierbij dient tevens aandacht te worden 

geschonken aan vuursteenartefacten van soms klein formaat; vuurstenen artefacten en metalen 

voorwerpen worden als puntlocatie (X-, Y- en Z-waarden) ingemeten. De metaaldetectie wordt 

uitgevoerd door een ervaren gebruiker van een metaaldetector. De metaaldetector dient tot 30 cm 

onder het vlak metalen voorwerpen ter grootte van een eurocent te kunnen traceren.  

• Voor het verzamelen van aanlegvondsten zie 6.5. 

• Het ‘tussenvlak’ wordt geïnspecteerd op archeologische sporen als bijvoorbeeld karrensporen, 

greppels en spitsporenzones. Indien aanwezig, dan worden de sporen al op hoger niveau 

gedocumenteerd in vlak en later in het profiel. 

• Vervolgens wordt vanaf het ‘tussenvlak’ de grond in dunne lagen (5 - 10 cm) onder begeleiding 

machinaal verwijderd en visueel en met een metaaldetector afgezocht op aanlegvondsten. Verdiept 

wordt tot op het niveau waarop eventuele sporen duidelijk leesbaar zijn in de natuurlijke ondergrond. 

• Als tijdens het verdiepen van het ‘tussenvlak’ vuursteen of spikkels crematieresten worden 

getraceerd, dan wordt met beleid verdiept. Indien zich een concentratie van vuursteen  of verbrand 

bot lijkt af te tekenen, dan wordt op die plaats, of in die zone niet verder verdiept.3 

 

 

3 De procedure voor vuursteenonderzoek wordt hieronder in §6.3 kort beschreven; crematieresten komen kort aan 

bod in §6.7. 



Kortlang, F.P., 2019: PvE Leudal – Ittervoort, bedrijventerrein fase 4 archeologische opgraving.   

 

 

    

 Pagina 19 van 39  

• Depressies en laagten worden tot op een eventueel aanwezige B-horizont laagsgewijs verdiept. 

• Puinlagen en recente verstoringen worden laagsgewijs afgegraven tot het niveau van ongestoorde 

vlakken. 

• De stort langs de sleuven wordt met een detector afgezocht. 

• Bij het aantreffen van muurwerk blijft een profieldam haaks op de muur staan, zodanig dat de muur 

in verband met de bovengrond gedocumenteerd kan worden. 

 

Vlakdocumentatie 

• In principe wordt één vlak op spoorniveau getekend en beschreven, tenzij zich op een hoger niveau 

al archeologische sporen aftekenen. Bij een complexe stratigrafie of indien zich meer dan incidenteel 

sporen op verschillende niveaus bevinden, worden meerdere vlakken aangelegd. 

• Om de leesbaarheid te vergroten, worden alle sporen (en zo nodig delen van het vlak) met de schep 

opgeschaafd, met uitzondering van grote lange greppels. Hierbij gebeurt dat in stroken of blokken. 

• sporen worden pas na handmatig opschaven nauwkeurig ingekrast met een kras-/meetpin (dus niet 

met een schop) en vervolgens pas zorgvuldig ingemeten. Op deze werkwijze wordt streng toegezien. 

• Het vlak wordt (al dan niet digitaal) opgetekend en beschreven. Dit gebeurt met voldoende 

meetpunten (digitaal) om een natuurgetrouwe vorm van de sporen op kaart te garanderen (zie ook 

vorige punt). Op de kwaliteit van de digitale registratie wordt streng toegezien. 

• Van de vlakken worden foto’s gemaakt in secties. Bij belangwekkende en/of kwetsbare vondsten 

worden op de vondstlocatie foto’s gemaakt.  

• Ten behoeve van het houden van overzicht worden de veldtekeningen van de sleuven (indien 

handmatig getekend) zo spoedig mogelijk gevectoriseerd. 

• NAP-waarden worden gemeten op alle relevante vlakken in één raai in het midden van de sleuf met 

intervallen van 5 meter, alsook om de 5 meter van het maaiveld langs de lange zijde van een 

proefsleuf waar ook de profielen worden beschreven. Bij sleuven breder dan 6 meter worden 2 raaien 

in het vlak gemeten. 

6.3 Structuren en grondsporen 

• Alle archeologisch relevante sporen worden gecoupeerd, gedocumenteerd en afgewerkt.  

• Sporen die bij een gebouwstructuur horen of deel uitmaken van een groter geheel dat buiten een 

opgravingsvlak valt, worden voor nader onderzoek waar mogelijk volledig vrij gelegd, alvorens te 

couperen en documenteren.   

• Sporen van één gebouwstructuur worden zoveel als mogelijk in eenzelfde richting gecoupeerd.  

• Sporen die op basis van omliggende werkputten als “geïsoleerd” of “off site” kunnen worden 

omschreven, worden altijd gecoupeerd, gedocumenteerd en afgewerkt. 

• Sporen en lagen die zowel in het vlak als in het profiel zichtbaar zijn, krijgen hetzelfde spoor- en 

laagnummer. 

• Sporen met een omvang groter dan 1 meter worden in kwadranten opgegraven, tenzij het 

bijvoorbeeld waterputten of inhumatiegraven betreft. 

• Van bijzondere sporen en structuren worden detailtekeningen gemaakt (schaal 1:20 of 

nauwkeuriger). 

• Van sporen waarin zich kwetsbare (bijv. begravingen) of bijzondere vondsten (bijv. containers) 

bevinden, worden foto’s gemaakt nadat het spoor of het object in situ fotogeniek zijn gemaakt. 

• Greppels worden in iedere proefsleuf of werkput  tegen de profielwand minstens één keer over een 

greppellengte van minstens 1 meter gecoupeerd.  

• Vondsten uit de greppelvulling worden stratigrafisch verzameld in uit te schaven lengte-eenheden 

van 1 tot 5 meter. Bij zware diepere greppels kan dit deels machinaal gebeuren. 

• Greppelstructuren worden aan gebruiksfasen toegewezen en waar mogelijk vergeleken met de oudste 

kadastrale kaarten van het gebied. 

• De vulling uit de gecoupeerde sporen wordt op metaal nagezocht met de metaaldetector. 
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• Er worden representatieve  foto’s gemaakt van de grondsporen in het vlak en de coupes. 

 

Waterputten, beerputten, waterkuilen 

• Indien waterputten of beerputten worden aangetroffen, dan wordt hiervan door middel van een 

edelmanboor en/of guts vastgesteld hoe diep deze reikt en wat de gelaagdheid is. Waterputten 

worden op gebruikelijke wijze opgegraven en gedocumenteerd. Indien dit veilig en zorgvuldig kan 

zonder bronnering, is dat toegestaan.  Onder natte omstandigheden, die een goede waarneming 

onmogelijk maken, dient dit met een lokale bronbemaling plaats te vinden.  

• De putvulling binnen de nog aanwezige schacht wordt grondig onderzocht tot ca 30 cm in het 

welzand.  

• Pakketten van accumulatielagen worden met pollenbakken bemonsterd voor specialistisch onderzoek 

met het oog op ruimtegebruik, bewoningcontinuïteit en landschapsontwikkeling. 

• Waar relevant en noodzakelijk voor de onderzoeksvragen worden monsters genomen voor 14C of 

dendrochronologische dateringen. 

• Constructiehout van beschoeiingen, drenkkuilen, waterputten etc. wordt in het veld beschreven door 

een houtspecialist, getekend en gefotografeerd. Gelet dient te worden op het gebruik van hergebruikt 

hout. Dit om een correct advies te geven over de te nemen monsters voor dendrochronologisch 

onderzoek en mogelijke afwijkingen die hierdoor kunnen voorkomen.  

• Voor iedere waterput met houtresten (boomstam, bekisting, vlechtwerk ed) wordt door de 

houtspecialist een notitie opgesteld en wordt een samenspraak met de projectleider en 

toezichthouder een (de)selectieadvies opgesteld dat wordt overlegd aan het provinciaal depot 

(contactpersoon dhr. Sjeng Kusters). Het verdient de voorkeur om de afstemming wel/niet 

deponeren al zoveel mogelijk tijdens het veldwerk te doen. In het op te stellen Plan van Aanpak 

Opgraven worden hierover nadere procedures en afspraken opgenomen. 

 

Vuursteensites 

De kans op het aantreffen van (relatief) goed geconserveerde steentijdvindplaatsen is op deze locatie 

klein. Toch kan niet worden uitgesloten dat bij aanleg van werkputten strooiingen van vuurstenen 

artefacten worden aangetroffen.  

Indien in een werkput bij het laagsgewijs verdiepen tot het sporenvlak sprake is van meer dan 5 

vuursteenvondsten binnen een oppervlak van ca. 5 x 5 m, dan wordt in eerste instantie schavend met 

een schep vastgesteld of het hier een vuursteenconcentratie kan betreffen. Indien dit het geval lijkt, 

wordt in overleg met de toezichthouder van de provincie en de opdrachtgever gekozen voor de meest 

geëigende techniek om de omvang en fysieke kwaliteit van de concentratie vast te stellen. 

De eerste stap hierin kan zijn, het plaatsen van Edelman-boringen (diameter 15 cm) in een boorgrid van 

2,5 x 2,5 meter over de vermoede concentratie, waarbij de boorkernen worden uitgezeefd over een zeef 

met een maaswijdte van 3 x 3 mm. De boringen gaan minstens 50 cm diep (ca. 2 boorkernen per 

boring). Op basis van een eerste inzicht in de spreiding van vuursteen, wordt vervolgens bepaald wat de 

nadere strategie zal zijn. 

Het vlak wordt bij het vermoeden van een vuursteensite niet verder verdiept.  

Indien wenselijk kan (in overleg met de toezichthouder en de opdrachtgever) besloten worden om ter 

hoogte van de concentratie vuursteen een aantal zeefvakjes tegen de profielwand van de sleuf aan te 

leggen. De te volgen strategie wordt nader afgestemd (zie ook 6.12: Procedure waardering vindplaatsen 

en besluitvorming doorstart opgraving). 

Indien een waarderend onderzoek van een vuursteenvindplaats plaatsvindt, wordt een materiaalspecialist 

aan het veld team toegevoegd met ruime kennis en ervaring in het opgraven van vuursteenvindplaatsen. 

Het veldteam dient over een geschikte zeefinstallatie te beschikken. Verwerking van de data vindt in het 

veld plaats.  

 



Kortlang, F.P., 2019: PvE Leudal – Ittervoort, bedrijventerrein fase 4 archeologische opgraving.   

 

 

    

 Pagina 21 van 39  

6.4 Aardwetenschappelijk onderzoek 

• Het fysisch geografisch onderzoek bestaat uit het bestuderen van de profielopbouw en de aangelegde 

vlakken door een fysisch geograaf / bodemkundige of een senior-archeoloog met aantoonbare ruime, 

relevante fysisch-geografische en bodemkundige ervaring op zandgronden. 

• (proefsleuven) Van elk transect of iedere proefsleuf wordt in ieder geval één lengteprofiel aan de 

hand van kolomopnamen gedocumenteerd en geanalyseerd en de NAP-hoogte bepaald. Het profiel 

dient minimaal de bodemopbouw (bodemkundig en lithologisch) vanaf het maaiveld tot minimaal 0,3 

m onder het niveau waarop sporen zichtbaar zijn gedocumenteerd te worden. De lengteprofielen 

worden beschreven en getekend middels één kolomopname per 25 meter profiel van minstens 1 m 

breed. Alle profielen worden in overzichten en waar nodig in detail gefotografeerd. 

• Uitgangspunt is dat de volledige profielen en de in de profielen optredende veranderingen volledig 

begrepen en gedocumenteerd worden. 

• Bij afwijkende patronen in de bodemopbouw of grondsporen in de putwand (te denken valt aan lokale 

depressies, beekdalen, restanten van oud loopvlak, karrensporen, houtwallen et cetera) wordt het 

gehele profiel voldoende ruim over deze fenomenen getekend en gefotografeerd (schaal 1:20). De 

profielen worden beschreven en getekend op basis van bodemkundige kenmerken, archeologica, 

textuur, kleur, structuur en lithostratigrafie. 

• Profielen worden onderzocht op vondsten en deze worden per laag gedocumenteerd. 

6.5 (An)organische artefacten 

• Vondsten dienen verzameld te worden per chronologisch relevante vulling (spoor), laag en/of vlak.  

Bijzondere vondsten4 en vondstconcentraties worden als puntlocatie ingemeten.  

• Stortvondsten worden per werkputlengte van 25 meter verzameld en geregistreerd. 

• Aanleg- en vlakvondsten die niet aan een grondspoor zijn te koppelen (geen metaal of bewerkt 

vuursteen) worden verzameld per concentratie of in een grid van 5 x 5 meter. 

• Metaalvondsten en bewerkt vuursteen worden vanaf het ‘tussenvlak’ tijdens het laagsgewijs 

verdiepen individueel ingemeten (X-, Y- en Z-waarden) en verzameld. Vanaf het maaiveld tot aan het 

‘tussenvlak’ kunnen deze vondstcategorieën per werkputlengte van 25 meter worden verzameld. 

• Natuursteen uit vlakken en profielen wordt verzameld indien dit archeologisch relevant is. In ieder 

geval wordt een steekproef genomen. 

• Van kwetsbare of bijzondere vondsten worden in het veld foto’s gemaakt. 

6.6 Archeozoölogische en -botanische resten 

 

Uitgangspunten bij de documentatie van dierlijk botmateriaal: 

• Het spoor (en/of de laag) waarin het bot is aangetroffen; 

• De conserveringstoestand van het bot (verbrand, vorstschade, geërodeerd, etc.); 

• De determinatie op type bot en soort dier; 

• Eventueel datering. 

 

Botanische resten (incl. zadenmonsters) worden na het veldwerk en na selectie, op grond van de 

kwetsbaarheid, overgedragen aan de specialist ter bepaling van de kwaliteit en het archeologisch 

potentieel (scan). 

Alleen na goedkeuring van de opdrachtgever en het bevoegd gezag worden botanische resten 

gewaardeerd (geëvalueerd), geanalyseerd en uitgewerkt. 

 

 

 

4 Als bijzonder gelden vondsten met een hoge individuele informatiewaarde en /of zeldzaamheid en/of gaafheid. 
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6.7 Overige resten 

• Menselijk skeletmateriaal (al dan niet in gecalcineerde toestand) wordt met name verwacht in 

grafveldcontext. Soms komt ook verbrand dierlijk botmateriaal voor in crematiegraven. 

• Dierenskeletten komen als dierbegravingen regelmatig voor in (middeleeuwse) 

nederzettingscontexten. In de meeste gevallen is het botmateriaal op de zandgronden in slechte 

staat van conservering. In dat geval is het zaak dat een diergraf in het veld wordt opgegraven en 

beschreven door een zoöarcheoloog. 

• Voor de berging van crematiebegravingen is de senior archeoloog verantwoordelijk. Berging van 

crematieresten gebeurt in Zuid-Nederland volgens de inmiddels gangbare “methode Hiddink” 5. Voor 

de eventuele “micro-opgraving” en uitwerking van crematie- en inhumatiebegravingen is een fysisch 

antropoloog verantwoordelijk. 

• Voor de opgraving van inhumatiebegravingen is naast de projectleider een fysisch antropoloog 

verantwoordelijk. De inhumaties worden schaal 1:10 getekend en op locatie door een fysisch 

antropoloog beschreven. Afbeeldingen worden voorts bij voorkeur gemaakt middels fotogrammetrie. 

• Indien menselijk en/of dierlijk skeletmateriaal wordt aangetroffen geschied het opgraven, 

determineren en uitwerken van deze vondstcategorieën volgens de beroepsgroep heersende normen 

(o.a. leeftijdsbepaling, geslachtsbepaling, pathologie, bijgaven, etc.). 

• Indien containers (bijv. – vrijwel - compleet vaatwerk van aardewerk of glas) en/of beenderblokken 

worden aangetroffen worden ze behandeld als monsters. Dit wil zeggen dat ze ‘en bloc’ worden 

geborgen. De inhoud van de containers en de beenderblokken kunnen in overleg met de projectleider 

door een fysisch antropoloog middels een “micro-opgraving” en/of zeefmethode onder laboratorium 

omstandigheden worden onderzocht. 

• Menselijk en/of dierlijk skeletmateriaal wordt opgegraven, gedetermineerd en uitgewerkt volgens de 

beroepsgroep heersende normen (o.a. leeftijdsbepaling, geslachtsbepaling, pathologie, bijgaven, 

etc.). 

6.8 Omgang met en berging van kwetsbaar vondstmateriaal 

Het bergen van kwetsbaar vondstmateriaal gebeurt volgens de KNA leidraad Eerste Hulp bij kwetsbaar 

vondstmateriaal (niet digitaal, maar wel als waaier beschikbaar). Bij complexe situaties (zoals en bloc-

bergingen) dient een erkend conserveringsspecialist te worden geraadpleegd en zo mogelijk te worden 

ingeschakeld om de berging te begeleiden. 

6.9 Dateringstechnieken en overig wetenschappelijk onderzoek 

Wanneer vondstmateriaal geen uitsluitsel geeft over de datering van sporen en/of lagen, kunnen 

monsters worden genomen voor het verkrijgen van een datering. Dit zullen voornamelijk 14C-, 

dendrochronologische betreffen en (zelden) OSL dateringen. In het veld dient te worden bepaald of de 

betreffende sporen/lagen ook daadwerkelijk geschikt zijn voor bemonstering.  

Bij twijfel over het potentieel van de monsters dient een specialist ter zake ingeschakeld te worden. 

Eventuele uitwerking van tijdens het veldwerk genomen monsters en de met zich meebrengende kosten, 

worden in het evaluatieverslag ter goedkeuring voorgelegd aan de opdrachtgever en de bevoegde 

overheid. 

6.10 Beperkingen 

De complexiteit van het archeologisch onderzoek bij deze zogenaamde ‘droge’ archeologie is vrij 

standaard. Zowel op technisch als inhoudelijk en logistiek niveau zijn er vooralsnog geen factoren 

bekend, die het onderzoek gecompliceerd zullen maken. 

 

 

5 Hiddink 2003, 97-107 en bijlage D4.  
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HOOFDSTUK 7 EVALUATIE, UITWERKING EN CONSERVERING 

7.1 Evaluatie 

Opleveringsverslag 

Na afronding van het onderzoek en het dichten van de werkputten en sleuven wordt een 

opleveringsverslag opgesteld en per email naar de opdrachtgever en directievoerder verstuurd. Het 

verslag bevat foto’s van de situatie na onderzoek en dichten van de putten, maar ook enkele foto’s van 

het verdichten van waterputten en andere diepe en omvangrijke ontsluitingen. Een digitale revisiekaart 

geeft een goed beeld van grote ontgravingen in de C-horizont en zones met veel relatief diepe 

ontgravingen (bijvoorbeeld greppels en huisplattegronden met veel paalkuilen dieper dan 50 cm onder 

opgravingsvlak). Daarnaast ook geconstateerde oudere verstoringen. 6 

 

Evaluatierapport 

Na het veldwerk en de technische uitwerking, wordt door de projectleider – zo nodig na specialistisch 

advies – een evaluatierapport opgesteld. Het evaluatierapport bestaat uit de volgende onderdelen: 

• Een bondige eerste samenvatting van de resultaten; 

• Een of meerdere overzichtskaarten met een eerste zonering en globale datering van vindplaatsen; 

• Een revisiekaart 

• Aangelegde m2 vlak en profiel; 

• Aantallen / hoeveelheden vondsten, monsters; 

• Een voorstel voor het scannen van archeobotanische monsters (zaden/vruchten) en pollen. 

• Een voorstel voor verdere analyse en een kort plan van aanpak daarvoor; 

• Een planning 

• Te conserveren of te deselecteren materiaal (zie hoofdstuk 8). 

 

 

Het evaluatierapport wordt getoetst en goedgekeurd door het bevoegd gezag (toezichthouder) en de 

opdrachtgever. Op basis van de evaluatie wordt bepaald of het PvE voor de uitwerking en rapportage 

moet worden aangepast en of dit consequenties heeft voor de uitwerking en rapportage. 

7.2 Structuren, grondsporen, vondstspreidingen 

Vindplaatsen worden op grond van spoor- en vondstspreidingen geïnterpreteerd en op basis van 

informatie over tijd (periode) en ruimte begrensd in zones, sites of als off-site fenomenen.  

7.3 Analyse aardwetenschappelijke gegevens 

• De interpretatie en analyse van de fysisch-geografische en bodemkundige informatie gebeurt zoveel 

als mogelijk in het veld. De verzamelde gegevens dienen zodanig te worden uitgewerkt dat de 

landschappelijke context, de bodemopbouw en postdepositionele processen van de vindplaats kunnen 

worden bepaald conform de onderzoeksvragen. Verslaglegging van aanpak en resultaten volgend in 

het rapport. 

• Op basis van de veldinformatie wordt een kaartbeeld van het oorspronkelijk microreliëf en de dikte 

van het akkerdek in het deelgebied gegeven. 

 

 

6 Foto’s kunnen bijvoorbeeld gemaakt worden door  (loon)bedrijf dat het terrein vlak oplevert.   
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7.4 (An)organische artefacten7 

Per (an)organisch archeologisch artefact (AF) dient per vondstcategorie minimaal gedocumenteerd te 

worden8: 

1. het spoor (of laag) waarin het AF is aangetroffen; 

2. de conserveringstoestand van het AF (verbrand, vergaan, etc.); 

3. de determinatie; 

4. de datering van het AF en; 

5. een beschrijving van het AF (grootte categorie, versiering, bewerkingsporen, etc.); 

 

Iedere vondst wordt gedetermineerd. Vondsten uit de bouwvoor en losse vondsten van de stort of het 

vlak worden gescand en geteld en slechts bij bijzondere vondsten nader beschreven en geanalyseerd. 

 

Uitgangspunten: 

• Aardewerk: determinatie per periode op ‘bakselniveau’, en voor zover mogelijk op type. 

• Natuursteen/vuursteen: determinaties op gesteentesoort en op werktuig-/gebruikstype en indien 

mogelijk op herkomst. 

• Metaal: determinatie op metaalsoort, zo mogelijk op artefacttype en periode. Indien visuele 

determinatie geen uitsluitsel geeft (bijv. bij veel corrosie), worden van de vondsten röntgenfoto’s 

gemaakt door een deskundige en worden de foto’s door een specialist beoordeeld. 

• Bewerkt hout (artefacten en constructiehout): er dient ook gedetermineerd te worden op houtsoort. 

• Dendrochronologie: alle (digitale) dendrochronologische jaarringseries, hun beschrijvende en 

interpretatieve metadata die voortkomen uit dit onderzoek dienen via het digitale archief van 

jaarringgegevens Digital Collaboratory for Cultural Dendrochronology (DCCD) maximaal openbaar 

beschikbaar gesteld te worden. De dendrochronologische data wordt duurzaam gearchiveerd in het 

DCCD (http://dendro.dans.knaw.nl/) en worden ten ieders voordeel ter beschikking gesteld. 

 

7.5 Archeozoölogische en -botanische resten9 

Uitgangspunten bij de documentatie van dierlijk botmateriaal: 

• Het spoor (of de laag) waarin het bot is aangetroffen; 

• De conserveringstoestand van het bot (verbrand, vergaan, etc.); 

• De determinatie op type bot en soort dier; 

• Eventueel datering. 

 

Botanische resten (incl. zadenmonsters) worden na het veldwerk en na selectie gescand door een 

specialist ter bepaling van de kwaliteit en het archeologisch-ecologisch potentieel. De scan vindt bij 

voorkeur plaats voorafgaand aan het algehele evaluatieverslag. Hiervoor wordt een afzonderlijk voorstel 

overlegd, dat door de directievoerder dient te worden goedgekeurd. De resultaten en het advies tot nader 

uitwerking wordt in het evaluatieverslag verwerkt. Indien de scan van monsters om redenen langer op 

zich dreigen te laten wachten, wordt dit aangegeven bij de directievoerder. In samenspraak wordt dan 

bekeken of daarvoor, na aanlevering van het algehele evaluatieverslag, een tussentijdse evaluatie dient 

plaats te vinden. 

 

 

7 Indien opgesteld dient de uitwerking en conservering plaats te vinden volgens het vastgestelde evaluatierapport. De 
archeologisch aannemer dient zelf kennis te nemen van de specifieke eisen die het betreffende depot stelt aan de 
aanlevering van het vondstmateriaal. 
 

9 Indien opgesteld dient de uitwerking en conservering plaats te vinden volgens het vastgestelde evaluatierapport. 
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Na goedkeuring van de opdrachtgever en het bevoegd gezag (diens directievoerder) wordt een selectie 

van botanische resten op voordracht van de projectleider nader geanalyseerd en uitgewerkt. 

7.6 Beeldrapportage 

• Coupes van sporen, profielen en profielkolommen worden ter documentatie gedigitaliseerd. 

Representatieve sporen en profielen worden in opgemaakte vorm in het rapport afgebeeld. Hierbij 

worden in een catalogus zowel de sporen in het vlak als in profiel afgebeeld en in samenhang met het 

vondstmateriaal beschreven. Structuren als gebouwplattegronden en waterputten worden zowel in 

vlak als in profiel afgebeeld. Afbeelding en beschrijving vindt plaats op dezelfde wijze als in de 

eerdere (ZAR)rapportages van het uit de regio bekende opgravingsproject Kampershoek te Weert. 

(zie als voorbeeld bijlage D4 en de motivatie in paragraaf 7.7)  

• Alle sporen en structuren worden afgebeeld op een alle-sporenkaart voorzien van het landelijke 

coördinatengrid. Hierop (of in een separate kaart) dienen ook de locaties van de proefsleuven 

herkenbaar te staan afgebeeld met sleufnummer. De sporen en structuren worden met verschillende 

periodekleuren op de alle-sporenkaart aangegeven. 

• Er wordt een kaart vervaardigd van het paleoreliëf en de dikte van het aanwezige akkerdek. 

• Verspreidingskaart van de verzamelde aanlegvondsten per periode in vakken van max.  5 x 5 meter 

(lengte x breedte) indien het gaat om significante hoeveelheden. 

• Bij de evaluatie van het veldwerk wordt in overleg met het bevoegd gezag op basis van het 

evaluatieverslag bepaald welke objecten getekend of gefotografeerd worden. 

• Een referentieprofiel wordt altijd afgebeeld in het rapport. 

• Niet gepubliceerd beeldmateriaal wordt op een USB aan het rapport toegevoegd. 

7.7 Eindrapportage en te leveren product10 

• Het eindrapport wordt KNA-conform en in eigen huisstijl opgeleverd. Als aanvulling:  

• Vanwege het ontbreken van een goede standaard voor het beschrijven en afbeelden van 

archeologische sporen en structuren (gebouwplattegronden, waterputten, greppels, kuilen, graven en 

grafmonumenten), dienen  de ZAR-publicaties van VUhbs als standaard.  Een voorbeeld, ZAR-rapport 

055, is als digitale bijlage D4 bijgevoegd. 

 

Inhoud eindrapport 

• Conclusies en synthese waarin de resultaten van het onderzoek op integrale wijze worden besproken. 

De verkregen resultaten dienen tevens bezien en geduid te worden in het licht van de bestaande 

kennis over de bewoningsgeschiedenis van het desbetreffende gebied (de onderzoeksvragen worden 

dus niet alleen apart beantwoord, maar er wordt wel op een slimme manier naar verwezen). 

• De tekst dient op alle essentiële punten door afbeeldingen en tabellen ondersteund te worden. 

• Een eindadvies vrijgave met advieskaart maakt onderdeel uit van het rapport. 

 

Verstrekking eindrapport en data 

• Bevoegd gezag/ opdrachtgever, gemeente Leudal (3 exemplaren analoog en 1 digitaal)  

• Archeologisch adviseur van de bevoegde overheid (1 analoog en 1 digitaal) 

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, aan de Provincie en het Provinciaal Depot Bodemvondsten (1 

exemplaar digitaal).  

 

 

10 Aanvulling op OS15 (standaardrapport Opgraven), VS05 (opstellen standaardrapport IVO-O/P).  

In de rapportage dient rekening te worden gehouden met de volgens de NOaA vereiste terminologie voor de diverse 

archeologische perioden. Bij de middeleeuwen dient bij voorkeur gesproken te worden van Volle- en Late-

Middeleeuwen (respectievelijk 1050-1250; 1250–1500). 
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In verband met de vergaande digitalisering van rapporten en data, kan het zijn dat instanties geen 

analoge exemplaren meer accepteren of wensen. U dient dit zelf na te vragen. 

 

• Eindproduct is een rapport volgens de KNA 4.1 (Protocol 4004, OS15) en de richtlijnen van 

“gestandaardiseerd beschrijven” (pakbon: OS17).  

• De digitale GIS-informatie dient in een door de opdrachtgever en bevoegde overheid leesbaar format 

te worden aangeleverd (bijvoorbeeld als CAD-bestand (dxf/dwg) of als Shapefile-bestand). 

• De digitale documentatie wordt binnen 2 jaar na afronding van het veldwerk overgedragen aan het e-

Depot (http://easy.dans.knaw.nl/dms). 

 

Opleveringstermijnen 

• Uiterlijk 8 weken na afloop van het veldwerk is het evaluatierapport opgesteld. Het evaluatierapport 

wordt digitaal (in MS-Word en als PDF) geleverd aan het bevoegd gezag en de opdrachtgever. 

• Binnen 18 maanden na goedkeuring van het evaluatierapport en het uitwerkingsvoorstel met 

eventuele aanpassing van /aanvullingen op het PvE wordt het concept-eindrapport aangeleverd.  

• De conceptversie van het eindrapport wordt digitaal (in MS-Word en PDF) met bijbehorende figuren 

en tabellen geleverd.  

• Toetsing van het concept-eindrapport aan het PvE gebeurt door het bevoegd gezag en de 

opdrachtgever. Correcties worden verwerkt in het definitieve eindrapport. 

• Na uiterlijk vier weken na beoordeling levert de opdrachtnemer het definitieve rapport. Van deze 

planning kan in overleg en na goedkeuring van de opdrachtgever worden afgeweken, in het bijzonder 

wanneer noodzakelijke laboratoriumanalyse (14C-onderzoek. dendrochronologisch onderzoek of 

anderszins) meer tijd vraagt. Het verlengen van de termijn gebeurt altijd in overleg met en na 

goedkeuring van de opdrachtgever en het bevoegd gezag (diens toezichthouder). 

7.8 Openbaarheid en integriteit 

• Definitieve rapporten met onderliggende documentatie zijn openbaar. Restricties kunnen alleen door 

de bevoegde overheid gesteld worden vanuit een oogpunt van bescherming van het bodemarchief. 

• Concept-rapporten zijn niet openbaar. Ook tekstpassages en/of afbeeldingen uit concept-rapporten 

wordt niet zonder toestemming van de opdrachtgever in de openbaarheid gebracht. 

• De opdrachtnemers zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de opdracht volgens de standaarden 

van goed vakmanschap, beroepsethiek en integriteit. Als de opdrachtnemers voorzien een (deel-) 

opdracht niet aan te kunnen volgens de standaarden van goed vakmanschap, beroepsethiek, dan 

wordt hier direct melding van gedaan bij de opdrachtgever. 

• De auteurs zijn verantwoordelijk voor een verslaglegging volgens standaarden van goed 

vakmanschap, beroepsethiek en integriteit. De opdrachtgever/vergunning-aanvrager kan geen eisen 

stellen of beperkingen opleggen aan de inhoud, de conclusies en de aanbevelingen.  

• De auteurs kunnen beperkingen opleggen aan de toegankelijkheid en verspreiding van hun 

onderzoeksgegevens tot het moment dat het conceptrapport door de bevoegde overheid is 

goedgekeurd. Deze bepaling vervalt indien het evaluatierapport en/of het conceptrapport niet binnen 

de gestelde termijnen worden aangeleverd.  

• De auteurs stellen tekeningen en onderzoeksgegevens (opgravingsdocumentatie) te allen tijde aan 

de bevoegde overheid ter beschikking, indien deze nodig zijn voor de voorbereiding van ander 

onderzoek of beschermende maatregelen. 

• De bevoegde overheid kan alleen verbeteringen eisen bij aantoonbare tekortkomingen in de 

wetenschappelijke en algemene kwaliteit van de verslaglegging, analyse, motiveringen en conclusies. 

Uiteindelijke aanbevelingen horen tot het domein van de auteur en zijn niet aan correctie onderhevig. 
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HOOFDSTUK 8 (DE)SELECTIE EN CONSERVERING 

8.1 Selectie materiaal voor uitwerking11 

In beginsel komen alle vondsten in aanmerking voor determinatie en analyse. Voorstellen tot (de)selectie 

dienen te worden goedgekeurd door het bevoegd gezag en het provinciaal depot. Dit gebeurt middels een 

(de)selectierapport met daarin een gemotiveerd voorstel en een lijst. In deze lijst wordt aangegeven: 

1. vondstnummer, 

2. context, 

3. soort materiaal, 

4. soort object, 

5. globale datering, 

6. mate van gaafheid, 

7. reden van deselectie. 

8.2 Selectie materiaal voor deponering en verwijdering 

In verband met deselectie van materialen, kan sprake zijn van overleg- en goedkeuringsmomenten met 

en door de depothouder. Dit is doorgaans na beëindiging van het veldwerk in het kader van een evaluatie 

(zie 8.1). Dit kan evenwel ook zijn tijdens het veldwerk, bij significante afwijkingen m.b.t. vondsten 

(aantallen, aard, noodzaak tot conservering, etc.). Procedure en doorlooptijden worden beschreven in de 

KNA 4.1 en hieronder in het kader aangegeven. Contactpersoon voor (de)selectie is in Limburg de vaste 

contactpersoon depothouder provincie Limburg: drs. S. Kusters, (e-mail: sjj.kusters@prvlimburg.nl). 

 

Tijdsduur reactie tijdens het veldwerk: 

Reacties t.a.v. wel/niet meenemen (naar tussendepot uitvoerder) is 2 werkdagen ( 48 uur) op werkdagen 

vanaf het moment van aantoonbaar melden per telefoon, email bij de depothouder.  

Bij uitblijven van een reactie binnen de afgesproken termijn mogen de overige partijen (uitvoerder, 

opdrachtgever, bevoegd gezag) beslissen of zij het materiaal wel of niet tijdelijk deponeren. 

 

Tijdsduur reactie na het veldwerk (evaluatiefase):  

(aantoonbaar) aanmelden, maken afspraak met depothouder:  afhandeling verzoek goedkeuring 

maximaal 15 werkdagen. Bij uitblijven reactie kan het werk in samenspraak met opdrachtgever en 

bevoegd gezag zonder goedkeuring van de depothouder worden voortgezet.  

8.3 Selectie materiaal voor conservering  

• Bijzondere vondsten die geconserveerd of gerestaureerd moeten worden, worden in overleg met 

bevoegd gezag, opdrachtgever en provinciaal depot overgedragen aan een specialist. 

• Bij bijzonder kwetsbare vondsten wordt een specialist geraadpleegd. Metaalvondsten en vondsten 

van organisch materiaal dienen, voor zover behoudenswaardig, geconserveerd te worden. De 

behoudenswaardigheid wordt in overleg met het bevoegd gezag en opdrachtgever vastgesteld en ter 

goedkeuring voorgelegd aan de depothouder van het provinciaal depot.  

• Van onherkenbare voorwerpen (roestklompen) worden ter vaststelling van de behoudenswaardigheid 

röntgenopnamen gemaakt. 

• Het gesorteerde en geanalyseerde materiaal wordt zo verpakt dat het stabiel kan worden opgeslagen 

in het provinciaal depot. 

 

 

11 Aanvulling op OS13 (selectie van vondsten & monsters / afstoting en vernietiging niet geselecteerde vondsten & 

monsters / selectierapport). 
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• Uitgangspunt bij de conservering is dat het behoud gewaarborgd is. 

 

HOOFDSTUK 9 DEPONERING 

9.1 Eisen betreffende depot 

Er is conform de KNA 4.1 sprake van een aantal overleg- en goedkeuringsmomenten met en door de 

depothouder (zie hiervoor hoofdstuk 8). 

 

• Voor aanvang van het onderzoek wordt contact opgenomen met de depotbeheerder van het 

Provinciaal Depot voor Bodemvondsten van Limburg. Vast contactpersoon depothouder provincie 

Limburg: dhr. S. Kusters, e-mail: sjj.kusters@prvlimburg.nl  of tel. 043 - 389 70 49. 

• Deponering van de vondsten en de documentatie vindt plaats in het Provinciaal Depot voor 

Bodemvondsten conform de daarvoor opgestelde eisen van aanlevering. 

• Deponering van vondsten en documentatie vindt gelijktijdig plaats, na afronding van het definitieve 

rapport. 

 

Voor de actuele aanlevervoorwaarden van het Provinciaal depot voor Bodemvondsten, Limburg zie:  

http://www.limburg.nl/Beleid/Cultuur/Erfgoed/Archeologie/Provinciaal_depot_voor_bodemvondsten  

http://www.limburg.nl/Beleid/Cultuur/Erfgoed/Archeologie/Provinciaal_depot_voor_bodemvondsten
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HOOFDSTUK 10 RANDVOORWAARDEN EN AANVULLENDE EISEN 

10.1 Personele randvoorwaarden 

Omvang en samenstelling onderzoeksteam:  

• Het onderzoeksteam bestaat uit een volwaardige ploeg, bestaande uit een full-time 

projectleider/senior-archeoloog en minstens twee (KNA)archeologen.  Het totale (vaste) team bestaat 

minimaal uit 6 fte.  

• Het onderzoek  staat onder algehele leiding van een Senior KNA Archeoloog. Zij/hij heeft 

aantoonbare ervaring met projectbeheersing, opgraven en schrijven en redigeren van rapporten; 

daarnaast heeft zij/hij aantoonbare ruime ervaring met grootschalige opgravingen op de pleistocene 

zandgronden en bij voorkeur ook specifieke ervaring met onderzoek in de regio’s  Midden Limburg en 

Zuidoost Brabant. 

• Het veldteam moet kunnen worden uitgebreid als de planning van de opdrachtgever hierom vraagt. 

 

 

➢ Inzet specialisten  

• Voor de in te zetten specialisten wordt door de opdrachtnemer in het Plan van Aanpak een voorstel 

gedaan aan de gemeente Leudal. Hiervoor kan onderstaand format worden gebruikt. 

• De lijst kan desgewenst nog worden uitgebreid indien zich situaties voordoen waarbij aanvullende 

expertise noodzakelijk is. 

• De specialisten worden tijdig op de hoogte gebracht van de start van het onderzoek, de resultaten en  

de planning uitwerking. In verband met de evaluatie van het veldwerk wordt zo nodig (vooraf aan het 

evaluatierapport) een specialistenbijeenkomst georganiseerd, waarbij nadere afspraken worden 

gemaakt over de inhoud en omvang van de opdracht. 

• Indien wenselijk kunnen materiaalspecialisten in het veld worden ingezet voor strategisch advies. 

• Voor de inzet van de specialisten is een stelpost ‘niet geëxpliciteerd onderzoek’ in de begroting 

opgenomen. Hieruit zullen - na evaluatie -  budgetten beschikbaar worden gesteld voor het 

onderzoek. 

 

Specialisme Naam persoon  organisatie email 

Palynologie    

Macrobotanie    

14-C    

Dendrochronologie-dateringen    

Aardewerkspecialisten diverse perioden  -  -  

Zoöarcheologie  -  -  

Metaalconservering en restauratie  -  -  

Houtspecialist (waterputten)  -  -  

Natuursteen  -  -  

….  -  -  

….  -  -  
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10.2 Informeren en inzetten lokale archeologievrijwilligers 

In de gemeente Leudal zijn leden van de werkgroep archeologie Leudal actief. Zij worden graag 

geïnformeerd over de (start van de) opgraving en kunnen daar mogelijk ook een bijdrage aan leveren. 

Stichting Studiegroep Leudal e.o., Roggelseweg 58, 6081 NP Haelen, email: studiegroep.leudal@hetnet.nl  

 

Verder zijn in het verleden ook leden van de archeologische vereniging Peel, Maas en Kempen (PMK) 

actief geweest met opgravingen op het bedrijventerrein. Ook vanuit PMK kunnen vrijwilligers mogelijk 

bijdragen aan het onderzoek. Contactpersonen PMK: Bouke Kouters: bkouters@hotmail.com; Bart 

Vossen: b.vossen@kpnplanet@nl  

10.3 Overlegmomenten en communicatie 

Afstemming tussen de verschillende partijen vindt plaats op de volgende momenten: 

• 2 weken voor aanvang van het veldwerk vindt een startoverleg plaats tussen de betrokken 

projectleider(s), de opdrachtgever (projectleider) en de directievoerder/toezichthouder namens de 

gemeente. Hierbij wordt de strategie op basis van plan van aanpak, offerte, overeenkomst en de 

uitvoeringsplanning wederzijds bevestigd. Het Plan van Aanpak is de week ervoor reeds ter toetsing 

toegezonden. 

• Tijdens het veldwerk vindt in principe wekelijks directievoerend overleg plaats, waarbij de stand van 

zaken wordt besproken en de voortgang van de werkzaamheden wordt geëvalueerd. Bij het gesprek 

aanwezig zijn de archeologisch projectleider, de directievoerder namens de gemeente en regelmatig 

de gemeentelijk projectleider.  

• Afspraken die gemaakt worden tijdens het veldoverleg worden door de archeologisch projectleider in 

een separaat verslag vastgelegd 

• Weekrapporten worden  in het begin van de week erop per email ter kennisname gestuurd naar de 

directievoerder.   

• Het bevoegd gezag en/of de opdrachtgever kan/kunnen bepalen dat de frequentie van overleg wordt 

verhoogd.   

 

10.4 Kwaliteitsbewaking en toezicht 

 

Plan van Aanpak 

In het Plan van Aanpak worden de beheersaspecten tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie nader 

uitgewerkt (het beheersaspect ‘geld’ alleen voor zover het gaat om werkwijze/procedures bij aanvraag 

meerwerk, onvoorziene situaties ed.)  

Te behandelen onderdelen in PvA zijn onder meer: 

- onderzoeksstrategie veldwerk; 

- puttenplan 

- planning veldwerk en (op hoofdlijnen) uitwerking; 

- teamsamenstelling; 

- inzet vrijwilligers 

- in te zetten specialisten (zie boven); 

- communicatie en contactpersonen (incl. contactgegevens),  

- risico-inventarisatie en – beheersing 

- veiligheidsplan. 

Het Plan van Aanpak wordt door de directievoerder van de gemeente voorafgaand aan de start veldwerk 

beoordeeld en na beoordeling zo nodig bijgesteld. Het PvA vormt samen met het PvE de basis voor het 

onderzoek. 

 

mailto:studiegroep.leudal@hetnet.nl
mailto:bkouters@hotmail.com
mailto:b.vossen@kpnplanet@nl
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Kwaliteitsbewaking 

De Senior KNA Archeoloog van het uitvoerende bedrijf houdt toezicht op de werkzaamheden en is hierbij 

eindverantwoordelijk. Hij/zij is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderzoek, het halen van de 

planning, het nakomen van de afspraken en de te doorlopen processtappen. 

 

Toezicht en directievoering:  

De gemeente Leudal (diens adviseur) houdt toezicht op de kwaliteit van de uitvoering van het 

archeologisch onderzoek en draagt zorg voor de directievoering in termen van tijd en geld.  

10.5 Overige randvoorwaarden en aanvullende eisen 

Opdrachtgever  

• De opdrachtgever zorgt voor de toegankelijkheid/milieutechnische vrijgave van het onderzoeksterrein 

en voor gelegenheid tot het plaatsen van een schaftwagen/directiekeet, een container voor opslag 

van materiaal en een chemisch toilet. 

• De opdrachtgever geeft indien gewenst en van toepassing ook kopieën van de rapporten milieu- 

en/of explosievenonderzoek. 

• De opdrachtgever verzorgt de contacten met andere belanghebbenden. 

 

Opdrachtnemer 

• Ruim twee weken voorafgaand aan de start van het veldonderzoek wordt het PvA digitaal (in 

MSword) ter beoordeling aangeleverd aan de gemeente Leudal en diens directievoerder.  

• De opdrachtnemer verzorgt het meetsysteem en de inrichting van het terrein. 

• De opdrachtnemer doet een KLIC-melding. 

• Binnen het plangebied zullen risicovolle plekken zoals (diepe) proefputten door de opdrachtnemer 

met rood-wit lint worden afgezet. 

• Geplande publiciteit (bijv. persberichten, aangekondigde bezoeken van media in het veld, etc.) vindt 

alleen plaats na toestemming van de opdrachtgever. Bij niet te plannen publiciteit (bijv. spontaan 

bezoek van media) wordt doorverwezen naar de opdrachtgever. 

• Tenzij door de opdrachtgever nadere bepalingen zijn gesteld, worden de putten zo spoedig mogelijk 

na het onderzoek gedicht en aangereden en op verzoek gekilverd, volgens met de opdrachtgever te 

maken afspraken. Er wordt een opleveringsverslag opgesteld en een revisiekaart met diepe 

ontgravingen.  

• Indien dit vanwege veiligheid gewenst is, worden door de opdrachtnemer hekken en borden 

‘verboden toegang’ geplaatst rondom het plangebied. 
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HOOFDSTUK 11 WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN HET VASTGESTELDE PVE 

11.1 Wijzigingen tijdens het veldwerk 

• Belangrijke afwijkingen ten opzichte van het PvE bij de ontsluiting van het terrein of gedurende het 

veldwerk worden schriftelijk/per e-mail aangevraagd bij het bevoegd gezag en de opdrachtgever en 

zijn alleen mogelijk na overleg met en goedkeuring door de opdrachtgever en het bevoegd gezag. 

• Doorgevoerde afwijkingen ten opzichte van het PvE worden door opdrachtnemer op schrift 

vastgelegd, waarbij het PvE kan worden aangepast of aangevuld. Na goedkeuring van de aanvulling 

op het PvE kan het veldwerk worden vervolgd. 

• Kleine wijzigingen worden vastgelegd in de verslagen van werkoverleg en in de dag- en 

weekrapporten. 

• Indien meerkosten aan de wijzigingen verbonden zijn, is te allen tijde goedkeuring vereist van de 

opdrachtgever. 

11.2 Belangrijke wijzigingen zijn o.a. 

• Wijzigingen aan het puttenplan of de in dit PvE geformuleerde onderzoeksstrategie; 

• Afwijkingen van de standaard onderzoeksmethode zoals in dit PvE opgenomen; 

• Indien belangwekkende zaken worden aangetroffen die niet in het PvE zijn voorzien (inhoudelijke 

veranderingen); 

• Indien substantieel van het PvE afgeweken dient te worden (kwantitatieve veranderingen) 

 

Belangrijke wijzigingen worden door de Senior KNA Archeoloog besproken met de opdrachtgever en het 

bevoegd gezag (diens directievoerder). Deze bepaalt, zo nodig in samenspraak met opdrachtgever, welke 

wijzigingen kunnen worden doorgevoerd. Indien meerkosten aan de wijzigingen verbonden zijn, is 

eveneens goedkeuring vereist van de opdrachtgever. 

 

11.3 Procedure van wijziging na de evaluatiefase van het veldwerk én tijdens uitwerking  

• Op basis van het evaluatieverslag wordt bepaald of het PvE ten behoeve van de uitwerking en 

rapportage moet worden aangevuld. 

• Gewenste wijzigingen ten opzichte van het PvE na de evaluatiefase van het veldwerk en gedurende 

de uitwerking en conservering worden uitsluitend schriftelijk aangevraagd bij het bevoegd gezag en 

de opdrachtgever en zijn alleen mogelijk na overleg met en goedkeuring door de opdrachtgever en 

het bevoegd gezag. Zie voorts ook hoofdstuk 8, waar het gaat om het provinciale eigendom. 
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Bijlage 1. Invullijst te verwachten aantallen bedrijventerrein Ittervoort fase 4  

 

   Invullijst te verwachten aantallen     

100 Voorbereiding veldwerk (opgraven of  proefsleuven)     

110 KLIC-melding en controle stuk 1 

120 Opstellen Plan van Aanpak en draaiboek uur 16 

130 Onderzoeksmelding art. 46 stuk 1 

140 Coördinatie en overleg uur 16 

        

200 Landmeting     

210 Uitzetten hoofdmeetsysteem / NAP-punten (indien geen Dgps) stuk 1 

        

300 Mobilisatie en demobilisatie     

310 Aan- en afvoer materieel opgravingsterrein stuk 1 

320 inrichting en handhaving opgravingsterrein en -basis week 20 

        

400 Uitvoeren veldwerk: grondwerk en documentatie     

410 Proefsleuven: aanleg vlakken, velddocumentatie, fysische geografie, 

profieldocumentatie, vondstverwerking, dichten (fase 7-west) 

m² 1000 

412 Proefsleuven: digitaliseren veldtekeningen en primaire dataverwerking m² 1000 

420 Opgraving: aanleg vlakken, velddocumentatie, fysische geografie, 

vondstverwerking, dichten 

m² 50000 

422 Opgraving: digitaliseren veldtekeningen en primaire dataverwerking m² 50000 

430 Wekelijks directievoerend + verslag overleg totale looptijd project stuk 1 

440 Aanleggen, documenteren, interpreteren  doorlopende bodemprofielen meter 50 

450 Opleveringsverslag / evaluatieverslag - technische rapportage, overleg stuk 1 

        

500 Uitwerking en aantallen te verwachten vondsten en monsters     

510 Sporen en structuren     

  Uitwerking sporen en structuren en catalogus per hectare opgraving stuk 5 

       

515 Radiometrisch- en dendrochronologisch onderzoek     

  C14-ouderdomsbepaling (AMS) stuk 15 

  dendrochronologische datering monster stuk 20 

  OSL-dateringen stuk 2 

    

520 Aardewerk en ceramisch bouwmateriaal    

  determinatie, analyse, interpretatie stuk 2500 

  Tekening aardewerk  stuk 50 

  Foto aardewerk  stuk 50 

530 Metaal (ferro, non-ferro, inclusief munten)     
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  Analyse per stuk stuk 50 

  Tekening metaal stuk 25 

  Foto metaal stuk 25 

  röntgenonderzoek metaal stuk 25 

        

540 Natuursteen, metaalslakken (incl. artefacten)     

  Analyse natuursteen (brokken tefriet en slakken per vondstnr.) stuk 100 

 Analyse vuurstenen artefacten stuk 25 

  Tekening natuursteen / vuursteen stuk 25 

  Foto natuursteen / vuursteen stuk 25 

        

535 Glas      

  Analyse glas  stuk 5 

  Tekening / foto glas stuk 5 

    

540 Overig 1 (###) <textiel, leer, hout, etc.> stuk 0 

542 Overig 2 (###) stuk 0 

544 Overig 3 (###) stuk 0 

        

550 Zoöarcheologie (ook verbrand bot)     

  Analyse (bewerkt) botmateriaal  stuk 50 

   Documentatie, analyse, berging en verslaglegging diergraven  stuk  1 

    

555 Fysisch-antropologisch onderzoek crematiegraven     

  berging/zeven crematieresten stuk 1 

  analyse crematieresten (inclusief dierlijke crematieresten in graf) incl. 

verslaglegging per stuk 

stuk 1 

        

560 Archeobotanie (per monster)     

  archeobotanische waardering / scan droge monsters (zand), 5 L stuk 25 

  archeobotanische waardering / scan natte monsters, 5 L stuk 15 

  Analyseren van botanische macroresten (droog/verkoold) stuk 10 

  Analyseren van botanische macroresten (nat/(on)verkoold) stuk 10 

    

570 Palynologie (5 preparaten per profiel)   

 Inventarisatie / scan profiel (ca. 5 preparaten per profiel)  stuk 5 

  kwantitatieve analyse/pollendiagram per profiel stuk 5 

    

600 Rapportage, redactie en productie     

  Uitwerking,  synthese en rapportage     
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  Conceptrapport met afbeeldingen en catalogi hectare 5 

  Definitief rapport  (gedrukt) stuk 5 

  redactie divers stuk 1 

        

700 Archivering en Deponering      

  Deponeren van vondsten, documentatie en gegevens stuk 1 

  Invoeren van gegevens in ARCHIS stuk 1 
 

      

900 stelposten divers 

  

    

910 Verdichten diepe kuilen en waterputten (op verzoek opdrachtgever) stelpost Nader bepalen 

920 stelpost conservering, restauratie metaal, hout, textiel ed. Stelpost -  

930 Stelpost bronbemaling Stelpost -  

940 publiciteit / open dagen  Stelpost -  

950 Stelpost synthese onderzoeken Stelpost - nvt 

990 Niet geëxpliciteerd onderzoek stelpost  -  

999 Onvoorzien Stelpost -  
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Bijlage 2 Specialisten-bijdragen 

Vondstcategorie Raadplegen 

bij PvA  

Raadplegen 

bij veldwerk 

Raadplegen 

bij uitwerking 

Aardewerk nee nee ja 

Bouwmateriaal nee nee ja 

Metaal (ferro) nee nee ja 

Metaal (non-ferro) nee nee ja 

Slakmateriaal nee nee ja 

Vuursteen nee nee ja 

Overig natuursteen nee nee ja 

Glas nee nee ja 

Menselijk botmateriaal onverbrand nee nee ja 

Menselijk botmateriaal verbrand nee nee ja 

Dierlijk botmateriaal onverbrand nee nee ja 

Dierlijk botmateriaal verbrand nee nee ja 

Visresten n.v.t n.v.t. n.v.t. 

Schelpen n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Hout nee nee ja 

Houtskool(monsters) nee nee ja 

Textiel nee nee ja 

Leer nee nee ja 

Submoderne materialen nee nee nee 

Monstername    

Algemeen biologisch monster (ABM) nee Nee ja 

Algemeen zeefmonster (AZM) nee Nee ja 

Pollen, diatomeeën en andere 

microfossielen 

nee Nee ja 

Monsters voor anorganisch 

chemisch onderzoek 

nee Ja ja 

Monsters voor micromorfologisch 

onderzoek 

nee Ja ja 

Monsters voor luminiscentiedatering 

(OSL) 

nee Ja Ja 

Monsters voor koolstofdatering nee nee ja 

DNA n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Dendrochronologisch monster nee ja ja 
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Bijlage 3. Plangebied Ittervoort, bedrijventerrein fase 4 en omgeving.  

In rode contourlijnen archeologische zones 1-3. Tevens als separate digitale bijlage D1 (pdf) toegevoegd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




