
Benodigde investering kwaliteitsverbetering
Huidige situatie € 1.324.468
Beoogde situatie 1.590.320€
Bestemmingswinst 265.852€
Investering kwaliteitsverbetering (20%) € 53.170
Peelstraat 1. sloop - 19.750,00€
Peelstraat 3. sloop - € 9.015
Totaal € 24.405,40

Peelstraat 1. Huidige situatie Peelstraat 1. Nieuwe situatie
m2 €/m2 € m2 €/m2 €

Agrarisch bebouwd/bouwvlak 14.265 25,00€ 356.625€ Bedrijfswoning inclusief tuin/erf 1.505 105,00€ 158.025€
(Agrarische) bedrijfswoning inclusief tuin/erf 1.505 105,00€ 158.025€ Niet agrarisch(e) (gerelateerde) bedrijven buitengebied bouwvlak/bebouwd 5.182 70,00€ 362.740€
Agrarische onbebouwd/cultuurgrond 14.447 8,00€ 115.576€ Niet agrarisch(e) (gerelateerde) bedrijven buitengebied buiten bouwvlak/onbebouwd 8.213 35,00€ 287.455€
Totaal 30.217 € 630.226 Agrarische onbebouwd/cultuurgrond 15.317 8,00€ 122.536€

Totaal 30.217 930.756€

Peelstraat 1. Sloop
m2 €/m2 €

Sloop sleufsilo's 2.300 5,00€ 11.500€
Sloop verharding 1.650 5,00€ 8.250€
Totaal 3.950 € 19.750

Peelstraat 2. Huidige situatie Peelstraat 2. Nieuwe situatie
m2 €/m2 € m2 €/m2 €

Agrarisch bebouwd/bouwvlak 4.894 25,00€ 122.350€ Water / groen / verharding, openbaar 0 1,00€ -€
(Agrarische) bedrijfswoning inclusief tuin/erf 2.350 105,00€ 246.750€ Agrarische onbebouwd/cultuurgrond 8.908 8,00€ 71.264,00€
Agrarische onbebouwd/cultuurgrond 4.014 8,00€ 32.112€ Wonen grondgebonden / bouwkavel (inclusief bouwvlak) inclusief tuin/erf tot 500 m² 500 270,00€ 135.000,00€
Totaal 11.258 € 401.212 Wonen bouwkavel grondgebonden inclusief tuin/erf 500 m² - 1.000 m² 500 180,00€ 90.000,00€

Wonen bouwkavel grondgebonden inclusief tuin/erf 1.000 m² - 1.500 m² 500 90,00€ 45.000,00€
Wonen bouwkavel grondgebonden inclusief tuin/erf 1.500 m² - 2.000 m² 500 25,00€ 12.500,00€
Wonen bouwkavel grondgebonden inclusief tuin/erf > 2.000 m² 350 10,00€ 3.500,00€
Totaal 11.258 357.264,00€

Peelstraat 3. Huidige situatie Peelstraat 3. Nieuwe situatie
m2 €/m2 € m2 €/m2 €

Agrarisch bebouwd/bouwvlak 7.490 25,00€ 187.250€ Agrarisch onbebouwd/cultuurgrond 9.775 8,00€ 78.200,00€
(Agrarische) bedrijfswoning inclusief tuin/erf 820 105,00€ 86.100€ Wonen grondgebonden / bouwkavel (inclusief bouwvlak) inclusief tuin/erf tot 500 m² 500 270,00€ 135.000,00€
Agrarische onbebouwd/cultuurgrond 2.460 8,00€ 19.680€ Wonen bouwkavel grondgebonden inclusief tuin/erf 500 m² - 1.000 m² 495 180,00€ 89.100,00€
Totaal 10.770 € 293.030 Totaal 10.770 302.300,00€

Peelstraat 3. Sloop
m2 €/m2 €

Sloop sleufsilo's 150 5,00€ 750€
Sloop verharding 1.653 5,00€ 8.265€
Totaal 1.803 € 9.015

2.

3.

Peelstraat

1.

Conclusie

Voor de locatie aan de Peelstraat is er
geen landschappelijke

kwaliteitsverbetering vereist. Door de
sloop ter plaatse vindt er

kwaliteitsverbetering plaats en zal er geen
sprake zijn van overwaarde.

Huidig

Huidig

Huidig



Kwaliteitsverbetering
Bij stedelijke ontwikkelingen is de basisinspanning voor de
landschappelijke tegenprestatie bepaald per m2 op 1% van
de uitgifteprijs van de gronden. Uitgangspunt is de
uitgifteprijs als bouwrijpe grond. Dat is voor het
bedrijventerrein €130,- per m².

Berekening: € 6.319.950 x 1% = € 63.199,5

Voor het bedrijventerrein zal dus € 63.199,5 worden
ingezet voor landschappelijke tegenprestatie.

Nieuwe situatie
m2 €/m2 €

Uitgeefbaar 48.615 130,00€ 6.319.950,00€
Totaal 6.319.950,00€

Bedrijventerrein



Benodigde investering kwaliteitsverbetering Conclusie
Huidige situatie € 24.800
Beoogde situatie 247.630€
Bestemmingswinst 222.830€

Investering kwaliteitsverbetering (20%) € 44.566
Totaal € 44.566,00

Perceel 951 1. Huidige situatie
m2 €/m2 €

Agrarische onbebouwd/cultuurgrond 3.100 8,00€ 24.800€
Totaal 3.100 € 24.800

Perceel 951 1. Nieuwe situatie
m2 €/m2 €

Bedrijfswoning inclusief tuin/erf bij bedrijf in bebouwde kom 300 200,00€ 60.000€
Bedrijf in bebouwde kom bouwvlak/bebouwd 1.570 100,00€ 157.000€
Bedrijf in bebouwde kom buiten bouwvlak/onbebouwd 600 50,00€ 30.000€
Water / groen / verharding, openbaar 630 1,00€ 630€
Totaal 3.100 247.630€

Perceel 951

Voor de locatie Perceel 951 is een investering kwaliteitsverbetering
vereist tegen en bedrag van €44.566.


	231214_Berekening kwaliteitsverbetering_B210671

