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1. Leeswijzer

ArchitectONisch ONtwerP

Dit architectonisch ontwerp beschrijft het ontwerp voor de fietsbrug inclusief 

de ruimtelijke- en beeldkwaliteit waaraan de fietsbruggen, spoordijk en 

verrijkingsmaatregelen minimaal moeten voldoen.

iNtegrAAL ONtwerP

De verschillende kunstwerken en maatregelen worden individueel 

beschreven. Bij het opstellen van de eisen is door de opstellers al zo veel 

als mogelijk rekening gehouden met onderlinge raakvlakken. De ON is 

verantwoordelijk voor een integraal ontwerp waarin verschillende onderdelen 

optimaal op elkaar zijn afgestemd en op elkaar aansluiten. Als zaken niet 

genoemd of voorgeschreven zijn in dit architectonisch ontwerp, omdat er 

geen architectonische eisen aan gesteld zijn, wil dat niet zeggen dat ze 

daarmee niet uitgevoerd hoeven worden. 

mAAtvOeriNg

er is in dit document terughoudend omgegaan met maatvoering om de 

ON de mogelijkheid te bieden verschillende (constructieve) systemen toe 

te passen. maten die exact aangegeven worden zijn van belang voor het 

architectonisch ontwerp en dienen gerespecteerd te worden. maten die met 

ca. zijn aangeduid zijn richtinggevend. Andere beperkingen zoals onder- of 

bovenzijden die gerelateerd worden aan andere (bestaande) objecten dienen 

ook gerespecteerd te worden.

refereNtieBeeLDeN

Afbeeldingen die zijn aangeduid met “indicatief”, “voorbeeld” of 

“referentie” dienen niet letterlijk opgevolgd te worden. ze illustreren de eisen 

zoals geformuleerd in de tekst en laten een manier zien waarop aan de eisen 

voldaan zou kunnen worden. 

Artist imPressiONs

De artrist impressions zijn ook illustratief. Bij de uitwerking is zo nauwkeurig 

mogelijk de tekst en tekeningen gevolgd. De tekst en tekeningen blijven 

echter leidend.

DiscLAimer

De fietsbruggen door de Baardwijkse Overlaat zijn onderdeel van het grotere 

project gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (gOL). er zijn eisen en 

omgevingsfactoren die vanuit het overkoepelende project hun weerslag 

kunnen hebben op de fietsbruggen door de Baardwijkse Overlaat. Dit 

architectonisch ontwerp is met zorg opgesteld en er is zo veel als mogelijk 

rekening gehouden met de interactie met het overkoepelende project. het 

blijft echter een architectonisch ontwerp met de nadruk op beeldkwaliteit. 
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iNLeiDiNg

De Baardwijkse Overlaat is een voormalig waterstaatkundig geheel dat het 

overtollig water uit de omgeving van ‘s-hertogenbosch naar de Biesbosch 

kon afvoeren. het gebied maakte vanaf 1700 als inundatiegebied onderdeel 

uit van de zuiderwaterlinie en is sinds 1766 onderdeel van de Beerse maas.

in de gebiedsontwikkeling oostelijke Langstraat wordt binnen de Baardwijkse 

Overlaat een volwaardige aansluiting op de A59 voorzien: 40 Drunen-

west. Die vervangt de onvolledige aansluitingen 38 waalwijk-centrum, 39 

waalwijk-Oost en 40 Drunen-west. De nieuwe aansluiting maakt Drunen-

west, waalwijk-Oost, waalwijk-centrum en het bedrijventerrein haven 

bereikbaar. met het doortrekken van de spoorlaan in Drunen en de aanleg 

van een westelijke randweg Drunen en de aanleg van de parallelstructuur 

(t.b.v. A59) wordt het verkeer uit de kernen naar de A59 geleid.

verOrDeNiNg ruimte

De Baardwijkse Overlaat is op de cultuurhistorische waardenkaart Noord-

Brabant (chw) als vlak van cultuurhistorische belang (cultuurhistorisch vlak) 

aangeduid. De chw is verankerd in de verordening ruimte, artikel 22. Dit 

betekent dat ingrepen in het cultuurhistorisch vlak zich moeten richten op 

behoud, versterking of duurzame ontwikkeling van de cultuurhistorische 

waarden en kenmerken van het gebied. Bij de Baardwijkse Overlaat 

betekent dit specifiek het behoud van open landschap en afstemmen 

van natuurontwikkeling, waterberging en stedelijke uitbreiding op de 

cultuurhistorische identiteit van de Overlaat. het aanleggen van uitgebreide 

verkeersinfrastructuur in het cultuurhistorisch vlak is in beginsel (zonder 

compensatie/mitigatie) strijdig met de verordening ruimte. 

Op de volgende pagina’s is de beschrijving van het cultuurhistorisch vlak 

Beerse Overlaat, waartoe de Baardwijkse Overlaat behoort, opgenomen. het 

gaat hierbij om een gebiedsbeschrijving en aanduiding van de belangrijkste 

waarden en kenmerken in het gebied. Dit is een samenhangende beschrijving 

van punten, lijnen en vlakken in het gebied. in relatie tot de verordening 

ruimte beoordelen we dan ook de impact van een ruimtelijke ontwikkeling 

op het vlak als geheel. 

BeLANg BAArDwijKse OverLAAt

De Baardwijkse Overlaat werd in 1765 aangelegd om de druk op de dijken 

van maas en merwede te verminderen door een deel van het aanstormende 

maaswater vanaf Bokhoven via een alternatieve route om te leiden. 

Daardoor werden ook ’s-hertogenbosch en omgeving ontlast. het is de enige 

overlaat die in deze tijd in Nederland is aangelegd en een waar icoon van 

de waterstaatsgeschiedenis. het oorspronkelijke idee hiervoor dateerde al 

van 25 jaar eerder. Naast het droog houden van de hoofdstad van Noord-

Brabant en omliggende dorpen was de Baardwijkse Overlaat ook een 

verdedigingswerk, als militaire inundatie onderdeel van de zuiderwaterlinie. 

Dit functioneerde van 1766 tot 1911. 

essentieel voor het behoud, versterking of duurzame ontwikkeling van de 

cultuurhistorische waarden en kenmerken van de Baardwijkse Overlaat, is 

dat de historische gelaagdheid zichtbaar blijft of zichtbaar wordt gemaakt. 

hiervoor is het essentieel om naar de geschiedenis van de Overlaat als 

geheel te kijken, en niet alleen naar de ‘late’ periode van 20e en 21e eeuw. 

interessante/inspirerende fasen daarbij zijn:

 ■  van 1765 tot 1882 (bijna 120 jaar!) is de Baardwijkse Overlaat 

‘brugloos’ en dus een aaneengesloten, open gebied.

 ■  vermeldenswaardig is dat in 1826 de Baardwijkse Overlaat 

breder is gemaakt. hierbij werd de Drunense korenmolen 

verplaatst. Doordat de overlaat van 622 m naar 1022 m werd 

gebracht, zou later in de Baardwijkse Overlaat duidelijk de 

langste brug van de Langstraat worden opgetrokken. De 

brug in de moerputten is ‘maar’ een kleine 600 m lang.

 ■  1882- 1885: bouw brug in de Baardwijkse Overlaat 

met 52 pijlers, totale lengte 880 m. 

 ■  1907 -1911: bouw van het Drongelens Kanaal.

 ■  1923: een van de pijlers is verzakt, door de aanleg van het 

Drongelens kanaal is de overlaat functie overbodig geworden 

en werden in 1923 en 1924 enkele openingen vervangen 

door een aarden dijklichaam. Aan Drunense kant blijft een 

noodoverlaat met 18 brugdelen met 17 pijlers overeind in 

geval van een noodsituatie. Over het Drongelens kanaal 

bleven 10 brugdelen met 9 pijlers overeind. het zand van het 

dijklichaam was afkomstig uit de Loonse en Drunense Duinen.

 ■  1944: Duitsers blazen de brug over het Drongelens kanaal op.

 ■ 1945: De brug over het Drongelens kanaal wordt hersteld. De 

pijlers die hersteld worden, worden niet meer gemaakt voor 

een dubbelspoorlijn, maar een enkel spoorlijn. Deze smallere 

pijlers zijn thans nog aanwezig op as 2, as 48 en as 49.

 ■ 1946: op enkele brugdelen na wordt de spoorlijn door de 

Baardwijkse Overlaat op een dijklichaam aangebracht. van 

de verschillende brughoofden werd de hardstenen bedekking 

gebruikt bij herstel van de brug over het hollands Diep. 

 ■  1953: De zee kwam tot aan de winterdijk 

en de zeedijk, tot aan de A59.

 ■  Beëindiging spoorfunctie: 1950 gesloten voor 

reizigersvervoer, in 1972 voor goederenvervoer.

 ■  thans resteren nog 14 overspanningen; 10 in de brug over 

het Drongelens kanaal, 1 over de Overstortweg en 3 over 

de eindstraat (toekomstige randweg Drunen west).

van de ruim 250 jaar dat de Baardwijkse Overlaat bestaat, is deze bijna de 

helft (120 jaar) brugloos. vanaf 1885 tot 1923 (38 jaar) is de spoorbrug door 

de Baardwijkse Overlaat open, gebouwd op 52 pijlers vanwege het belang 

van de overlaat- en inundatiefunctie. Daarna blijft de spoorbrug tot het eind 

van de tweede wereldoorlog deels open. Pas na de tweede wereldoorlog 

wordt de spoorbrug volledig ‘bedijkt’. 

met het openmaken van de spoordijk en de ontwikkeling tot een fietsbrug 

met referentie naar de oude open spoorbrug, komt de noord-zuid openheid 

van de Baardwijkse Overlaat weer volledig tot haar recht en krijgt de 

spoordijk ook weer betekenis in relatie tot de inundatie- en overlaat-functie. 

De ontwikkeling van de fietsbrug moet in die zin gezien worden als een 

mitigerende maatregel in de totale gebiedsontwikkeling in de Baardwijkse 

Overlaat. met de ontwikkeling als moderne snel-fietsroute krijgen de 

cultuurhistorische waarden van het oude spoortracé ook betekenis voor de 

toekomst. Daarbij blijven de (rijks)monumentale brugdelen behouden en 

wordt betekenis gegeven aan de historische gelaagdheid van de spoorbrug.

2. PrOject AchtergrOND
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screeNshOt weBsite cuLtuurhistOrisch wAArDeNKAArt (chw) met AANDuiDiNg ‘cuLtuurhistOrisch vLAK’
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cuLtuurhistOrisch vLAK

wAArDeN eN KeNmerKeN

 ■ het open grasland

 ■  het complex van dijken met wielen

 ■  het afwateringskanaal ‘s-hertogenbosch-Drongelen

 ■  De eendenkooi Nieuwe Kooi

 ■  De eendenkooi Oude Kooi

 ■  het Lange of Nieuwe wiel bij Drunen

 ■  De spoorbrug bij Drunen

 ■  De Bergsche maas

 ■  het zuiderkanaal

 ■  het stortebed

 ■  De relatie met overige onderdelen van het 

systeem van de Beerse maas

 ■  De relatie met de kunstwerken bij de kruising van 

het Afwateringskanaal en het Oude maasje

BeschrijviNg

het gebied is een natuurlijke laagte, gelegen tussen de van oost naar 

west lopende zandrug waarop vlijmen en Drunen liggen en de Loonse 

en Drunense Duinen. het was onderdeel van het systeem van de Beerse 

maas. in 1766 werd bij heusden de Baardwijkse overlaat gerealiseerd, 

waarmee het overtollige water uit de omgeving van ‘s-hertogenbosch 

naar de Biesbosch kon worden afgevoerd. tussen Drunen en waalwijk 

buigt de overlaat af naar het noorden, aan de westzijde begeleid door het 

Afwateringskanaal ‘s-hertogenbosch-Drongelen, aan de oostzijde door de 

elshoutse zeedijk. Dit was een zijdwende, die na de sint elisabethsvloed 

de zeewaterkering van het Land van heusden werd. De elshoutse zeedijk 

sluit in het zuiden aan op de heidijk, die vroeger het zuidoostelijke deel 

vormde van de omringdijk van de grote of zuid-hollandse waard, die bij 

de sint elisabethsvloed in 1421 ten onder ging. Aan de westkant van de 

overlaat lagen de Liniedijk en de meerdijk die het gebied van Baardwijk en 

waalwijk beschermden, bij cromvoirt diende de cromvoirtsche Bandijk als 

bescherming tegen overstromingen. in de overlaat lagen enkele zomerkaden, 

die als compartimenteringsdijkjes dienst deden. Bij het Lange wiel lag 

een hogere kade, het stortebed, die tevens als zeewaterkering fungeerde. 

het wiel is ontstaan bij een doorbraak in de achttiende eeuw. het gebied 

bestond vroeger grotendeels uit ongeperceleerd moerasland. in het oosten 

lag de hampolder, een met lage kaden omgeven graslandgebied met drie 

eendenkooien, waar geen boerderijen stonden. van deze kooien zijn de 

Oude Kooi en de Nieuwe Kooi bewaard gebleven. De laatstgenoemde is nog 

volledig in bedrijf. Plaatselijk, zoals in de moerputten, werd turf gestoken. 

Na de aanleg van de Bergse maas en het graven van het Afwateringskanaal 

‘s-hertogenbosch-Drongelen (1911) verbeterde de waterhuishoudkundige 

situatie. er werden sloten en weteringen gegraven en de boeren gebruikten 

het gebied als hooiland. Na de tweede wereldoorlog, toen de Beerse 

overlaat definitief gesloten was, zijn wegen aangelegd en boerderijen 

gebouwd, met name aan de honderdbunderweg. het gebied maakte vanaf 

1700 als inundatiegebied onderdeel uit van de zuiderwaterlinie.

sPOOrBrug

in 1890 werd de Langstraatspoorlijn geopend, ook wel het ‘halve 

zolenlijntje’ genoemd. De treinverbinding, die tegenwoordig niet meer wordt 

gebruikt, ging door de hele Langstraat, van ‘s-hertogenbosch naar Lage 

zwaluwe, een lengte van 46 km. het spoor ontsloot de vele leerlooierijen 

en schoenfabrieken in de regio. het reizigersvervoer over deze lijn eindigde 

in 1950 en in 1972 werd het baanvak ‘s-hertogenbosch-raamsdonk 

geheel voor het treinverkeer afgesloten. er bevinden zich twee bijzondere 

kunstwerken in het tracé: de brug over de moerputten en de brug over de 

Baardwijkse Overlaat.

rijKsmONumeNteN

in de Langstraatlijn van de voormalige spoorlijn zijn drie onderdelen 

beschermd (rijksmonumenten). Dat zijn de twee kleine spoorbruggen in 

Drunen, beschermd onder 517349 en 517350 en de brug in waalwijk, 

onder nummer 521876. Beschermd zijn: spoorbrug, landhoofden, ijzeren 

bovenbouw met vakwerkliggers en pijlers waarop de monumenten steunen. 

het dijklichaam dat de onderdelen van de oorspronkelijke brug heeft 

vervangen, valt niet onder de bescherming maar vertegenwoordigt wel 

historische waarde als landschapselement vanuit het rijksdienst en chw; 

het markeert de lijn. rekening dient te worden gehouden met de historische 

(monumentale) restanten van de pijlers bij het openmaken van de spoordijk 

en aandacht wordt gevraagd bij het consolideren voor het metselwerk.

2.    PrOject AchtergrOND
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BegriPPeNLijst

 ■ As s: hartlijn snelfietsroute.

 ■ As O: hartlijn onderbouw monumentale spoorbrug.

 ■ As m: hartlijn monumentale spoorbrug.

 ■ As wL: oplegging t.p.v. westelijk Landhoofd

 ■ As OL: oplegging t.p.v. voormalig Oostelijk Landhoofd

 ■ As 1t/m 52: hartlijnen van (voormalige) monumentale pijlers.

 ■ sBkanaal: monumentale spoorbrug over Drongelens 

kanaal. 10 overspanningen van as wL tot as 10.

 ■ sBOverstortweg: monumentale spoorbrug over 

Overstortweg. 1 overspanning van as 37 tot as 38.

 ■ sBeindstraat: monumentale spoorbrug over huidige 

eindstraat (toekomstige randweg Drunen west). 

3 overspanningen van as 47 tot as 50.

 ■ Kw1: Nieuwe fietsbrug over Drongelens kanaal naast 

sBkanaal. 10 overspanningen van as wL tot as 10.

 ■ Kw2: Nieuwe fiets-/voetbrug t.p.v. de opengemaakte 

dijk. 20 overspanningen van as 15 tot 35.

 ■ Kw3: Nieuwe fietsbrug over Overstortweg naast 

sBOverstortweg. 1 overspanning van as 37 tot as 38.

 ■ Kw4: Nieuwe fietsbrug over randweg Drunen west naast 

sBeindstraat. 3 overspanningen van as 47 tot as 50

 ■ westelijk landhoofd: het monumentale landhoofd op as wL.

 ■ voormalig oostelijk landhoofd: lag vroeger op 

as OL. thans niet meer aanwezig.

 ■ spoordijk: huidige dijk met daarom het 

fietspad tussen waalwijk en Dreunen.

 ■ Opengemaakte dijk: het stuk spoordijk dat afgegraven 

wordt om de Baardwijkse Overlaat te openen. ter plekke 

van de opengemaakte dijk wordt Kw2 gerealiseerd. 

 ■ Natuurzone: De footprint van de voormalige dijk onder Kw2. 

Deze ruimte wordt ingericht voor flora, fauna en wandelaars.

 ■ historische betonstroken: Opsluitbanden van de historische basalt 

bodemverdediging. Lopen links en rechts van de spoordijk.

 ■ Og: opdrachtgever (provincie Noord-Brabant).

 ■ ON: opdrachtnemer.

 ■ sfr: snel fiets route

werKgeBieD eN scOPe

het werkgebied van dit architectonisch ontwerp wordt in het noorden en 

zuiden begrensd door de kadastrale perceelgrenzen. in de lengte loopt het 

van (inclusief) het westelijk landhoofd tot en met het voormalig oostelijk 

landhoofd. het architectonisch ontwerp beschrijft globaal de volgende 

onderdelen:

 ■ 4 nieuwe bruggen

 ■ Afgraven gedeelte spoordijk

 ■ verbreden resterende spoordijk

 ■ Aanleggen fietspad over dijk en bruggen

 ■ inrichting natuurzone

 ■ verrijkingsmaatregelen

rAAKvLAKKeN werKgeBieD

De scope van dit architectonisch ontwerp heeft een aantal raakvlakken in 

de context. Deze worden hieronder opgesomd, niet uitputtend. De ON 

is verantwoordelijk voor een geïntegreerde inschrijving, uitwerking en 

uitvoering.

 ■ Drongelens kanaal, inclusief dijken en beschermingszones.

 ■ Overstortweg.

 ■ randweg (wegontwerp gOL).

 ■ snelfietsroute (sfr, ontwerp provincie Noord-Brabant).

 ■ rijksmonumenten (spoorbruggen en pijlers).

 ■ Beheersgebieden waterschappen Aa en 

maas, Brabantse Delta en rws.

 ■ Belendende percelen.

 ■ Aansluitende werkzaamheden project gOL.

 ■ ecologische verbindingszone noord-zuid.

 ■ Dassenburcht in spoordijk tussen Kw1 en Kw2.

 ■ ehs perceel ten zuiden van de spoordijk/

brug ter hoogte van Kw1-Kw2 

 ■ Ontsluiting tbv landbouwpercelen noordzijde spoordijk/brug

 ■ watersloten aan noord-en zuidzijde spoordijk/brug

 ■ Noord-zuid lopend watersloot bij de Overstrortweg

BeeLDKwALiteit

Achterliggende gedachtes bij het architectonisch ontwerp van de 

fietsbruggen door de Baardwijkse Overlaat zijn:

ALgemeeN

 ■ cadans van de brugpijlers handhaven.

 ■ Bestaande brugpijlers of onderdelen daarvan blijven gehandhaafd.

 ■ De fietsbrug moet horizontaal zwevend karakter benadrukken.

 ■ Afleesbaarheid van historische gelaagdheid.

sPecifieK

 ■ De nieuwe kunstwerken gaan visueel de concurrentie niet 

aan met de monumentale spoorbrug: De monumenten 

zijn de beelddrager van de Baardwijkse Overlaat.

 ■ De bruggen zijn eenvoudig, terughoudend maar strak vormgeven. 

 ■ De ritmiek van de uithouders en balusters 

correspondeert met die van de spoorbrug.

 ■ De kunstwerken bieden gebruikers maximaal uitzicht op 

monumenten en omgeving (horizon en maaiveld).

 ■ De natuurzone verhoogt de biodiversiteit van de 

Baardwijkse Overlaat en maakt het een aantrekkelijke 

plek voor mensen, flora en fauna.

 ■ De sfr door de Baardwijkse Overlaat is het verbindende element en 

dient daarom over de gehele lengte gelijk te worden uitgevoerd.

3. PrOjectscOPe
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ONDerAANzicht sPOOrBrug Over OverstOrtweg
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in dit architectonisch ontwerp zijn enkele beeldbepalende onderdelen 

uitgewerkt en voorgeschreven. De constructie is niet ontworpen. er zijn 

echter wel architectonische randvoorwaarden die invloed hebben op de 

mogelijke constructieprincipes.

ALgemeNe cONstructieve uitgANgsPuNteN

 ■ Ontwerplevensduur 100 jaar

 ■ gevolgklasse dient per kunstwerk bepaald te worden 

(verschillende infrastructuur onderlangs).

 ■ Opleggingen 30 jaar

 ■ ter plekke van Kw1 dient er gebruik gemaakt te worden 

van de bestaande funderingen (pijlers), mits deze 

geschikt zijn om de belasting van de nieuwe brug te 

dragen. Berekeningen dienen overlegd te worden.

 ■ Og verklaart voor dit project de rOK van toepassing.

DeK

het dek is ontworpen als een gesloten monoliet dek in beton. De wijze van 

uitvoeren (prefab, in het werk) is nader te bepalen door ON.

LANDhOOfDeN

De uitwerking van de landhoofden is n.t.b. door ON. De landhoofden 

dienen minimaal de nodige vleugelwanden te hebben t.b.v. grondkering en 

stootplaatconstructies voor een comfortabele overgang van kunstwerk naar 

fietspad op spoordijk. 

Kw1

Kw1 ligt op de bestaande historische metselwerk pijlers. Aanvullend 

onderzoek naar de houten paalfunderingen zal de resterende draagkracht 

en levensduur aantonen. het tussensteunpunt op as 2 zal nieuw gebouwd 

moeten worden. Door dit met metselwerk af te werken zal het visueel één 

worden met de huidige pijler op as 2.

Kw2

De tussensteunpunten van Kw2 staan in het zelfde ritme als de historische 

pijlers. het nieuwe tussensteunpunt komt dus op exact dezelfde lijn als 

de historische pijler te staan. Omdat de restanten van de pijlers thans 

verborgen liggen in de spoordijk is geen onderzoek mogelijk geweest naar de 

constructieve staat hiervan. uitgangspunt is daarom dat ten behoeve van de 

nieuwe fundering de metselwerk restanten lokaal verwijderd mogen worden 

(geen constructief hergebruik).  De wijze van funderen is nader uit te werken 

door ON. Og sluit niet uit dat restanten van de metselwerk pijlers nog 

constructieve restwaarde hebben. indien ON deze restwaarde wil benutten 

dan zal hij de restwaarde moeten aantonen. 

De tussensteunpunten van Kw2 zijn slank in het zijaanzicht. Dit maakt dat er 

beperkte ruimte is voor oplegblokken. we zijn in het architectonisch ontwerp 

uitgegaan van een voor zoveel als mogelijk doorlopend dek met een beperkt 

aantal voegovergangen. Om de noodzaak van een dubbele rij oplegblokken 

te vermijden zou de voegovergang voorbij het oplegpunt geplaatst kunnen 

worden door gebruik te maken van een dookoplegging in het dek. Ook zou 

een natte knoop ter plekke van de oplegging een oplossing kunnen bieden. 

Dit alles is nader uit te werken door ON.

Kw2 heeft 2 nieuwe landhoofden.

Kw3

Kunstwerk 3 is één overspanning en heeft derhalve geen tussensteunpunt. 

enkel 2 nieuwe landhoofden.

Kw4

Deze situatie wat betreft de 2 tussensteunpunten is vergelijkbaar met die van 

de pijler op as 2 bij Kw1. verder 2 nieuwe landhoofden.

4. cONstructieve uitgANgsPuNteN



HEK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10WL

SPOORBRUG DRONGELENS KANAAL

WESTELIJK LANDHOOFD

M

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

S

WL

HISTORISCHE
BETONSTROOK

HISTORISCHE
BETONSTROOK

DRONGELENS KANAAL

MONUMENTALE
PIJLERS

KW1 10x16,6m=166m

DRONGELENS KANAAL

SCHAAL 1:500
BOVENAANZICHT KW1

SCHAAL 1:500
VOORAANZICHT KW1 (ZUIDZIJDE)

EC
OL

OG
IS
CH

E 
VE

RB
IN
DI
NG

SZ
ON

E

EVZ

B1B1
A1

A1

A1

A1

 EVZ

NIEUW
STEUNPUNT

KW1 10x16,6m=166m

V:\4_projecten\PNB.07_Fietsbrug Baardwijkse Overlaat\2_tekeningen\1_RO\DWG\PNB.07-RO-TEK-01_20180326.dwg

TEK-KW1-01

N



PNB.07-AO-01 20180416 13april 2018

OmschrijviNg KuNstwerK

De nieuwe brug Kw1 ligt evenwijdig aan de spoorbrug over het Drongelens 

kanaal. het kunstwerk ligt op de monumentale pijlers. Kw1 overspant 10x 

16,6m = 166m van as wL tot as 10. Over Kw1 loopt een sfr. De stalen 

spoorbrug naast het nieuwe kunstwerk blijft in dienst als voetpad waarop 

(recreatieve) fietsers welkom zijn.

rAAKvLAKKeN Kw1

hieronder worden de belangrijkste raakvlakken van Kw1 genoemd welke 

bijzondere aandacht vereisen. De opsomming is niet uitputtend. De ON is zelf 

verantwoordelijk voor een integraal ontwerp.

mONumeNtALe sPOOrBrug

De nieuwe fietsbrug Kw1 heeft geen fysieke raakvlakken met de stalen 

spoorbrug (Kw1 is nergens mechanisch verbonden aan de spoorbrug). Kw1 

sluit middels een schrikstrook uit roosters aan op de stalen spoorbrug. De 

schrikstrook raakt de stalen spoorbrug niet. De ruimte tussen schrikstrook 

en stalen spoorbrug mag geen gevaar vormen voor de gebruikers. De 

roosters dienen (enkel met speciaal gereedschap, niet door onbevoegden) 

uitneembaar te zijn zodat de spoorbrug bereikbaar blijft voor onderhoud.

mONumeNtAAL LANDhOOfD

het monumentale westelijke landhoofd is ontworpen voor 2 gelijke stalen 

spoorbruggen. Destijds is enkel 1 stalen spoorbrug aangebracht. het niet 

gebruikte oplegvlak kan worden gebruikt om het eerste veld van Kw1 op te 

leggen. De beschikbare oplegruimte is beperkt. hier is bijzondere aandacht 

tijdens de uitwerking vereist. De hoeksteen van het westelijklandhoofd ligt 

hoger dan de aansluitende terreinverharding. Deze hoeksteen mag straks 

geen gevaarlijk obstakel vormen in de sfr.

mONumeNtALe PijLers

Kw1 wordt opgelegd op de monumentale pijlers. hiervoor zullen 

oplegvoorzieningen moeten worden aangebracht. Bijzondere aandacht is 

vereist tijdens de uitwerking en uitvoering hiervan om deze rijksmonumenten 

zoveel als mogelijk te ontzien. De oplegvoorzieningen dienen zo min 

mogelijk in het oog te springen.

BestAANDe PijLer As 2

het nieuwe steunpunt t.p.v. as 2 dient visueel één geheel te vormen met 

de bestaande pijler op deze as. mogelijk worden naast de smalle pijler 

nog restanten (metselwerk, houten paalfundering) aangetroffen van de 

historische brede pijler. Deze restanten hoeven niet gerestaureerd te worden 

en kunnen verwijderd worden t.b.v. aanleg nieuwe fundering Kw1.

sPOOrDijK

De oplegging van het laatste veld van Kw1 op as 10 is feitelijk ook op een 

monumentale pijler. Deze is half verborgen in het begin van de spoordijk. Op 

de pijler zijn een betonnen frontwand en metselwerk keerwand aangebracht. 

Deze liggen mogelijk in de invloedsfeer van de oplegging van Kw1. hiervoor 

is bijzondere aandacht vereist tijdens de uitwerking.

ecOLOgische verBiNDiNgszONe

Kw1 kruist een ecologische verbindingszone (evz) die loopt ten oosten van 

het Drongelens kanaal. hiervoor is bijzondere aandacht vereist tijdens de 

uitwerking.

5. KuNstwerK 1 (Kw1)

rAAKvLAK: westeLLijK LANDhOOf rAAKvLAK: metseLwerK PijLers eN stALeN sPOOrBrug
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BestAANDe PijLers

De bestaande pijlers zijn onderdeel van het rijksmonument. ze dienen zoveel 

als mogelijk ongemoeid te blijven. wijzigingen en werkzaamheden aan de 

monumentale pijlers dienen afgestemd te worden met de eigenaar van het 

object en de rijksdienst voor cultureel erfgoed. er is onderzoek gedaan 

naar de draagkracht van de monumentale pijlers. De rapportage van dit 

onderzoek wordt als bijlage bij het contract meegestuurd.

hOOfDeis

De monumentale pijlers dragen de nieuwe brug Kw1. De pijlers blijven 

uitgezonderd de opleggingen vrij van de nieuwe dekken en daardoor 

maximaal zichtbaar.

ONDerLiggeNDe eiseN

 ■ Aanpassingen aan het monument (oplegvoorzieningen) 

dienen tot een minimum beperkt te blijven.

 ■ Oplegvoorzieningen dienen inspecteerbaar en vervangbaar te zijn.

 ■ werkzaamheden aan het monument dienen vooraf 

afgestemd te worden met de beheerder/eigenaar.

 ■ eventueel noodzakelijke sparingen of inkassingen 

dienen netjes aangeheeld te worden.

 ■ er mag geen hemelwater afgevoerd worden direct 

op of tegen de monumentale pijlers.

 ■ De ON is verantwoordelijk voor het onderbouwen van de 

draagkracht van de pijlers t.b.v. de nodige vergunningen.

 ■ Als er constructieve voorzieningen op of aan de pijlers 

nodig zijn dan dient dit afgestemd te worden met de 

beheerder/eigenaar van de monumenten en de rce.

BestAAND westeLijK LANDhOOfD

hOOfDeis

het monumentale landhoofd dient architectonisch en technisch geïntegreerd 

te worden in het ontwerp van Kw1 en de sfr.

ONDerLiggeNDe eiseN

 ■ De overgang van de sfr op Kw1 naar de sfr 

voorbij het westelijk landhoofd dient uitgevoerd 

te worden met een stootplaatconstructie.

 ■ het bestaande hek op de noordzijde van het landhoofd dient te 

worden vervangen door een hek met dezelfde vormgeving als het 

hek op Kw1 (niet uitgewerkt in dit AO). Aansluiting op heK.1 

op Kw1 dient op een nette en logische wijze te geschieden.

PijLer OP As 2

ter hoogte van as 2 staat een niet-oorspronkelijke metselwerk pijler. De 

oorspronkelijke brede metselwerk pijler is op deze locaties in het verleden 

beschadigd geraakt en vervangen door een nieuwe smallere pijler, slechts 

breed genoeg voor de enkele monumentale spoorbrug. De pijler op as 2 

is destijds in een andere stijl teruggebracht. ten behoeve van de nieuwe 

brugdelen naast de monumentale spoorbruggen dient op deze locaties 

dus een nieuw steunpunt geplaatst te worden. Bestaande en nieuwe pijler 

moeten samen 1 visueel geheel vormen. hierbij is de afwijkende stijl van 

pijler as 2 leidend. zichtbaar mag blijven dat hier in het verleden iets gebeurd 

is.

hOOfDeis

De nieuwe pijler op as 2 moet visueel 1 geheel vormen met de huidige pijler 

op as 2.

ONDerLiggeNDe eiseN

 ■ inwendige constructie steunpunt n.t.b. ON.

 ■ Dit steunpunt dient bekleed te worden met metselwerk 

en de nodige afdekelementen zodat het samen met de 

huidige pijler op as 2 weer 1 nieuw geheel vormt. 

 ■ metselwerk dient qua steen, kleur, verband, laagmaat en 

voeg aan te sluiten op de bestaande pijler op as 2.

 ■ De nieuwe pijler op as twee dient binnen de 

footprint van een originele pijler te blijven.

 ■ De nieuwe pijler op as 2 mag het doorstroomprofiel 

van het afwateringskanaal niet verminderen.

 ■ uitwerking dient afgestemd te worden met 

beheerder/eigenaar monument en rce.

 ■ Oplegvoorzieningen dienen inspecteerbaar en vervangbaar te zijn.

5.   KuNstwerK 1 (Kw1)
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DeK

hOOfDeis

het dek is eenvoudig en helder van vorm. het verjongt richting brugrand.

ONDerLiggeNDe eiseN

 ■ het dek is van beton. 

 ■ vorm en maatvoering cf. tekening teK-Kw1-03.

 ■ het dek heeft van oplegging tot oplegging 1 continu profiel.

 ■ Afwerking snelfietsroute is asfalt.

 ■ het dek watert af richting goten naast het fietspad.

 ■ De goten mogen geen valgevaar voor 

fietsers opleveren (max. 2cm diep).

 ■ spuwers in goot voeren water af door dek heen. 

Afmetingen, aantallen en locaties n.t.b. door ON.

 ■ Aantal spuwers uit oogpunt beheer en onderhoud beperken.

 ■ het regenwater van de nieuwe brug dient zodanig te 

worden afgevoerd dat geen erosie van de kruin of het 

talud van de waterkering op kan treden en geen vervuiling 

van dek en (historische) steunpunten veroorzaakt.

 ■ rondom de spuwer is het beton 20mm ingekast (zie teK-

Kw1.03). De spuwer steek 40mm uit t.o.v. deze inkassing.

 ■ Onder de spuwer dient een voorzieningen in het 

terrein te worden opgenomen om uitspoeling te 

voorkomen (bv grindkoffer of lokale verharding).

 ■ het aantal voegovergangen dient zoveel 

als mogelijk te worden beperkt.

 ■ het schuine vlak van onderzijde dek ligt in 

1 lijn met onderzijde uithouders.

heKwerK

het hekwerk bestaat uit balusters en uithouders met daartussen horizontale 

roosters en een verticale gaasvulling.

hOOfDeis

het hekwerk moet een veilige passage van de brug mogelijk maken. De 

hekwerken zijn open en transparant zodat het uitzicht vanaf de nieuwe 

bruggen op de Overlaat en het zicht op de monumentale spoorbruggen 

vanaf de sfr en vanuit de omgeving maximaal is. De balusters en uithouders 

ondersteunen de schrikstroken. het ritme ervan komt overeen met dat van 

de stalen spoorbruggen. De schrikstroken naast het fietspad zijn uitgevoerd 

als persroosters. De persroosters staan doorregenen en doorkijk naar het 

maaiveld toe.

ONDerLiggeNDe eiseN heKwerK

 ■ handregel is een stalen buis (verzinkt).

 ■ De hekwerkvulling is carl stahl X-tend o.g., 

maas 80x139x1,5mm (rvs).

 ■ het rvs net wordt opgespannen tussen 2 horizontale rvs 

kabels en 2 verticale rvs rondstaven cf. teK-heK.1.

 ■ De horizontale rvs kabels worden gespannen 

door rvs kabelspanners. 

 ■ ter plekke van as 10 wordt het hekwerk heK.1 verlengd tot 

over de voegovergang met 1 travee door hier een heK.3 

in de aardebaan of op een vleugelwand te plaatsen.

ONDerLiggeNDe eiseN BALusters eN uithOuDers

 ■ De balusters en uithouders zijn van staal (verzinkt).

 ■ vorm en maatvoering cf. tekening teK-heK.1-01 en teK-heK.3-01.

 ■ De posities en spatiëring (h.o.h. 1,35m) correspondeert 

met de posities en spatiëring van de verticale 

constructiedelen van de monumentale spoorbruggen.

 ■ Onderzijde balusters en uithouders ligt in 1 lijn met onderzijde dek.

 ■ 7 balusters per zijde per overspanning.

 ■ 6 uithouders per zijde per overspanning.

 ■ Lijfdikte is over gehele baluster en uithouder gelijk.

 ■ Alle balusters en uithouders zijn even dik. enkel de 

eindbaluster mag eventueel dikker uitgevoerd worden als dit 

noodzakelijk is i.v.m. het aanspannen van de spankabels.

ONDerLiggeNDe eiseN schriKstrOKeN

 ■ De persroosters zijn van staal (verzinkt).

 ■ vorm en maatvoering cf. tekening teK.heK.1.

 ■ maaswijdte minimaal 33x33mm (niet kleiner).

 ■ De draagstaven overspannen van uithouder naar baluster.

 ■ De hoogte van de draagstaven dient afgestemd 

te worden op de voorkomende belasting.

 ■ De hoogte van de vulstaven dient geminimaliseerd 

te worden i.v.m. gewenste maximale doorkijk.

 ■ het rooster en de aansluiting op het beton van dit 

rooster mag geen valgevaar voor fietsers opleveren.

 ■ De roosters dienen zo bevestigd te worden dat deze niet 

eenvoudig door onbevoegden verwijderd kunnen worden. 

 ■ De roosters dienen zo bevestigd te worden 

dat deze niet “rammelen”.

5.   KuNstwerK 1 (Kw1)

cArL stAhL X-teND stALeN PersrOOster
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AARDEBAAN OF VLEUGELWAND

RVS STAF
∅STAF=CA. ∅RANDKABEL

SFR OP SPOORDIJK

FUNDERING TBV DOOR
AANNEMER

FUNDERING TBV DOOR
AANNEMER

SCHAAL 1:20
ZIJAANZICHT HEK.3

PLAATDIKTE BALUSTER IS N.T.B. ON
MAAR DIENT CONSTANT TE ZIJN OVER
GEHELE HOOGTE EN GELIJK VOOR ALLE
BALUSTERS.

MAX. TUSSENRUIMTE 100

A

A

TEK-HEK.3-01
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Artist imPressiON Kw1 vANAf sNeLfietsrOute (KijKeND richtiNg DruNeN)



PNB.07-AO-01 20180416 23april 2018

Artist imPressiON Kw1 gezieN vANAf Oever DrONgeLeNs KANAAL (KijKrichtiNg zuiD-OOst)



HEK KW2 20x16,6m=332m

15 16 17 18 19 20

KW2 20x16,6m=332m

GEOPENDE SPOORDIJK

15 16 17 18 19 20

S

HISTORISCHE
BETONSTROOK

HISTORISCHE
BETONSTROOK

NA
TU
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ZO

NE

OPGEGRAVEN
(GERESTAUREERDE)
PIJLERS

DIJKTRAP

SCHAAL 1:500
BOVENAANZICHT KW2

SCHAAL 1:500
VOORAANZICHT KW2 (ZUIDZIJDE)

LET OP: KW2 IS 20 OVERSPANNINGEN LANG
MAAR WORDT HIER GEDEELTELIJK AFGEBEELD

SCENARIO PIJLERS
(GERESTAUREERD)
PER AS VERSCHILLEND

CA
. 10

0°

TALUD CA. 2:3

HEK

30 31 32 33 34 35

30 31 32 33 34 35

DIJKTRAP

HISTORISCHE
BETONSTROOK

HISTORISCHE
BETONSTROOK

CA. 100°

TALUD CA. 2:3

B2B2 A2

A2

A2

A2

ONTSLUITINGSWEG

VERRIJKINGSMAATREGEL
HIST. LIJN LEIDIJKVERRIJKINGSMAATREGEL

HIST. GRENSLIJN

VERRIJKINGSMAATREGEL
HIST. GRENSLIJN
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tOeLichtiNg

Kunstwerk Kw2 ligt ter plekke van de opengemaakte dijk. Kw2 overspant 

20x 16,6m = 332m van as 15 tot as 35. Over Kw2 loopt behalve de sfr 

ook een voetpad. hiertoe is de zuidelijke schrikstrook (en de respectievelijke 

uithouders en balusters) verbreed tot netto 1,5m. Onder Kw2 loopt de zgn. 

natuurzone. Deze wordt verder beschreven in de verrijkingsmaatregelen. 

voor en na Kw2 zijn in- en uitvoegvoorzieningen zodat fietsers de sfr 

kunnen verlaten. zie hiervoor ook hoofdstuk spoordijk.

rAAKvLAKKeN Kw2

hieronder worden de belangrijkste raakvlakken van Kw2 genoemd welke 

bijzondere aandacht vereisen. De opsomming is niet uitputtend. De ON is zelf 

verantwoordelijk voor een integraal ontwerp.

sPOOrDijK

in het nieuwe talud van de opengemaakte dijk dient een landhoofd t.b.v. 

de eindoplegging van Kw2 te worden aangebracht. er zijn geen eisen voor 

opgenomen in het architectonisch ontwerp maar er is bijzondere aandacht 

nodig voor de aansluiting van het talud onder het landhoofd. Dit talud ligt 

geroteerd onder het landhoofd. Dit om de trappen weg van Kw2 en de 

pijlers te kunnen richten.

BestAAND fietsPAD (tOeKOmstig vOetPAD)

Bij het opengraven van de spoordijk en het aanbrengen van het landhoofd 

zal het bestaande asfalt van het huidige fietspad weggehaald moeten 

worden. Bij oplevering dient dit asfalt weer netjes aan te sluiten op de 

bovenste treden van de dijktrap. Ook moet een aansluiting gemaakt worden 

voor voetgangers die vanaf het bestaande asfalt het voetgangersdeel 

van Kw2 op willen lopen. Dit dient netjes en vlak aan te sluiten zodat 

voetgangers en rolstoelers hier veilig en comfortabel kunnen passeren.

restANteN metseLwerK PijLers

er is een raakvlak met verwachte metselwerk restanten van de pijlers onder 

Kw2. hierover wordt verderop in dit hoofdstuk meer geschreven.

6. KuNstwerK 2  (Kw2)

huiDig fietsPAD OP sPOOrDijK



SCHAAL 1:100
DOORSNEDE A2-A2, KW2
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SCHAAL 1:100
ZIJAANZICHT B2-B2, KW2 16600
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BALUSTERS

UITHOUDERS

BETON (DOORSNEDE)

ASFALTVERHARDING (DOORSNEDE)

METSELWERK (AANZICHT)

NATUURSTEEN (AANZICHT)

LEGENDA

RVS GAAS (AANZICHT)

CA. 400 (MAX. 500)

MAX. 2000
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A2

A2

CA. 1160

FUNDERING INDICATIEF,
N.T.B. DOOR ON

FUNDERING INDICATIEF,
N.T.B. DOOR ON

1600PVR H=2,80M

450 4000 (SFR)100 100

PVR 6,15x2,6m
VERT. EN HOR. ALIGNEMENT SFR: (1 RECHTE LIJN).
B.K. SFR =+/- B.K. BESTAAND FIETSPAD

GERESTAUREERDE PIJLER
(PER AS VERSCHILLEND)

FUNDERING STEUNPUNT WEGGEWERKT
ACHTER/ONDER METSELWERK

TEK-KW2-02
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Nieuwe steuNPuNteN

hOOfDeis

De tussensteunpunten sluiten visueel aan bij het brugdek. De nieuwe 

tussensteunpunten staan op de locaties en in het ritme van de voormalige 

metselwerk pijlers.

ONDerLiggeNDe eiseN

 ■ De pijlers zijn vervaardigd uit beton.

 ■ De pijlers zijn zowel in voor- als zijaanzicht rechthoekig van vorm. 

 ■ De pijlers staan verticaal.

 ■ De pijlers sluiten qua breedte aan op het 

horizontale deel van onderzijde dek. 

 ■ De pijlers zijn zo slank als mogelijk in het zijaanzicht (max. 500mm) 

 ■ vorm en maatvoering cf. tekening teK.Kw2-02.

 ■ De verticale ruimte voor oplegblokken dient 

geminimaliseerd te worden.

 ■ Oplegvoorzieningen dienen inspecteerbaar en vervangbaar te zijn.

 ■ tijdelijke ondersteuning en opvijzelen dek kan mogelijk geschieden 

via stempels op de funderingsbalk. uitwerking door ON. metselwerk 

bekleding van de nieuwe fundering mag doorstempelen van 

tijdelijke ondersteuning of vijzels niet onmogelijk maken.

 ■ t.b.v. het aanbrengen van de fundering van het 

tussensteunpunt mag eventueel historisch metselwerk 

en paalfundering verwijderd worden.

 ■ een eventuele funderingsbalk dient in de eindsituatie bekleed te zijn 

(horizontaal en verticaal met nieuw metselwerk uit originele stenen 

(zie verdere voorschriften op pagina’s “restauratie restanten pijlers”). 

 ■ Bij het eventueel aanbrengen van funderingspalen dient 

rekening gehouden te worden met trillingen i.v.m. de 

aanwezige historische restanten (voorkomen trilschade).

6.    KuNstwerK 2 (Kw2)
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100 1500 (VOETPAD)

SCHAAL 1:20
DOORSNEDE KW2

MAATVOERING UITHOUDERS EN ROOSTERVLOER WIJKT AF;
LEUNINGWERK VERDER IDENTIEK AAN KUNSTWERK 1

WATERHOL
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HOUDER

 EN DEK
 IN 1 LI

JN

1 LIJN

4000 (SNELFIETSROUTE)100
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450 (SCHRIK)

WATERHOL

BRUGDEK
- ASFALTVERHARDING
- DAKPROFIEL (BOOG) EN GOOT MET RVS
SPUWERS T.B.V. HEMELWATERAFVOER

LEUNINGWERK
- BALUSTERS EN UITHOUDERS
- BUISVORMIGE HANDREGEL
- HEKWERKVULLING VAN RVS GAAS
- ROOSTERVLOER TUSSEN UITHOUDERS

1 
LI
JN

O.K. UITHOUDER EN DEK IN 1 LIJN

BREEDTE O.K. DEK (MAX. 2400)

6150

S

AFWATERING 2% AFWATERING 2%

BETON (DOORSNEDE)

ASFALTVERHARDING (DOORSNEDE)

METSELWERK (AANZICHT)

NATUURSTEEN (AANZICHT)

LEGENDA

RVS GAAS (AANZICHT)

BREEDTE KOLOM (MAX. 2000)
HOEKPUNT LIGT CA. IN
VERLENGDE VAN LIJN
SCHUINE ZIJDE DEK

HOEKPUNT LIGT CA. IN
VERLENGDE VAN LIJN
SCHUINE ZIJDE DEK

A A

SCHAAL 1:20
BOVENAANZICHT

S

SPUWERS:
AANTALLEN EN POSITIES
N.T.B. ON

ROOSTER

INDICATIEVE LOCATIE ARMATUUR
TUSSEN EINDBALUSTERS
T.B.V. AANLICHTEN MONUMENT

INDICATIEVE LOCATIE ARMATUUR
TUSSEN EINDBALUSTERS
T.B.V. AANLICHTEN MONUMENT

ROOSTER

BUIS ∅60,
GEINTEGREERDE
LED VERLICHTING, H.O.H. 2700

TEK-KW2-03
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DeK

De hoofdeisen en onderliggende eisen van het dek Kw2 zijn gelijk aan die 

van het dek Kw1. 

AfwijKiNgeN t.O.v. DeK Kw1

 ■ maatvoering t.p.v. bevestiging uithouders en 

balusters voetpad. zie tekening.

 ■ Dekhoogte Kw2 niet gelimiteerd door o.k. naastgelegen 

monument (is hier afwezig). Dekhoogte bij voorkeur gelijk 

aan Kw1, Kw3 en Kw4 maar maximaal 800mm

 ■ hemelwater uit de spuwers mag niet rechtstreeks in eventueel 

ondergelegen waterpoel lopen (i.v.m. aanwezige dooizouten 

in het hemelwater). met het bepalen van de aantallen en 

posities spuwers dient ON hier rekening mee te houden. 

heKwerK

De hekwerken op de noordzijde van Kw2 (heK.1) zijn identiek aan die op 

Kw1. het hekwerk op de zuidzijde van Kw2 (heK.2) heeft een breder rooster 

dat dienst doet als voetpad. 

hOOfDeis

het hekwerk moet een veilige passage van de brug mogelijk maken. De 

hekwerken zijn open en transparant zodat het uitzicht vanaf de nieuwe 

bruggen op de Overlaat en het zicht op de monumentale spoorbruggen 

vanaf de sfr en vanuit de omgeving maximaal is. De balusters en uithouders 

ondersteunen de schrikstroken en het voetpad. het ritme ervan komt 

overeen met dat van de stalen spoorbruggen. De schrikstroken en het 

voetpad naast het fietspad zijn uitgevoerd als persroosters. De persroosters 

staan doorregenen, lichtdoorval en doorkijk naar het maaiveld toe.

ONDerLiggeNDe eiseN heKwerK

 ■ handregel is een stalen buis (verzinkt).

 ■ De hekwerkvulling is carl stahl X-tend o.g., 

maas 80x139x1,5mm (rvs).

 ■ het rvs net wordt opgespannen tussen 2 horizontale rvs 

kabels en 2 verticale rvs rondstaven cf. teK-heK.1.

 ■ De horizontale rvs kabels worden gespannen door kabelspanners. 

 ■ ter plekke van as 15 en as 35 worden de hekwerken 

heK.1 en heK.2 verlengd tot over de voegovergang 

met 1 travee door hier een heK.3 in de aardebaan of op 

een vleugelwand te plaatsen. Dit om te voorkomen dat 

fietsers naast het kunstwerk op het talud belanden.

ONDerLiggeNDe eiseN BALusters eN uithOuDers

 ■ De balusters en uithouders zijn van staal (verzinkt).

 ■ vorm en maatvoering cf. tekening teK-heK.1-

01 en teK-heK.2-01 en teK-heK.3-01.

 ■ De posities en spatiëring (h.o.h. 1,35m) correspondeert 

met de posities en spatiëring van de verticale 

constructiedelen van de monumentale spoorbruggen.

 ■ Onderzijde balusters en uithouders ligt in 1 lijn met onderzijde dek.

 ■ 7 balusters per zijde per overspanning.

 ■ 6 uithouders per zijde per overspanning.

 ■ Lijfdikte is over gehele baluster en uithouder gelijk.

 ■ Alle balusters en uithouders zijn even dik. enkel de 

eindbaluster mag eventueel dikker uitgevoerd worden als dit 

noodzakelijk is i.v.m. het aanspannen van de spankabels.

ONDerLiggeNDe eiseN schriKstrOKeN

 ■ De persroosters zijn van staal (verzinkt).

 ■ vorm en maatvoering cf. tekening teK.heK.1-01 en teK-heK.2-01.

 ■ maaswijdte minimaal 33x33mm (niet kleiner).

 ■ De draagstaven overspannen van uithouder naar baluster.

 ■ De hoogte van de draagstaven dient afgestemd 

te worden op de voorkomende belasting.

 ■ De hoogte van de vulstaven dient geminimaliseerd 

te worden i.v.m. gewenste maximale doorkijk.

 ■ het rooster en de aansluiting op het beton mogen geen 

valgevaar voor gebruikers van de brug opleveren.

 ■ het rooster dient veilig beloopbaar te zijn voor voetgangers.

 ■ De roosters dienen zo bevestigd te worden dat deze niet 

eenvoudig door onbevoegden verwijderd kunnen worden. 

 ■ De roosters dienen zo bevestigd te worden 

dat deze niet “rammelen”.

LANDhOOfDeN

hOOfDeis

het eerste en laatste veld van Kw2 liggen t.p.v. assen 15 en 35 op een nieuw 

te bouwen landhoofd.

ONDerLiggeNDe eiseN

 ■ De landhoofden liggen in het talud (talud ca. 2:3) en uit het zicht.

 ■ Om een comfortabele passage te garanderen dient 

een stootplaatconstructie te worden toegepast.

 ■ zichtbare delen van het landhoofd passen in een logisch 

en integraal beeld van het gehele brugontwerp.

tALuDs ONDer Kw2

hOOfDeis

De spoordijk wordt ter plekke van de afgraving beëindigd met een strak en 

netjes uitgevoerd natuurlijk talud.

ONDerLiggeNDe eiseN

 ■ het talud heeft een helling overeenkomstig de 

bestaande hellingen van de spoordijk (ca. 2:3).

 ■ De teen- en kruinlijn van het talud zijn ca. 10 graden geroteerd t.o.v. 

de haakse assen om de nieuwe zichtrichting van zuid naar noord “te 

begeleiden” onder het kunstwerk door. De hoekverdraaiing staat 

ook toe dat de dijktrappen van Kw2 en de pijlers kunnen weglopen.

 ■ het talud direct onder het dichte deel van Kw2 

dient verhard te worden met een taludverharding. 

Basalton of gelijkwaardig, antraciet.

6.    KuNstwerK 2 (Kw2)
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SCHAAL 1:20

DOORSNDEDE A-A
UITHOUDER HEK.1
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BUIS ∅60
STAAL, VERZINKT
GEINTEGREERDE LED VERLICHTING

RANDKABEL RVS

RVS GAAS
MAASWIJDTE CA. 80X140mm
CARLSTAHL X-TEND O.G.

BALUSTER
STAAL, VERZINKT
KABELDOORVOEREN MIDDELS
INGELASTE RVS BUS
LENGTE BUS=DIKTE BALUSTER

PERSROOSTER

OPLEGSTRIP TBV
PERSROOSTER

VOETPLAAT

OPLEGSTRIP TBV
PERSROOSTER

VOETPLAAT

PERSROOSTER

EINDBALUSTER UITHOUDER BALUSTER

KABELSPANNER BOVENSTE KABEL

KABELSPANNER ONDERSTE KABEL

RVS STAF
∅STAF=CA. ∅RANDKABEL

RVS RANDKABEL
GESPANNEN TUSSEN
EINDBALUSTERS

HIER SLUIT EEN VOLGEND HEK.1
(DOORGAAND KUNSTWERK) OP AAN
OF EEN HEK.3 (EINDE KUNSTWERK)

CA. 470
(HEEL AANTAL
MAASWIJDTES+1
DRAAGSTAAF)

CA. 470
(HEEL AANTAL
MAASWIJDTES+1
DRAAGSTAAF)

RVS STAF
∅ VOLDOENDE DIK OM KRACHTEN
UIT GAAS OP TE NEMEN EN
VANDALISME BESTENDIG TE ZIJN.

SCHAAL 1:20

DOORSNEDE B-B
BALUSTER HEK.1

SCHAAL 1:20
ZIJAANZICHT HEK.1

PLAATDIKTE BALUSTER IS N.T.B. ON
MAAR DIENT CONSTANT TE ZIJN OVER
GEHELE HOOGTE EN GELIJK VOOR ALLE
BALUSTERS.

GEINTEGREERDE
LED VERLICHTING, H.O.H. 2700

MA
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 1
20
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A

A

B

B

MAX. TUSSENRUIMTE 100

RVS RANDKABEL
GESPANNEN TUSSEN EINDBALUSTERS
∅ VOLDOENDE DIK OM KRACHTEN UIT GAAS
OP TE NEMEN EN VANDALISME BESTENDIG TE
ZIJN.

ARMATUUR VERLICHTING
VOLGT AFRONDING STALEN BUIS

SCHAAL 1:5
DETAIL LED VERLICHTING HANDREGEL (INDICATIEF)

TEK-HEK.1-01
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SCHAAL 1:20
BALUSTER HEK.2, B-B
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STAAL, VERZINKT

RANDKABEL RVS

RVS GAAS
MAASWIJDTE CA. 80X140mm
CARLSTAHL X-TEND O.G.

BALUSTER
STAAL, VERZINKT
KABELDOORVOEREN MIDDELS
INGELASTE RVS BUS
LENGTE BUS=DIKTE BALUSTER

PERSROOSTER

OPLEGSTRIP TBV
PERSROOSTER

VOETPLAAT

OPLEGSTRIP TBV
PERSROOSTER

VOETPLAAT

PERSROOSTER

EINDBALUSTERUITHOUDERBALUSTER RVS RANDKABEL
GESPANNEN TUSSEN
EINDBALUSTERS

HIER SLUIT EEN VOLGEND HEK.1
(DOORGAAND KUNSTWERK) OP AAN
OF EEN HEK.3 (EINDE KUNSTWERK),

CA. 1500
(HEEL AANTAL
MAASWIJDTES+1
DRAAGSTAAF)

SCHAAL 1:20
UITHOUDER HEK.2, A-A

KABELSPANNER ONDERSTE KABEL

RVS STAF
∅STAF=CA. ∅RANDKABEL

RVS RANDKABEL
GESPANNEN TUSSEN EINDBALUSTERS
∅ VOLDOENDE DIK OM KRACHTEN UIT GAAS
OP TE NEMEN EN VANDALISME BESTENDIG TE
ZIJN.

KABELSPANNER
BOVENSTE KABEL

RVS STAF
∅ VOLDOENDE DIK OM KRACHTEN
UIT GAAS OP TE NEMEN EN
VANDALISME BESTENDIG TE ZIJN.

CA. 1500
(HEEL AANTAL
MAASWIJDTES+1
DRAAGSTAAF)

SCHAAL 1:20
ZIJAANZICHT HEK.2

PLAATDIKTE BALUSTER IS N.T.B. ON
MAAR DIENT CONSTANT TE ZIJN OVER
GEHELE HOOGTE EN GELIJK VOOR ALLE
BALUSTERS.
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 1
20

A
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STAAL, VERZINKT

TEK-HEK.2-01
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ArchiefteKeNiNg “DOOrLAAtBrug Over DeN BAArDwijKscheN OverLAAt geDeeLtijKe te wijzigeN iN AArDeNBAAN”
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OPeNmAKeN sPOOrDijK

rond 1920 is het afwateringskanaal ‘s-hertogenbosch-Drongelen 

aangelegd. in de volksmond het Drongelens kanaal genoemd. hiermee is 

de overlaatfunctie van de Baardwijkse Overlaat komen te vervallen. vanaf 

dat moment was het mogelijk om in plaats van de stalen spoorbruggen 

te onderhouden, deze te vervangen door grondlichamen. Dit is dan ook 

in verschillende fases gebeurd. hiernaast is een tekening te zien waarop 

plannen opgetekend staan om de overspanningen van pijler 10 t/m 36 te 

“wijzigen in aardenbaan”. 

te verwAchteN restANteN

Op de tekening staat aangegeven dat de pijlers in het dijklichaam in het 

verleden tot ca. een meter onder de nieuwe contour van de spoordijk zijn 

afgebroken. radaronderzoek heeft aangetoond dat er ook daadwerkelijk 

materiaal op de te verwachte locaties aanwezig is. vooralsnog gaan we 

er daarom vanuit dat de pijlers deels nog op hun plek staan. het is niet 

uitgesloten dat rondom de pijlers historisch materiaal ligt (metselstenen, 

natuurstenen hoekstenen en afdekplaten) dat daar is achter gebleven na 

sloop bovenzijdes pijlers. Losse metselstenen en natuursteen hoekstenen 

dienen te worden hergebruikt in de restauratie van de pijlers. Losse 

originele afdekplaten dienen hergebruikt te worden als “marker” in de 

verrijkingsmaatregel “markers”. Daarnaast zijn er natuurlijk nog de intact 

zijnde delen van de historische pijlers. het ontgraven van de spoordijk dient 

daarom , zeker in de nabijheid van de pijlerassen, met beleid te gebeuren.

restAurAtie restANteN PijLers

Als na het openen van de spoordijk restanten van metselwerk pijlers worden 

aangetroffen dan dienen deze te worden gerestaureerd. De volgende 

kwaliteiten dienen hierbij gehandhaafd of in beeld gebracht te worden:

 ■ samenhang gehele ensemble (rijksmonumenten en restanten).

 ■ het strakke ritme van de pijlers.

 ■ Beleving van de bouwgeschiedenis van de spoorlijn.

ONtgrAveN restANteN PijLers

het afgraven van de beplanting en het zand van het talud dient zorgvuldig te 

gebeuren, waarbij er mede op de volgende punten toegezien moet worden:

 ■ het metselwerk van de pijlers dat nog 

gedeeltelijk intact is niet beschadigen.

 ■ eventuele brokstukken van de pijlers die mogelijk nog onder 

het talud aanwezig zijn (mogelijk naast de locatie van de 

pijler zelf), op een zorgvuldige wijze van het zand ontdoen 

en in de nabijheid van het talud verzamelen op een schone 

en vlakke ondergrond. Deze brokstukken van natuursteen en 

metselwerk vrij van de grond houden en afschermen door 

middel van dekzeilen of een soortgelijke voorziening.

 ■ Door middel van foto’s vastleggen wat de aangetroffen 

kwaliteit en opbouw van de pijlers tijdens het afgraven is.

 ■ Overige bijzonderheden die worden aangetroffen tijdens het 

afgraven veilig stellen en ook door middel van foto’s vastleggen.

BeOOrDeLiNg KwALiteit AANgetrOffeN restANteN

Na het afgraven en blootleggen van de 19 metselwerk pijlers, dient de 

kwaliteit beoordeeld en vastgelegd te worden. De belangrijkste punten ten 

aanzien van deze beoordeling zijn:

 ■ De kwaliteit van de natuurstenen oplegblokken en 

afdekplaten, alsmede de kwaliteit van de daarin 

aanwezige stalen verbindingselementen;

 ■ De kwaliteit van de bakstenen, waarbij er onderscheid gemaakt 

moet worden tussen de bakstenen van het funderingsmetselwerk, 

de buitenzijde van het opgaand werk en de bakstenen in de 

binnenzijde van de pijlers: de bakstenen dienen nog intact 

te zijn en niet aan het afschilferen of vergruizen te zijn.

 ■ De kwaliteit en samenhang van de metselmortel op zichzelf 

en ook de hechting van de metselmortel aan de bakstenen, 

waarbij ook weer onderscheid gemaakt moet worden in 

de drie posities in de pijlers: er moet samenhang (hechting) 

tussen de bakstenen en de mortel zijn, waarbij ook de 

mortel niet aan het afbrokkelen of vergruizen mag zijn.

 ■ De samenstelling van de gebruikte metselmortel(s) 

achterhalen door middel van laboratorium onderzoek;

 ■ indien er delen in de pijlers aanwezig zijn waar geen metselwerk 

maar een andersoortige vulling is aangebracht, dan de kwaliteit van 

deze opvulling vastleggen of eventueel nader laten onderzoeken;

 ■ De beoordeling van de restanten moet ter controle 

en acceptatie aan Og worden aangeboden.

vOOrBereiDeN PijLers

Op basis van de beoordeling worden de pijlers voorbereid om gerestaureerd 

te worden.

 ■ metselwerk (stenen en voegen) dat niet door de 

beoordeling is gekomen dient te worden afgebroken. De 

vrijgekomen stenen dienen te worden schoongemaakt 

om te worden hergebruikt in het herstel.

 ■ het metselwerk dient te worden afgebroken totdat 

enkel hele, vastzittende stenen overblijven waarop 

nieuw metselwerk opgetrokken kan worden.

 ■ Als grote delen van de staande pijler volgens de ON niet 

geconsolideerd kunnen worden of bij twijfel tijdens de 

beoordeling dient altijd overlegd te worden met de Og. De 

gemeente heusden heeft als vergunningverlener hierin ook een 

rol. De monumentencommissie zal hierover ook adviseren. 

 ■ eventuele kernvulling van de pijler dient gestabiliseerd 

te worden en vlak te worden afgewerkt zodat hier 

nieuw metselwerk op kan worden aangebracht.

 ■ De pijler mag ter plekke van de nieuw aan te brengen 

fundering verwijderd worden. Later moet het nieuwe 

metselwerk dat voor de fundering langs opgetrokken 

wordt netjes aansluiten op het originele metselwerk.

 ■ metselwerk dat geconsolideerd wordt dient gereinigd te 

worden en ontdaan van grond en planten/boomwortels.

6.    KuNstwerK 2 (Kw2)

frAgmeNt rADArONDerzOeK
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restAurAtie restANteN PijLers

vOrmgeviNgseiseN AAN hersteL metseLwerK

De pijlers moeten conform de scenario’s zoals getekend op teK-sceN-01 

worden hersteld. De twee uiterst verwachte toestanden zijn getekend. 

sceNAriO “restANteN AANgetrOffeN”. 

 ■ De maximale verwachte hoeveelheid metselwerk.

 ■ Na verwijderen loszittend metselwerk moet dit weer worden 

opgetrokken tot aanvankelijk aangetroffen hoogte.

 ■ Noordzijde pijler: minimaal 1 hoeksteen (hergebruikt of 

nieuw gefabriceerd) en een nieuwe afdekplaat.

 ■ zuidzijde pijler: alle aanwezige hoekstenen consolideren. 

eventueel ontbrekende hoekstenen (binnen aangetroffen 

contour) vervangen door teruggevonden originelen 

of nieuwe hoekstenen. Nieuwe afdekplaat.

 ■ gehele bovenzijde afwerken met nieuw 

metselwerk in hergebruikte steen.

sceNAriO “Niets AANgetrOffeN”

 ■ geen origineel metselwerk aangetroffen of metselwerk 

aangetroffen minder dan ca. 0,7m boven maaiveld.

 ■ Op de uiteinden: 1 hoeksteen (origineel, hergebruikt 

of nieuw gefabriceerd) + een nieuwe afdekplaat.

 ■ Nieuw metselwerk optrekken tot bovenzijde nieuwe afdekplaat.

tusseNLiggeNDe sceNAriO’s

 ■ Alle denkbare tussenliggende varianten.

 ■ elke pijler dient na verwijderen loszittend metselwerk weer 

opgetrokken te worden tot aanvankelijk aangetroffen hoogte.

 ■ Niet alle pijlers hoeven na restauratie dus de zelfde hoogtecontour 

te hebben. wel een identieke omtrek in het platte vlak.

het herstelmetselwerk moet voldoen aan de volgende algemene eisen aan 

vormgeving:

 ■ De gerestaureerde pijler moet altijd binnen het volume 

van de denkbeeldige originele pijler blijven.

 ■ Bovenzijde gerestaureerde pijler dient altijd minimaal 1m 

vrij te blijven van het nieuwe dek en de uithouders.

 ■ Bestaande natuursteen hoekstenen van goede kwaliteit dienen 

behouden te blijven. indien er originele hoekstenen ontbreken in het 

te restaureren deel van de pijler en als deze ook niet voorhanden zijn 

uit andere pijlers dan dienen deze te worden vervangen door nieuw 

gefabriceerde hoekstenen uit hoogwaardig beton of kunststeen.

 ■ Beiden eindes van de pijler worden altijd afgewerkt met een 

nieuwe afdekplaat. Afdekplaat cf. tekening teK-sceN-01.

 ■ Nieuw metselwerk in originele (schoongemaakte) stenen.

 ■ Opgaand metselwerk eindigt met minimaal 1 

laag nieuw aangebracht metselwerk.

 ■ indien er een kernvulling aangetroffen wordt, niet bestaand 

uit massief metselwerk dan dient hierop minimaal 4 lagen 

nieuw metselwerk te worden aangebracht i.v.m. de stabiliteit 

en hechting van het metselwerk op de kernvulling.

 ■ De bovenzijde van het nieuwe metselwerk volgt bij benadering 

de vertanding van de slooprand van het originele metselwerk 

zoals het uit de opgraving is gekomen. Dit zou overeen moeten 

komen met de oorspronkelijke slooptekening. Door deze vorm 

te consolideren wordt deze historische laag (pijlers vervangen 

door spoordijk) bewaard en beleefbaar voor de omgeving.

 ■ De restauratieplannen dienen per pijler ter controle 

en acceptatie aan Og te worden aangeboden.

techNische eiseN AAN hersteL metseLwerK

 ■ het uitvoerende bedrijf dient te beschikken over een erm-

procescertificaat (BrL erm 4000) en moet de werkzaamheden 

uitvoeren overeenkomstig de urL 4003 ‘historisch 

metselwerk’, de urL 4006 ‘historisch voegwerk’ en de 

urL 4007 ‘steenhouwwerk’. De eisen die aan het proces 

worden gesteld in deze richtlijnen dienen volledig gevolgd te 

worden, alsmede ook de eisen aan de toegepaste materialen. 

Ook de aantoonbare ervaring van de vakmensen die de 

werkzaamheden uit gaan voeren is van essentieel belang.

 ■ voor al het te maken metselwerk dienen de oorspronkelijke 

materialen te worden hergebruikt, voor zover deze uit de restanten 

van de pijlers verwijderd kunnen worden of nog als brokstukken in 

het talud zijn achtergebleven. in het geval van de bakstenen deze 

schoonmaken en ontdoen van alle mortelresten. hetzelfde geldt 

voor de natuurstenen blokken en afdekkingen. De stalen ankers ook 

controleren op aanwezige corrosie en in het geval van hergebruik, 

deze opnieuw voorzien van een corrosie werende afwerking. 

 ■ het bestaande metselwerk is zeer waarschijnlijk uitgevoerd met een 

trasmortel (sterke mortel), waarbij een gebruikelijke verhouding van 

de samenstelling bestaat uit hydraulische kalk, tras en rivierzand (½ 

: 1 : 1). voor al het metselwerk een soortgelijke mortel gebruiken, 

tenzij aangetoond kan worden dat de bestaande mortel mogelijk 

toch een cementmortel op basis van portlandcement zou zijn. 

 ■ het voegwerk uitvoeren met dezelfde samenstelling als de 

bestaande voegmortel, te weten 1 deel portlandcement op 1 deel 

rivierzand, waarbij de voegen platvol uitgevoerd moeten worden.

 ■ De voegen tussen de natuurstenen volgieten 

met een zuivere portlandcementspecie.

 ■ De aansluitingen met het bakstenen metselwerk 

volgieten met een trasmortel (sterke mortel).

 ■ herstelwerk aan bestande voegen volgens zelfde 

voorschriften als nieuw voegwerk.

 ■ indien er niet voldoende bakstenen voorhanden zijn om al 

het metselwerk van het ontwerp te realiseren, dan dienen er 

nieuwe bakstenen geproduceerd te worden. Deze bakstenen 

dienen voor wat betreft afmetingen, kleur en textuur te 

voldoen aan de oorspronkelijke bakstenen van de pijlers. 

Dergelijke bakstenen kunnen nog gemaakt worden in 

bijvoorbeeld de ringovens van vogelensangh of randwijk.

 ■ De natuurstenen blokken dienen ook hergebruikt te worden uit 

de nog aanwezige pijlers of uit de eventueel nog voorhanden 

zijnde brokstukken. Alleen in het geval er geen blokken meer zijn 

die kunnen worden hergebruikt, dienen er nieuwe hoekstenen 

gemaakt te worden. Deze nieuwe hoekstenen dienen dezelfde 

vorm, maat en textuur te hebben als de originele hoekstenen. 

De nieuwe hoekstenen mogen uit hoogwaardig beton of 

kunststeen vervaardigd worden. De natuurstenen blokken 

verankeren met behulp van de originele, geconserveerde ankers 

of met nieuw te maken en corrosiewerend behandelde ankers.

 ■ het bakstenen metselwerk in verband uitvoeren, waarbij dit voor 

de buitenzijde zeer waarschijnlijk een ander verband is dan dat 

er binnen in de pijlers mogelijk aangetroffen zal worden. indien 

het originele metselverband zichtbaar is in de restanten van de 

pijlers, dan dit verband volledig volgen. Ook de horizontaal aan 

te brengen lagen aan de bovenzijde van de pijlers volledig in 

verband uitvoeren, zodat er samenhang in deze lagen ontstaat.

 ■ eventuele dilatering metselwerk uit te werken door ON.

6.    KuNstwerK 2 (Kw2)
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Artist imPressiON Kw2 vOgeLvLucht (KijKeND richtiNg zuiD-OOst)
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Artist imPressiON Kw2 vANuit NAtuurzOeN (KijKeND richtiNg NOOrD-west)
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tOeLichtiNg

Kunstwerk Kw3 ligt evenwijdig aan de spoorbrug over de Overstortweg. De 

spoorbrug ligt op haar eigen landhoofd. Kw3 wordt opgelegd op 2 nieuwe 

landhoofden. Kw3 overspant 1x 16,6m van as 37 tot as 38. Over Kw3 loopt 

een sfr. De taluds onder het landhoofd staan verticaal (dijkcoupures met 

foto-beton afwerking). De stalen spoorbrug naast het nieuwe kunstwerk 

blijft in dienst als voetpad waarop (recreatieve) fietsers welkom zijn.

rAAKvLAKKeN

mONumeNtALe sPOOrBrug

De nieuwe fietsbrug Kw3 heeft geen fysieke raakvlakken met de stalen 

spoorbrug (Kw3 is nergens mechanisch verbonden aan de spoorbrug). Kw3 

sluit middels een schrikstrook uit roosters aan op de stalen spoorbrug. De 

schrikstrook raakt de stalen spoorbrug niet. De ruimte tussen schrikstrook 

en stalen spoorbrug mag geen gevaar vormen voor de gebruikers. De 

roosters moeten (enkel met speciaal gereedschap, niet door onbevoegden) 

uitneembaar zijn zodat de spoorbrug bereikbaar blijft voor onderhoud.

LANDhOOfD sPOOrBrug

ter plekke van de Overstortweg staan geen oorspronkelijke pijlers meer. 

De spoorbrug is opgelegd op landhoofden in de dijk. Deze landhoofden 

zijn breder dan de spoorbrug zelf. De landhoofden liggen daarom in de 

invloedsfeer van de nieuwe landhoofden van Kw3. hiervoor is bijzondere 

aandacht vereist tijdens de uitwerking. zowel het bestaande als het 

nieuwe landhoofd dienen in de eindsituatie weggewerkt te zijn achter de 

taludbekleding (dijkcoupure). Bijzondere aandacht in de uitwerking en 

uitvoering is vereist voor de bestaande fundering onder de spoorbrug in 

relatie tot het verticaal maken van het talud.

OverstOrtweg

De bestaande Overstortweg kruist hier onder het kunstwerk door. Bijzondere 

aandacht is vereist voor de inpassing van de onderdoorgaande weg i.r.t. het 

profiel van vrije ruimte van de Overstortweg.

DuiKer NOOrD-zuiD

evenwijdig aan de Overstortweg loopt een watergang. Daar waar deze de 

spoordijk kruist loopt de watergang in een duiker onder de spoordijk door. 

De duiker is dermate lang dat deze start en eindigt buiten de werkgrens van 

de fietsbruggen. er zijn wel raakvlakken met het te bouwen verticaal talud en 

de nieuwe fundering van Kw3. Bijzondere aandacht en afstemming met het 

waterschap is vereist in de uitwerking en uitvoering.

7. KuNstwerK 3 (Kw3)

LANDhOOfD Brug OvertOrtweg

LANDhOOfD Brug OverstOrtwegDuiKer eveNwijDig AAN OverstOrtweg



V:\4_projecten\PNB.07_Fietsbrug Baardwijkse Overlaat\2_tekeningen\1_RO\DWG\PNB.07-RO-TEK-01_20180403.dwg

38 37

SCHAAL 1:100
DOORSNEDE A3-A3, KW3

SCHAAL 1:100
ZIJAANZICHT B3-B3, KW3 16600

2700 2700 2700 2700 2700 2700 2002002700 200150 2700200 150

475

S O M

450 4000 (SFR)100 100

2450 2150

4600

LEUNINGWERK 1 TRAVEE
DOORZETTEN VOORBIJ LANDHOOFD

DIJKCOUPURE MET
LANDHOOFD UIT HET ZICHT

O.K. NIEUWE BRUG LIGT NIET
LAGER DAN O.K. BESTAANDE BRUG

BALUSTERS

1550 2700 2700 2700 2700 2700 UITHOUDERS1550

OVERSTORTWEG

PHOTO-ENGRAVED BETON
(ZIE VERRIJKINGSMAATREGELEN)

BETONNEN DEKSLOOF

BETON (DOORSNEDE)

ASFALTVERHARDING (DOORSNEDE)

METSELWERK (AANZICHT)

NATUURSTEEN (AANZICHT)

LEGENDA

RVS GAAS (AANZICHT)

VORM DIJKCOUPURE = DOORSNEDE SPOORDIJK

A3

A3

PV
R 

45
00

RUIMTE DICHTZETTEN IVM NESTELEN VOGELS.
OPLEGBLOKKEN DIENEN WEL
INSPECTEERBAAR/VERVANGBAAR TE ZIJN

VERT. EN HOR. ALIGNEMENT SFR: (1 RECHTE LIJN).
B.K. SFR =+/- B.K. BESTAAND FIETSPAD

PVR 5,1x2,6m

5125 4050 SPOORBRUG

TEK-KW3-02



PNB.07-AO-01 20180416 43april 2018

LANDhOOfDeN

hOOfDeis

Kw3 ligt t.p.v. assen 37 en 38 op een nieuw te bouwen landhoofd.

ONDerLiggeNDe eiseN

 ■ De landhoofden liggen in het talud en uit in het zicht.

 ■ Om een comfortabele passage te garanderen dient 

een stootplaat constructie te worden toegepast.

 ■ zichtbare delen van het landhoofd passen in een logisch 

en integraal beeld van het gehele brugontwerp.

 ■ Oplegvoorzieningen dienen inspecteerbaar en vervangbaar te zijn.

DijKcOuPures

hOOfDeis

het talud onder Kw3 dient verticaal te staan. De afwerking van het talud 

dekt de landhoofden (op een minimale inspectiespleet na) af.

ONDerLiggeNDe eiseN

 ■ De dijkcoupure is trapeziumvormig en komt overeen 

met de doorsnede van de verbrede spoordijk.

 ■ De afwerking is beton met reliëf. zie ook de 

beschrijving bij de verrijkingsmaatregelen.

 ■ De reliëfafwerking wordt omzoomd door 

een prefab betonnen afdekker.

 ■ De afdekker watert af weg van het voorvlak.

 ■ De afdekker heeft een overstek met waterhol om 

vervuiling van het reliëfvlak te voorkomen.

DeK

De hoofdeisen en onderliggende eisen van het dek Kw3 zijn gelijk aan die 

van het dek Kw1. vorm en maatvoering zie teK-Kw1-03.

AfwijKiNgeN t.O.v. DeK Kw1

 ■ hemelwater uit de spuwers mag niet rechtstreeks op de 

ondergelegen rijbaan vallen. met het bepalen van de aantallen 

en posities spuwers dient ON hier rekening mee te houden. 

heKwerK

De hekwerken op Kw3 zijn identiek aan die op Kw1. eisen zie Kw1. 

herwerk heK.1 wordt voorbij as 37 en as 38 verlengd met heK.3. vorm en 

maatvoering zie teK-heK.1-01 en teK-heK.3-01 bij Kw1.

terreiNverhArDiNg

het maaiveld onder de kunstwerken, tussen dijkcoupure en randverharding 

Overstortweg dient te worden bestraat met een antraciete Basalton of 

gelijkwaardig. Deze basaltvormige en -gekleurde steen refereert aan de 

historische bodemverdediging uit basalt die hier ooit lag (zie tekening 

historische bodemverdediging).

7.    KuNstwerK 3 (Kw3)

vOOrBeeLD BAsALt-Achtige BermverhArDiNg

teKeNiNg histOrische “BODemverDeDigiNg”
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Artist imPressiON Kw3 vOgeLvLucht (KijKeND richtiNg zuiD-OOst)
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Artist imPressiON Kw3 vANAf OverstOrtweg (KijKeND richtiNg zuiDeN)
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tOeLichtiNg

Kunstwerk Kw4 ligt evenwijdig aan de spoorbrug over de huidige eindstraat 

(straks randweg Drunen west). De spoorbrug ligt op haar eigen landhoofden 

en pijlers. Kw4 wordt opgelegd op 2 nieuwe landhoofden en 2 nieuwe 

tussensteunpunten. Kw4 overspant 3x 16,6m= 49.8m van as 47 tot as 50. 

Over Kw4 loopt een sfr. De taluds onder het landhoofd staan verticaal 

(dijkcoupures met foto-beton afwerking). De stalen spoorbrug naast het 

nieuwe kunstwerk blijft in dienst als voetpad waarop (recreatieve) fietsers 

welkom zijn.

rAAKvLAKKeN

mONumeNtALe sPOOrBrug

De nieuwe fietsbrug Kw4 heeft geen fysieke raakvlakken met de stalen 

spoorbrug (Kw4 is nergens mechanisch verbonden aan de spoorbrug). Kw4 

sluit middels een schrikstrook uit roosters aan op de stalen spoorbrug. De 

schrikstrook raakt de stalen spoorbrug niet. De ruimte tussen schrikstrook 

en stalen spoorbrug mag geen gevaar vormen voor de gebruikers. De 

roosters moeten (enkel met speciaal gereedschap, niet door onbevoegden) 

uitneembaar zijn zodat de spoorbrug bereikbaar blijft voor onderhoud.

BestAANDe PijLers

De nieuwe steunpunten t.p.v. as 48 en 49 dienen visueel één geheel te 

vormen met de bestaande pijlers op deze assen. Deze situatie is vergelijkbaar 

met as 2 bij Kw1. mogelijk worden naast de smalle pijler nog restanten 

(metselwerk, houten paalfundering) aangetroffen van de historische brede 

pijler. Deze restanten hoeven niet gerestaureerd te worden en kunnen 

verwijderd worden t.b.v. aanleg nieuwe fundering Kw4.

LANDhOOfD sPOOrBrug

ter plekke van de randweg Drunen west staan geen oorspronkelijke pijlers 

meer. De spoorbrug is opgelegd op landhoofden in de dijk en op later 

gebouwde pijlers. De landhoofden zijn breder dan de spoorbrug zelf. De 

landhoofden liggen daarom in de invloedsfeer van de nieuwe landhoofden 

van Kw4. hiervoor is bijzondere aandacht vereist tijdens de uitwerking. 

zowel het bestaande als het nieuwe landhoofd dienen in de eindsituatie 

weggewerkt te zijn achter de taludbekleding (dijkcoupure). Bijzondere 

aandacht in de uitwerking en uitvoering is vereist voor de bestaande 

fundering onder de spoorbrug in relatie tot het verticaal maken van het 

talud.

wegONtwerP rANDweg

het wegontwerp van project gOL kruist hier onder het kunstwerk door. 

Bijzondere aandacht is vereist voor de inpassing van de onderdoorgaande 

weg i.r.t. het profiel van vrije ruimte van de randweg.

8. KuNstwerK 4 (Kw4)

BestAAND LANDhOOfD Kw4

BestAANDe PijLers Kw4
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PijLer OP As 48 eN 49

ter hoogte van as 48 en 49 staat een niet-oorspronkelijke metselwerk pijler. 

De oorspronkelijke brede metselwerk pijler is op deze locaties in het verleden 

beschadigd geraakt en vervangen door een nieuwe smallere pijler, slechts 

breed genoeg voor de enkele monumentale spoorbrug. ten behoeve van 

de nieuwe brugdelen naast de monumentale spoorbruggen dient op deze 

locaties dus een nieuw steunpunt geplaatst te worden. Bestaande en nieuwe 

pijler moeten samen 1 visueel geheel worden.

hOOfDeis

De nieuwe pijlers op as 48 en 49 moeten visueel 1 geheel vormen met de 

huidige pijlers op as 48 en 49.

ONDerLiggeNDe eiseN

 ■ inwendige constructie steunpunt n.t.b. ON.

 ■ Dit steunpunt dient bekleed te worden met metselwerk en 

de nodige afdekelementen zodat het samen met de huidige 

pijlers op as 48 en 49 weer 1 nieuw geheel vormt. 

 ■ metselwerk dient qua steen, kleur, verband, laagmaat 

en voeg aan te sluiten op de bestaande pijlers.

 ■ De nieuwe pijler op as 48 en 49 dient binnen de 

footprint van een originele pijler te blijven.

 ■ uitwerking dient afgestemd te worden met 

beheerder/eigenaar monument en rce.

 ■ Oplegvoorzieningen dienen inspecteerbaar en vervangbaar te zijn.

LANDhOOfDeN

hOOfDeis

Kw4 ligt t.p.v. assen 47 en 50 op een nieuw te bouwen landhoofd.

ONDerLiggeNDe eiseN

 ■ De landhoofden liggen in het talud en uit in het zicht.

 ■ Om een comfortabele passage te garanderen dient 

een stootplaatconstructie te worden toegepast.

 ■ zichtbare delen van het landhoofd passen in een logisch 

en integraal beeld van het gehele brugontwerp.

 ■ Oplegvoorzieningen dienen inspecteerbaar en vervangbaar te zijn.

DijKcOuPures

hOOfDeis

het talud onder Kw4 dient verticaal te staan. De afwerking van het talud 

dekt de landhoofden (op een minimale inspectiespleet na) af.

ONDerLiggeNDe eiseN

 ■ De dijkcoupure is trapeziumvormig en komt overeen 

met de doorsnede van de verbrede spoordijk.

 ■ De afwerking is beton met reliëf. zie ook de 

beschrijving bij de verrijkingsmaatregelen.

 ■ De reliëfafwerking wordt omzoomd door een prefab beton afdekker.

 ■ De afdekker watert af weg van het voorvlak.

 ■ De afdekker heeft een overstek met waterhol om 

vervuiling van het reliëfvlak te voorkomen.

DeK

De hoofdeisen en onderliggende eisen van het dek Kw4 zijn gelijk aan die 

van het dek Kw1. vorm en maatvoering zie teK-Kw1-03.

AfwijKiNgeN t.O.v. DeK Kw1

 ■ hemelwater uit de spuwers mag niet rechtstreeks op de 

ondergelegen rijbaan vallen. met het bepalen van de aantallen 

en posities spuwers dient ON hier rekening mee te houden. 

heKwerK

De hekwerken op Kw4 zijn identiek aan die op Kw1. eisen zie Kw1. 

herwerk heK.1 wordt voorbij as 47 en as 50 verlengd met heK.3. vorm en 

maatvoering zie teK-heK.1-01 en teK-heK.3-01 bij Kw1.

terreiNverhArDiNg

het maaiveld onder de kunstwerken, tussen dijkcoupure en randverharding 

dient te worden bestraat met een antraciete Basalton of gelijkwaardig. 

Deze basaltvormige en -gekleurde steen refereert aan de historische 

bodemverdediging uit basalt die hier ooit lag.

8.    KuNstwerK 4 (Kw4)

BestAANDe PijLers OP As 48 eN 49
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Artist imPressiON Kw4 vOgeLvLucht (KijKeND richtiNg zuiD-OOst)
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Artist imPressiON Kw4 vANAf mAAiveLD (KijKeND richtiNg zuiD-OOst)
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tOeLichtiNg

De spoordijk is een bestaand landschapselement. ter plekke van Kw2 wordt 

de spoordijk afgegraven (geopend). Daar waar de spoordijk niet wordt 

afgegraven dient deze te worden verbreed zodat de nieuwe sfr hierop kan 

worden aangelegd.

DAsseN

in het zuidelijk talud van het deel spoordijk tussen Kw1 en Kw2 is een  

dassenburcht gesignaleerd. er is bijzondere aandacht vereist voor de diverse 

werkzaamheden rond dit gebied. er dient rekening gehouden te worden met 

de geldende richtlijnen voor werken rond dassenburchten.

fietsAfrit

het fietspad op de spoordijk kent ten oosten van de spoorbrug over de 

Overstortweg een afsplitsing. Op het zuidelijk talud van de spoordijk kan 

men momenteel naar beneden fietsen richting maaiveld en eindstraat. Dit 

deel van het fietspad komt te vervallen en het talud en het gebied er omheen 

zal opnieuw worden ingericht.

sNeLfietsrOute (sfr)

hOOfDeis

Over de gehele breedte van de Baardwijkse Overlaat loopt een fietspad sfr 

met een eenduidig wegbeeld.

ONDerLiggeNDe eiseN

 ■ het fietspad is 4m breed

 ■ het fietspad sluit qua materiaal en kleur aan op de 

totale sfr waar het onderdeel van uit maakt.

 ■ het fietspad watert voldoende af richting de bermen.

 ■ Belijning cf. opgave gehele sfr.

 ■ verlichting met nieuwe masten cf. hoofdstuk verlichting

De sfr is tussen assen wL en OL globaal één rechte lijn (horizontaal 

en verticaal). voor en na assen wL en OL dient de sfr middels een 

asverplaatsing aan te sluiten op de totale sfr gOL. een en ander cf. tekening 

sfr door provincie Noord-Brabant (niet opgenomen in dit document).

vOetPAD/fietsPAD

hOOfDeis

het huidige fietspad op de spoordijk krijgt in de nieuwe situatie de functie 

voet-/fietspad.

ONDerLiggeNDe eiseN

 ■ Beschadigingen aan asfalt dienen hersteld te worden.

 ■ ter plekke van de aansluiting op de dijktrappen dient een nette 

beëindiging en afwerking van het asfalt gerealiseerd te worden.

 ■ momenteel staan voor en na de spoorbruggen rood-wit geblokte 

gevaarhekken om fietsers de spoorbruggen op te begeleiden. 

Deze gevaarborden zijn verzakt en beschadigd. ON moet i.o.m. 

Og hier nieuwe voorzieningen treffen. Deze voorzieningen moet 

beter in de landelijke omgeving passen dan de rood-wit geblokte 

gevaarhekken. mogelijk een houten voorziening of paal en gaas.  

iNPAssiNg

hOOfDeis

De verbrede spoordijk dient te passen binnen het totale wegontwerp en 

context van project gOL.

ONDerLiggeNDe eiseN

 ■ De verbrede spoordijk dient tussen de 

historische betonstroken te blijven.

 ■ De verbrede dijk dient stabiel te zijn en de sfr kunnen dragen.

 ■ tussen een nieuw talud en sloot dient voldoende ruimte te zijn voor 

de ontsluitingsweg zoals aangeduid in het wegontwerp gOL.

 ■ De historische betonstrook mag onderdeel zijn 

van dit pad (zoals huidige situatie).

 ■ De historische betonstrook dient gehandhaafd 

en in het zicht te blijven.

 ■ De bermen en nieuwe taluds dienen te worden ingezaaid met 

een standaard grasmengsel. geen opgaande beplanting.

9. sPOOrDijK

BestAANDe verhArDiNg OP sPOOrDijK
histOrische BetONstrOOK BODemverDeDigiNg met LiNKs eeN sLOOt
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iN- eN uitvOeg vOOrzieNiNgeN

De sfr is voor doorgaand fietsverkeer. het voetpad dat over de monumenten 

loopt is bedoeld voor voetgangers en recreatieve fietsers die van de 

omgeving en de monumenten willen genieten. Om de fietsers op de sfr ook 

de gelegenheid te bieden even af te stappen en een kijkje te nemen op de 

monumenten dient hiervoor een verkeerskundige in- en uitvoeg voorziening 

te worden opgenomen nabij het begin en eind van elke monumentale 

spoorbrug.

 ■ (recreatieve) fietsers op het voetpad op de spoordijk moeten op 

een veilige en comfortabele wijze kunnen invoegen op de sfr.

 ■ fietsers op de sfr moeten op een veilige en comfortabele 

wijze kunnen uitvoegen vanaf de sfr.

 ■ Locaties en uitwerking in- en uitvoeg voorzieningen i.o.m. Og.

OvergANg NAAr vOetPAD OP Kw2

 ■ voetgangers moeten veilig en comfortabel van voetpad 

op spoordijk naar voetpad op Kw2 kunnen lopen.

DijKtrAPPeN

Nabij het begin en eind van Kw2 heeft de voetganger de keuze om over 

Kw2 te lopen of om via een dijktrap af te dalen naar de natuurzone.

hOOfDeis

De dijktrappen bieden de gelegenheid aan de voetganger om op veilige en 

comfortabele wijze van de spoordijk naar de natuurzone en vice versa te 

lopen.

ONDerLiggeNDe eiseN

 ■ De dijktrap komt 2x voor.

 ■ De dijktrap is vervaardigd uit prefab beton traptreden.

 ■ De dijktrap volgt het talud (ca. 2:3).

 ■ Op- en aantrede ca. 180mm en 270mm

 ■ De dijktrap is 3m breed.

 ■ De looplijn van de trap staat loodrecht op de kruin- 

en teenlijn van het talud waarop de trap ligt.

 ■ midden op de dijktrap staat een stalen handregel. Buis op 

balusters vergelijkbaar met hekwerken op kunstwerken.

 ■ treden uitvoeren met anti-slip profilering.

 ■ Bovenaan beide dijktrappen zijn voorzieningen 

opgenomen zodat fietsers hun fiets kunnen stallen 

en te voet de natuurzone kunnen betreden.

 ■ De voorziening dient tevens als obstakel om te voorkomen 

dat fietsers per ongeluk de trap af fietsen.

 ■ De trap sluit aan de onderzijde aan op de halfverharding 

van het wandelpad door de natuurzone.

8.    sPOOrDijK

refereNtie DijKtrAP met hANDregeL
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frAgmeNt sPOOrBrug Over het DrONgeLeNs KANAAL
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in principe blijven de rijksmonumenten zo veel als mogelijk ongemoeid. er 

zijn echter enkele raakvlakken die werkzaamheden aan de monumenten 

door de ON noodzakelijk maken. De onderstaande werkzaamheden zijn een 

opsomming wat nu door opdrachtgever kan worden ingeschat.

sPOOrBruggeN

De huidige lichtmasten op de spoorbruggen hebben geen plaats meer in het 

nieuwe verlichtingsconcept. 

 ■ De ON dient de masten, hun bevestiging en overbodig 

geworden uitwendige mantelbuizen te verwijderen.

 ■ eventuele schades aan de verflaag als gevolg 

hiervan dienen te worden hersteld.

De handregels aan de noordzijde komen te vervallen. ten noorden van de 

spoorbruggen komen de nieuwe fietsbruggen te liggen en de niet-originele 

handregel neemt zicht weg op het monument.

 ■ De ON dient de handregels aan de noordzijdes van de 

spoorbruggen, inclusief balusters, te verwijderen.

 ■ eventuele schades aan de verflaag als gevolg 

hiervan dienen te worden hersteld.

in de handregels aan de zuidzijde van de spoorbruggen komen LeD 

armaturen die het voet/fietspad aanlichten als ook het noordelijke vakwerk 

van de spoorbrug.

 ■ 4 led armaturen per overspanning, gelijkmatig verdeeld over lengte.

 ■ Armaturen verwerken in bestaande buis of 

nieuwe buis met verlichting aanbrengen.

PijLers eN westeLijK LANDhOOfD

Opdrachtgever voorziet momenteel enkel de volgende werkzaamheden aan 

de monumentale pijlers (onder spoorbrug over Drongelens kanaal).

 ■ Oplegvoorzieningen Kw1

 ■ Aanhelen pijler as 2

 ■ Bestaande hekwerk t.p.v. eindoplegging Kw1 verwijderen 

evenals hekwerk op noordzijde van westelijk landhoofd.

 ■ Nieuw hekwerk in stijl hekwerk op Kw1 plaatsen op noordzijde 

van westelijk landhoofd. hekwerken moeten op elkaar aansluiten.

10. mONumeNtALe sPOOrBruggeN eN PijLers

LichtmAst eN eXterNe mANteLBuis AAN sPOOrBrug

hANDregeL AAN NOOrDzijDe sPOOrBrug BevestigiNg LichtmAst AAN sPOOrBrug
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refereNtie sOLAr LeD verLichtiNg ALs AcceNtueriNg rijBAANscheiDiNg
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11. verLichtiNg

LichtcONcePt

momenteel wordt het fietspad door de Baardwijkse Overlaat verlicht door 

een rij lichtmasten. Deze zijn aan de buitenzijde van de spoorbruggen 

bevestigd en staan in de berm van de spoordijk. Na het realiseren van de 

sfr door de Baardwijkse Overlaat worden de lichtmasten enkel op de 

spoordijk teruggebracht. De gehele sfr door de Baardwijkse Overlaat 

wordt verbonden door een lijn van lichtgevende punten in het hart van het 

fietspad. Deze oriëntatieverlichting zorgt voor veel zicht op de omgeving en 

minimale lichtoverlast voor flora en fauna. ter plekke van de kunstwerken 

is er een extra lichtlaag die het veilig passeren van de kunstwerken mogelijk 

maakt en die de historie voelbaar maakt. De verlichting wordt voorzien 

van een dimregime. hierdoor is er in de nachtelijke uren een aanzienlijk 

lager lichtniveau dan tijdens de spitsuren. een fietser of wandelaar wordt 

gedetecteerd waarop het lichtniveau gelijkmatig verhoogd wordt.

fuNctiONeLe eiseN

 ■ Deze eisen gelden voor alle armaturen in 

dit architectonisch ontwerp.

 ■ Alle armaturen dienen vandalisme bestendig en waterdicht te zijn.

 ■ De solar units vlak inboren in asfalt, zodat ze niet makkelijk loslaten.

 ■ De lichtpunten in de handregel niet verblindend 

uitvoeren. De helderheid van het lichtpunt zelf 

moet voor de passant zo laag mogelijk zijn.

 ■ De bewegingssensor onopvallend integreren in de constructie, 

bijvoorbeeld in de kopse kant van de handregel van heK.3.

 ■ voedingen, drivers, bekabeling, aansluitingen 

e.d. integreren in ontwerp.

 ■ Lichtkleur en helderheid afstemmen per aan te lichten object.

 ■ Accentverlichting onopvallend integreren tegen onderzijde 

schrikstroken. eenvoudig bereikbaar voor beheer en onderhoud.

LichtPLAN

 ■ er dient een lichtplan ter acceptatie aan de 

opdrachtgever te worden voorgelegd.

PrODuctvOOrBeeLD sOLAr LeD ArmAtuurPrODuctvOOrBeeLD LichtmAst

vOOrBeeLD Dimregime met PieKeN Bij Detectie PrODuctvOOrBeeLD LeD ArmAtuur iN hANDregeL
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Kw1

De as van de sfr wordt geaccentueerd middels solar (Pv LeD) lichtpunten 

en het rijdek wordt verlicht door armaturen (LeD) in de handregels van het 

nieuw te plaatsen hekwerk en het bestaande hekwerk. Deze lichten het dek 

aan maar ook de historische vakwerken. 

De kopse kant van de pijlers wordt vanuit de onderzijde van het dek 

uitgelicht zodat het ritme van de pijlers van grotere afstand (snelweg A59) te 

zien is. hiertoe is afstemming noodzakelijk met de evz.

 ■ 6 LeD armaturen in handregel Kw1 per nieuwe 

overspanning (tussen de balusters).

 ■ Pv LeD’s in sfr h.o.h. ca. 9m. Afstemmen met eventuele belijning.

 ■ 3 LeD armaturen in handregel spoorbrug 

per monumentale overspanning.

 ■ 2 LeD armaturen per pijler (aan weerszijden). Bevestigd 

onder schrikstrook. Aanlichten van de pijlers onder 

Kw1 moet in afstemming met evz. Deze afstemming 

dient onderdeel te zijn van het lichtplan.

iNDicAtie verLichtiNg Kw2, sPOOrDijK eN Kw3 iNDicAtie verLichtiNg Kw1: OriëNtAtie LeD’s iN DeK
     Licht uit hANDregeLs
     AcceNt OP PijLers
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9.    verLichtiNg

Kw2

De as van de sfr wordt geaccentueerd middels solar (Pv LeD) lichtpunten 

en het rijdek wordt verlicht door armaturen (LeD) in de handregels van het 

nieuw te plaatsen hekwerk (heK.1). 

De bovenzijde van het gerestaureerde metselwerk wordt vanuit de onderzijde 

van het kunstwerk verlicht. het uitgelicht metselwerk is beleefbaar vanaf 

het kunstwerk door de roostervloer. het lichtniveau en strooilicht is zodanig 

afgestemd dat enkel het bovenvlak aangestraald wordt en er minimale hinder 

is voor flora en fauna.

 ■ 6 LeD armaturen in handregel Kw1 per nieuwe 

overspanning (tussen de balusters).

 ■ Pv LeD’s in sfr h.o.h. ca. 9m. Afstemmen met eventuele belijning.

 ■ 2 LeD armaturen per pijler (recht boven pijler). 

Bevestigd t.p.v. as tussen de 2 eindbalusters

Kw3 Kw4

De as van de sfr wordt geaccentueerd middels solar (Pv LeD) lichtpunten 

en het rijdek wordt verlicht door armaturen (LeD) in de handregels van het 

nieuw te plaatsen hekwerk en het bestaande hekwerk. Deze lichten het dek 

aan maar ook de historische vakwerken. 

De betonvlakken van de dijkcoupure worden vanuit de onderzijde van het 

dek uitgelicht.

 ■ 6 LeD armaturen in handregel Kw1 per nieuwe 

overspanning (tussen de balusters).

 ■ Pv LeD’s in sfr h.o.h. ca. 9m. Afstemmen met eventuele belijning.

 ■ 3 LeD armaturen in handregel spoorbrug 

per monumentale overspanning.

 ■ 3 LeD armaturen per dijkcoupurevlak (gelijkmatigheid <0,3).

sPOOrDijK

er worden nieuwe lage masten geplaatst in de berm tussen sfr en voetpad 

met LeD armaturen. De as van de sfr wordt geaccentueerd middels solar (Pv 

LeD) lichtpunten.

 ■ De lichtmasten zijn ca. 4 m hoog en voorzien 

van opzetarmatuur bijv. Brisa Bike o.g. 

 ■ Armatuurhuis in rAL 9007, lichtkleur 4000Kelvin. 

 ■ De mast is conisch, top 60mm, gegalvaniseerd 

staal. geplaatst in de middenberm. 

 ■ De verlichting is primair voor het fietspad. het voetpad 

wordt verlicht met strooilicht van de lichtmastarmaturen. 

 ■ Dimregime: standaard staan de lichtmasten uit. in een 

n.t.b. aantal lichtmasten is een sensor opgenomen. Bij 

aanwezigheidsdetectie schakelt de nabije verlichting op naar 100 

%. De verlichting gaat in een vloeiende golf mee met de fietser/ 

voetganger. Daarna schakelt de verlichting geleidelijk uit . 

 ■ Pv LeD’s in sfr h.o.h. ca. 9m. Afstemmen met eventuele belijning.

iNDicAtie verLichtiNg Kw2: OriëNtAtie LeD’s iN DeK
     Licht uit hANDregeLs
     AcceNt OP gerestAureerD metseLwerK

iNDicAtie verLichtiNg Kw3 eN 4: OriëNtAtie LeD’s iN DeK
     Licht uit hANDregeLs
     uitLichteN DijKcOuPures

iNDicAtie verLichtiNg sPOOrDijK: OriëNtAtie LeD’s iN fietsPAD
     LichtmAsteN iN miDDeNBerm





Verrijkingsmaatregelen
behorende bij het architectonisch ontwerp fietsbruggen door de Baardwijkse Overlaat
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Brug DOOr De BAArDwijKse OverLAAt 1885. gezieN vANAf DruNeN
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tOeLichtiNg

De Baardwijkse Overlaat heeft de aanduiding ‘cultuurhistorisch vlak’ 

gekregen op de themakaart ‘cultuurhistorie’ van de verordening ruimte 

2017 en als ‘cultuurhistorische landschap’ in de structuurvisie ruimte van 

de provincie. De provinciale cultuurhistorische vlakken en cultuurhistorische 

landschappen verdienen extra aandacht vanwege de onvervangbaarheid 

ervan. De Baardwijkse Overlaat is als cultuurhistorisch landschap 

representatief als landschap gevormd door waterbeheersing en defensie.

wAArDeN eN KeNmerKeN

 ■  het open grasland

 ■  het complex van dijken met wielen

 ■  het afwateringskanaal ‘s-hertogenbosch Drongelen

 ■  De eendenkooi Nieuwe Kooi

 ■  De eendenkooi Oude Kooi

 ■  het Lange of Nieuwe wiel bij Drunen

 ■  De spoorbrug bij Drunen

 ■  De Bergsche maas

 ■  het zuiderkanaal

 ■  het stortebed

 ■  De relatie met overige onderdelen van het 

systeem van de Beerse maas

 ■  De relatie met de kunstwerken bij de kruising van 

het Afwateringskanaal en het Oude maasje

het gebied is een natuurlijke laagte, gelegen tussen de van oost naar 

west lopende zandrug waarop vlijmen en Drunen liggen en de Loonse 

en Drunense Duinen. het was onderdeel van het systeem van de Beerse 

maas. in 1766 werd bij heusden de Baardwijkse overlaat gerealiseerd, 

waarmee het overtollige water uit de omgeving van ‘s-hertogenbosch 

naar de Biesbosch kon worden afgevoerd. tussen Drunen en waalwijk 

buigt de overlaat af naar het noorden, aan de westzijde begeleidt door het 

Afwateringskanaal ‘s-hertogenbosch-Drongelen, aan de oostzijde door de 

elshoutse zeedijk. Dit was een zijdwende, die na de sint elisabethsvloed 

de zeewaterkering van het Land van heusden werd. De elshoutse zeedijk 

sluit in het zuiden aan op de heidijk, die vroeger het zuidoostelijke deel 

vormde van de omringdijk van de grote of zuid-hollandse waard, die bij 

de sint elisabethsvloed in 1421 ten onder ging. Aan de westkant van de 

overlaat lagen de Liniedijk en de meerdijk die het gebied van Baardwijk en 

waalwijk beschermden, bij cromvoirt diende de cromvoirtsche Bandijk als 

bescherming tegen overstromingen. in de overlaat lagen enkele zomerkaden, 

die als compartimenteringsdijkjes dienst deden. Bij het Lange wiel lag 

een hogere kade, het stortebed, die tevens als zeewaterkering fungeerde. 

het wiel is ontstaan bij een doorbraak in de achttiende eeuw. het gebied 

bestond vroeger grotendeels uit niet geperceleerd moerasland. in het oosten 

lag de hampolder, een met lage kaden omgeven graslandgebied met drie 

eendenkooien, waar geen boerderijen stonden. van deze kooien zijn de 

Oude Kooi en de Nieuwe Kooi bewaard gebleven. De laatstgenoemde is nog 

volledig in bedrijf. Plaatselijk, zoals in de moerputten, werd turf gestoken. 

Na de aanleg van de Bergse maas en het graven van het Afwateringskanaal 

‘s-hertogenbosch-Drongelen (1911) verbeterde de waterhuishoudkundige 

situatie. er werden sloten en weteringen gegraven en de boeren gebruikten 

het gebied als hooiland. Na de tweede wereldoorlog, toen de Beerse 

overlaat definitief gesloten was, zijn wegen aangelegd en boerderijen 

gebouwd, met name aan de honderdbunderweg. het gebied maakte vanaf 

1700 als inundatiegebied onderdeel uit van de zuiderwaterlinie.

sPOOrBrug

in 1890 werd de Langstraatspoorlijn geopend, ook wel het ‘halve 

zolenlijntje’ genoemd. De treinverbinding, die tegenwoordig niet meer wordt 

gebruikt, ging door de hele Langstraat, van ‘s-hertogenbosch naar Lage 

zwaluwe, een lengte van 46 km. het spoor ontsloot de vele leerlooierijen 

en schoenfabrieken in de regio. het reizigersvervoer over deze lijn eindigde 

in 1950 en in 1972 werd het baanvak ‘s-hertogenbosch-raamsdonk 

geheel voor het treinverkeer afgesloten. er bevinden zich twee bijzondere 

kunstwerken in het tracé: de brug over de moerputten en de brug over de 

Baardwijkse Overlaat.

AANtAstiNg eN cOmPeNsAtie

Door de aanleg van de nieuwe aansluitingen en de randweg worden de 

erfgoedwaarden van het cultuurhistorische vlak ernstig aangetast. ter 

“compensatie” van deze aantasting wordt een groot deel van de spoordijk 

weer geopend. hiermee wordt de openheid van de Baardwijkse Overlaat 

weer vergroot. Naast deze primaire interventie worden ook enkele secundaire 

maatregelen doorgevoerd. Deze verrijkingsmaatregelen ondersteunen de 

compenserende ingreep en dienen er toe de cultuurhistorische waarde van 

het gebied te versterken en weer beleefbaar te maken.

Om het cultuurhistorische verhaal van de Baardwijkse Overlaat weer leesbaar 

en tastbaar te maken zijn er de volgende verrijkingsmaatregelen toegepast. 

De verrijkingsmaatregelen dienen in samenhang met de fietsbrug en in 

samenhang met elkaar te worden ontworpen. De verrijkingsmaatregelen 

ondersteunen de primaire ingreep een maken de cultuurhistorie beter 

beleefbaar. De verrijkingsmaatregelen moeten aan de omschreven eisen 

voldoen.

12. verrijKiNgsmAAtregeLeN
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NAtuurzONe

Op de plek van de geopende spoordijk komt een groot vlak op maaiveld 

vrij. Dit vlak tussen de historische betonstroken was vroeger bekleed met 

basalt als onderdeel van de zogenaamde bodemverdediging. het basalt is 

(hoogstwaarschijnlijk) niet meer aanwezig. De historische betonstroken wel. 

het vlak, in noord en zuid begrensd door de betonstroken, wordt ingericht 

als natuurzone zodat hier optimaal gebruik van kan worden gemaakt door 

wandelaars, fauna en flora.

hOOfDeis

De inrichting staat in dienst van beleving van de cultuurhistorische waarden 

van de Baardwijkse Overlaat. een van de belangrijkste waarden is openheid.

ONDerLiggeNDe eiseN

 ■ het doorzicht onder brug Kw2 door dient in stand te blijven. 

hiertoe dient geen intensief onderhoud nodig te zijn.

 ■ De historische metselwerkrestanten dienen altijd 

zichtbaar/beleefbaar te blijven. De beplanting 

dient hierop te worden afgestemd.

 ■ De inrichting van de natuurzone is onderdeel van 

een groter samenhangend inrichtingsplan op te 

stellen door ON voor het gehele gOL-project.

 ■ Door de natuurzone loopt een slingerend 

wandelpad. Ligging en lengte cf. tekening.

 ■ het wandelpad sluit aan op de westelijke en oostelijke dijktrap.

 ■ waterpoelen aanbrengen cf. tekening teK-vrm-01. er dienen 

natuurvriendelijke oevers toegepast te worden. Als een waterpoel 

wordt aangebracht tegen een gerestaureerde pijler aan dan 

moet ON aantonen dat metselwerk hiertegen bestand is.

 ■ ten behoeve van verplaatsing van verschillende 

diersoorten dient de ON ca. 5% struweel aan te 

planten. spreiding i.o.m. Og/natuurmonumenten.

 ■ Pootgoed niet hoger dan 1m.

 ■ er dient natuurtechnisch grondverzet ingezet te worden.

 ■ De flora en faunawet dient gerespecteerd te worden.

 ■ De historische betonstrook dient van begroeiing en vervuiling 

ontdaan en opnieuw zichtbaar gemaakt te worden.

 ■ Ontwerp van deze verrijkende maatregel dient voor afronding 

vO- en DO-fase ter acceptatie aan Og te worden voorgelegd.

9.   verrijKiNgsmAAtregeLeN

histOrische BetONstrOOK iN het zicht teN NOOrDeN vAN De sPOOrDijK vOOrBeeLD wAterPOeL

vOOrBeeLD vOchtig grAsLANDvOOrBeeLD BLOemrijK grAsLAND
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mArKers sPOOrDijK

vroeger overspande de spoorbrug door de Baardwijkse Overlaat zo’n 

880m. thans is deze indrukwekkende lengte niet meer afleesbaar. Dit komt 

omdat de spoorbrug niet meer in zijn geheel bestaat en de restanten uiteen 

gevallen zijn in 3 verschillende monumentale bruggen over het Drongelens 

kanaal, de Overstortweg en de eindstraat. De gaten zijn opgevuld door 

een grondlichaam. Door elementen toe te voegen aan de spoordijk kan de 

volledige lengte van de brug en vooral het repeterende karakter van de pijlers 

opnieuw ervaren worden.

hOOfDeis

De markers maken de voormalige spoorbrug als geheel en de cadans van de 

serie pijlers in het bijzonder weer beleefbaar.

ONDerLiggeNDe eiseN

 ■ Als originele afdekplaten in de uitgegraven spoordijk worden 

gevonden dienen deze te worden hergebruikt als markers.

 ■ Als originele afdekplaten hergebruikt worden als markers moet 

i.o.m. de opdrachtgever bepaald worden of de nieuwe markers 

nog romeinse cijfers krijgen of niet (afhankelijk van aantallen).

 ■ De nieuwe markers sluiten qua uitstraling aan op de originele 

afdekplaten van de pijlers bij het Drongelens kanaal.

 ■ vorm en maatvoering cf. tekening teK-vrm-02.

 ■ Posities en aantallen cf. tekening teK-vrm-02.

 ■ Alle markers hebben een uniek romeins cijfer 

welke correspondeert met het as-nummer.

 ■ het romeins cijfer is leesbaar vanaf de brug of spoordijk.

 ■ Alle markers in de spoordijk lijnen uit op 1 rechte horizontale lijn.

 ■ De markers liggen in 1 lijn met de afdekplaten. Als de 

vorm van de spoordijk dit onmogelijk maakt dan dient in 

ieder geval de oriëntatie van de 2 lijnen gelijk zijn.

 ■ Ontwerp van deze verrijkende maatregel dient voor afronding 

vO- en DO-fase ter acceptatie aan Og te worden voorgelegd.

9.   verrijKiNgsmAAtregeLeN

AfDeKPLAteN PijLers DrONgeLeNs KANAAL

AfDeKPLAteN PijLers DrONgeLeNs KANAAL

vOOrBeeLD teKst verDiePt iN BetON

OrigiNeLe teKeNiNg AfDeKPLAAt
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vOOrmALig OOsteLijK LANDhOOfD

in tegenstelling tot het goed bewaarde westelijke landhoofd zijn er van het 

oostelijke landhoofd van de toenmalige spoorbrug geen restanten meer. 

Om het begin/eindpunt van de brug weer te markeren wordt deze plek 

verbijzonderd. Op deze locatie verlaat je of kom je de Baardwijkse Overlaat 

binnen. Op de locatie van het toenmalige oostelijke landhoofd dient ON 

een verblijfsplek/entree met zitelementen in de vorm en afmetingen van het 

toenmalige oostelijke landhoofd aan te brengen. 

hOOfDeis

het ontwerp maakt het voormalig oostelijk landhoofd opnieuw beleefbaar. 

het oostelijk landhoofd vormt de entree van de Baardwijkse Overlaat. in 

combinatie met het bestaande westelijk landhoofd kan de volledige lengte 

van de brug weer ervaren worden.

ONDerLiggeNDe eiseN

 ■ het nieuwe oostelijk landhoofd bestaat uit betonnen zitelementen.

 ■ vorm en maatvoering cf. tekening teK-03.

 ■ maaiveld tussen twee naastgelegen zitelementen afwerken 

met betonplaat in de zelfde kwaliteit als de zitelementen.

 ■ ruimte tussen de zitelementen en de rijbanen 

bekleden met graskeiblokken.

 ■ De elementen nabij het fietspad zo uitvoeren 

dat ze geen gevaarlijk obstakel vormen.

 ■ elementen afwaterend uitvoeren zodat plasvorming 

en vervuiling wordt voorkomen.

 ■ Ontwerp van deze verrijkende maatregel dient voor afronding 

vO- en DO-fase ter acceptatie aan Og te worden voorgelegd.

9.   verrijKiNgsmAAtregeLeN

het westeLijK LANDhOOfD: eNtree vAN De OverLAAt vANuit wAALwijK

Artist imPressiON vAN het OOsteLijK LANDhOOfD

teKeNiNg OOsteLijK LANDhOOfD
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DijKcOuPures

De spoordijk is aan het eind van de tweede wereldoorlog zwaar beschadigd 

geraakt. Omdat de Baardwijkse Overlaat met het aanleggen van het 

Drongelens kanaal in 1920 haar overlaatfunctie al verloren had was het 

mogelijk de verwoestt brugdelen te vervangen door een grondlichaam. 

zo is beetje bij beetje de spoordijk ontstaan in de vorm zoals we hem nu 

aantreffen. De spoordijk wordt tweemaal doorkruist: door de Overstortweg 

en door de eindstraat (de toekomstige randweg Drunen west). Deze 

doorkruisingen blijven ook in het nieuwe plan gehandhaafd. Door de 

doorsnede van de dijk te accentueren wordt de gebruiker van de weg 

gewezen op de aanwezigheid van dit historisch lijnelement. Ook het weidse 

beeld van de open Baardwijkse Overlaat achter de dijk wordt ingekaderd 

en extra dramatisch beleefd. het vlak van de coupure wordt ingezet om het 

verhaal van de Baardwijkse Overlaat te vertellen.

hOOfDeis

De dijkcoupure accentueert de aanwezigheid en vorm van de spoordijk.  

De dijkcoupure kadert het weidse beeld van de open Baardwijkse Overlaat in.  

De vlakinvulling vertelt het verhaal van de Baardwijkse Overlaat.

ONDerLiggeNDe eiseN

 ■ De dijkcoupure is 1 verticaal vlak.

 ■ De dijkcoupure heeft de vorm van de doorsnede van de spoordijk.

 ■ De dijkcoupure wordt afgewerkt met foto-beton: een 

techniek om middels folies met betonvertrager in de kist, 

afbeeldingen als reliëf in beton aan te brengen. techniek zoals 

bijvoorbeeld aangeboden door reckli beton en anderen.

 ■ het grafisch ontwerp voor het foto-beton wordt 

door de opdrachtgever aangeleverd.

 ■ De dijkcoupure wordt omzoomd door een betonnen 

afdekker cf. tekening teK-vrm-04.

 ■ De dijkcoupures komen voor onder Kw3 (2x) en onder Kw4 (2x).

 ■ De betonnen afwerking van de dijkcoupure dient te 

worden voorzien van een anti-graffiti coating.

 ■ Ontwerp van deze verrijkende maatregel dient voor afronding 

vO- en DO-fase ter acceptatie aan Og te worden voorgelegd.

9.   verrijKiNgsmAAtregeLeN

DijKcOuPure Kw3 DetAiL fOtO-BetON

refereNtie: fOtO-BetON fietstuNNeL NABij mAAstricht
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histOrische LijNeN

De Baardwijkse Overlaat bestaat uit cultuurhistorisch waardevolle vlakken, 

lijnen en punten. Niet al deze elementen zijn vandaag de dag even goed 

afleesbaar in het landschap. met onderstaande ingrepen worden enkele 

lijnelementen opnieuw beleefbaar gemaakt.

LeiDijK smALLe OverLAAt

in 1766 werd de Baardwijkse Overlaat aangelegd als overstromingsvlakte 

voor het Oude maasje. De overlaat had toen een breedte van 622 meter. De 

oostelijke leidijk lag iets ten oosten van wat nu de Overstortweg is. in 1826 

is de Baardwijkse Overlaat breder gemaakt. hierdoor werd de overlaat van 

622 m naar 1022 m verbreed. Door de ligging van de voormalige dijk aan te 

duiden wordt deze historische lijn weer zichtbaar.

hOOfDeis

het ontwerp maakt de historische lijn van de voormalige leidijk beleefbaar.

ONDerLiggeNDe eiseN

 ■ De ligging van de voormalige dijk wordt 

aangeduid door antraciet graskeien.

 ■ Positie en maatvoering cf. tekening teK-vrm-05.

 ■ De aanduiding dient als 1 rechte slagschaduw over de 

spoordijk te lopen van betonstrook tot betonstrook.

 ■ Ontwerp van deze verrijkende maatregel dient voor afronding 

vO- en DO-fase ter acceptatie aan Og te worden voorgelegd.

histOrische LANDsgreNs

De grens tussen holland en Brabant liep vroeger dwars door het 

tegenwoordige grondgebied van de gemeente waalwijk, waardoor waalwijk 

tot Brabant behoorde en waspik, sprang, capelle, vrijhoeve, Besoijen en 

Baardwijk tot holland. een grens met een grillig verloop. Om dit historisch 

verloop zichtbaar te maken zijn in het kader van het project ‘zichtbare grens 

holland - Brabant’ een groot aantal eikenhouten grenspalen geplaatst. in de 

Baardwijkse Overlaat staan 3 van deze grenspalen. 1 naast de Overlaatweg 

ten zuiden van de spoordijk, 1 op de spoordijk en 1 naast de Overstortweg 

ten noorden van de spoordijk. De grenspaal op de spoordijk staat op het deel 

dijk dat geopend zal gaan worden. met andere woorden de historische grens 

tussen Brabant en holland loopt straks door de natuurzone. in het ontwerp 

wordt dit gegeven gerespecteerd en zelf extra benadrukt.

hOOfDeis

De historische grens tussen Brabant en holland wordt geaccentueerd in de 

natuurzone.

ONDerLiggeNDe eiseN

 ■ De houten grenspaal moet voor het afgraven van de 

dijk met beleid verwijderd worden en opgeslagen.

 ■ De lijn van de historische landsgrens moet als graskeiverharding 

zichtbaar gemaakt worden in de natuurzone.

 ■ Positie en afmeting cf. tekening teK-vrm-05. 

hoekverdraaiing dient historisch verantwoord te zijn.

 ■ De houten grenspaal moet worden terug 

geplaatst in de graskeistrook.

 ■ Ontwerp van deze verrijkende maatregel dient voor afronding 

vO- en DO-fase ter acceptatie aan Og te worden voorgelegd.

9.   verrijKiNgsmAAtregeLeN

ONtwerP BAArDwijKse OverLAAt 1754

hOuteN greNsPAAL LANgs fietsPAD hALveNzOLeNLijN ANtrAciet grAsKeieN



25
00

25
00

250550

550

25
0

VA
R.
 V

OL
GE

NS
 H

IS
T.
 W

AT
ER

ST
AN

DE
N

100200

CORTEN STALEN
PLAAT

65 104 381

52

89 201 60 150

UITSPARINGEN T.B.V.
AANDUIDING HOOGSTE
WATERSTANDEN

10
90

90

FUNDERING N.T.B.

PEILMATEN EN
TEKST INDICATIEF

OV
ER

ST
OR

TW
EG

S S S

M M

DRONGELENS KANAAL

OV
ER

ST
OR

TW
EG

RA
ND

W
EG

DIJKCOUPURE

V:\4_projecten\PNB.07_Fietsbrug Baardwijkse Overlaat\1_documenten\MKR\PNB.07-RO-TEK-VM-01_20180326.dwg

SCHAAL 1:20
VOORAANZICHT

HOOGWATERSTANDENSCHAAL 1:20
ZIJAANZICHT

SCHAAL 1:20
BOVENAANZICHT

SCHAAL N.V.T.
INDICATIEVE LOCATIES PEILAANDUIDINGEN HOOGWATER

KW1 KW2 KW3 KW4

PEILAANDUIDING

PEILAANDUIDING

PEILAANDUIDING
IN WATERPOEL

PEILAANDUIDING
IN WATERPOEL

PEILAANDUIDING

N

TEK-VRM-06



PNB.07-AO-01 20180416 77april 2018

hOOgwAterstANDeN

voordat het Drongelens kanaal aangelegd werd in 1920 overstroomde de 

Baardwijkse Overlaat grote regelmaat.

hOOfDeis

De peilaanduidingen visualiseren de verschillende historische 

hoogwaterstanden en maken de voormalige overlaatfunctie van de 

Baardwijkse Overlaat beleefbaar.

ONDerLiggeNDe eiseN

 ■ De peilaanduidingen zijn vervaardigd uit cor-ten 

staal waaruit tekst en lijnen zijn gesneden.

 ■ vorm en maatvoering cf. tekening teK-vrm-06..

 ■ Posities en aantallen cf. tekening teK-vrm-06.

 ■ tekening is indicatief: definitieve waterstanden en 

jaartallen worden aangeleverd door opdrachtgever.

 ■ sommige elementen staan in een waterpoel, andere op het droge 

cf. suggestie op tekening teK-vrm-06 . Nadere uitwerking door ON.

 ■ Ontwerp van deze verrijkende maatregel dient voor afronding 

vO- en DO-fase ter acceptatie aan Og te worden voorgelegd.

9.   verrijKiNgsmAAtregeLeN

vOOrBeeLD teKst met LAserstrAAL gesNeDeN uit cOrteNstAAL

Artist imPressiON histOrische hOOgwAterstAND iPv DeLft
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het verhAAL verteLLeN

De Baardwijkse Overlaat heeft een rijke geschiedenis. Deze verhalen zijn het 

vertellen waard. De vele fietsers en voetgangers die dagelijks de Baardwijkse 

Overlaat kruisen zijn zich hier lang niet allemaal van bewust. Door op 

strategische locaties tableaus te plaatsen kunnen passanten gewezen worden 

op de bijzonderheden van de plek waar ze zich bevinden.

hOOfDeis

De tableaus vertellen het verhaal van de Baardwijkse Overlaat (natuur en 

cultuurhistorie) in woord en beeld.

ONDerLiggeNDe eiseN

 ■ De tableaus zijn vervaardigd uit geëmailleerd staal (3D sublimatie).

 ■ vorm en maatvoering cf. tekening teK-vrm-07.

 ■ Posities en aantallen cf. tekening teK-vrm-07.

 ■ tekstuele en visuele inhoud wordt aangeleverd door opdrachtgever.

 ■ De tableaus zijn bevestigd op poten uit cortenstaal.

 ■ tableaus op de monumentale spoorbruggen 

worden bevestigd op de handregel.

 ■ De tableaus dienen vandalismebestendig te zijn.

 ■ De tableaus dienen bestand te zijn tegen de weersinvloeden.

 ■ Ontwerp van deze verrijkende maatregel dient voor afronding 

vO- en DO-fase ter acceptatie aan Og te worden voorgelegd.

9.   verrijKiNgsmAAtregeLeN

refereNtie iNfOrmAtietABLeAu Brug uLft

Artist imPressiON iNfOBOrD cuLtuurhistOrie
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vOOrBeeLD BetON (iLLustrAtief) vOOrBeeLD verziNKt stALeN rOOster vOOrBeeLD fOtO-BetON

BestAANDe PijLer vOOrBeeLD Berm BestAANDe sPOOrBrug
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BetON

Al het zichtwerk beton voldoet aan beoordelingsklasse B1 civiel volgens 

cur-Aanbeveling100: 2013. 

PrOjectsPecificAtie cONstructief BetON

 ■  uitgangspunt is beoordelingsklasse B1 civiel 

volgens cur-Aanbeveling100: 2013. 

 ■  coördinatie schoonbetonwerk: aan te wijzen/aan te stellen door ON. 

 ■  Onderdelen schoonbeton: brugdekken, nieuwe 

brugpijlers, afdeksloof dijkcoupure, afwerking dijkcoupure, 

dijktrappen en zichtbare delen landhoofden. 

 ■  uitvoeringswijze: keuze ON (prefab of ihw gestort). 

 ■  Oppervlakteklasse: B1 voor in het werk gestort 

beton en geprefabriceerde betonelementen.

 ■  vorm van hoeken: h3-15 schuin, diepte 15mm.

 ■  Bekisting: vrije keuze opdrachtnemer. voorkomen dient 

te worden dat cementwater in de hoekafwerking (h3-

15) trekt. De hoekafwerking dient tijdens de uitvoering 

eenvoudig te kunnen worden schoongemaakt.

 ■  Afwerken centerpensparingen: cA1, mortelvulling vlak.

 ■  hijsogen  verwijderen. Opening dichten met 

cementgebonden mortel gelijk met betonoppervlak.

 ■  schroef en spijkergaten: niet toegestaan in het zicht.

 ■  grijstint beton brugdekken, nieuwe brugpijlers, 

afdeksloof dijkcoupure, dijkcoupure: alle elementen in 

één kleur beton uitvoeren; kleurkeuze door ON. 

 ■  Niet-bekiste zijde: schuren, egaal, strak en glad, Klasse B1 civiel. 

 ■  Bekisting: vrije keuze ON. Alle bekistingen 

dienen ‘lekdicht’ te worden uitgevoerd.

PrOjectsPecificAtie verrijKiNgsmAAtregeLeN

de projectspecificatie voor de verschillende niet-constructieve betonelemen-

ten uit de verrijkingsmaatregelen is gelijk aan die voor het constructief beton 

met deze afwijkingen:

 ■  Onderdelen schoonbeton: markers in de dijk, afdekplaten op 

gerestaureerde pijlers en zitelementen oostelijk landhoofd.

 ■ grijstint beton markers in de dijk, afdekplaten op 

gerestaureerde pijlers en zitelementen oostelijk landhoofd: 

alle elementen in één kleur beton uitvoeren; kleurkeuze 

cur aanbeveling 100, klasse B, kleur vii donkergrijs. 

hyDrOfOBereN

Betonnen onderdelen die met strooizouten in aanraking kunnen komen 

dienen te zijn voorzien van een hydrofobeermiddel.

ANti-grAffiti cOAtiNg

voor het publiek bereikbare constructiedelen dienen over de volledige hoogte 

te zijn voorzien van een tweelaagse semi-permanente anti-graffiticoating. De 

anti-graffiticoating dient:

 ■ over de volledige hoogte van de objecten te zijn aangebracht.

 ■ vrij te zijn van oplosmiddelen.

 ■ niet ontvlambaar te zijn.

 ■ uv-bestendig te zijn.

 ■ kleurloos en mat te zijn.

 ■ eenvoudig verwijderd te kunnen worden, zonder 

beschadiging van de onderliggende constructie.

 ■ een onderhoudsvrije levensduur van tenminste 5 jaar te hebben.

stAAL

staalconstructies, met uitzondering van onderdelen van rvs, dienen 

thermisch verzinkt te zijn en geconserveerd conform NBD10005 

(eisen conservering stalen- en aluminium onderdelen t.b.v. betonnen 

kunstwerken) en hoofdstuk 56.2 van de standaard rAw Bepalingen 

2015. voor staalconstructies anders dan genoemd in de NBD10005,dient 

een conserveringssysteem te worden aangebracht dat voldoet aan 

de Keuzemethodiek conserveringssystemen. De conservering van de 

staalconstructies dient onderhoudsvrij een levensduur te hebben van 

tenminste 15 jaar.

BemONsteriNg

De volgende onderdelen en materialen dienen door de aannemer 

bemonsterd te worden. De monsters dienen door opdrachtgever 

goedgekeurd te zijn voordat de onderdelen in productie genomen kunnen 

worden.

 ■ zichtbeton (kolommen, dek).

 ■ Beton verrijkingsmaatregelen (markers, 

afdekplaten, oostelijk landhoofd).

 ■ Proefstuk foto-beton beton.

 ■ Nieuw gefabriceerde “natuursteen” hoekstenen.

 ■ romeinse cijfers in markers (digitaal ontwerp en in beton).

 ■ cortenstaal inclusief proefstuk uitgesneden tekst.

 ■ verzinkt staal.

 ■ rooster schrikstrook en voetpad.

 ■ rvs kabelnet inclusief randkabel-terminator en -spanner.

 ■ Armaturen verlichting.

 ■ eventuele nieuwe metselstenen (i.c.m. voegmortel).

13. mAteriALeN
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verrijKiNgsmAAtregeLeN

De verrijkingsmaatregelen zijn minder technisch en meer artistiek van 

karakter. Om de kwaliteit van het eindresultaat te borgen is hier dan ook 

meer afstemming en overleg nodig. van een aantal maatregelen ontvangt 

de ON nadere inhoudelijke informatie van opdrachtgever (grafisch ontwerp 

dijkcoupure, hoogwaterstanden, infoborden). De ON wordt aangemoedigd 

om de verwerking van deze inhoudelijke informatie in nauwe samenwerking 

en overleg met Og plaats te laten vinden. voor de verrijkingsmaatregelen 

geldt dat voor afronding vO- en DO-fase het ontwerp ter acceptatie aan 

opdrachtgever dient te worden voorgelegd.

cOmmissies ruimteLijKe KwALiteit

ipv Delft heeft in het voortraject overleg gevoerd en presentaties gegeven 

aan de rijksdienst voor cultureel erfgoed, de commissies ruimtelijke kwaliteit 

van waalwijk en heusden en het monumentenhuis. zij zijn meegenomen in 

het architectonisch ontwerp. Deze partijen hebben ook een advies opgesteld 

betrekking hebbende op dit architectonisch ontwerp fietsbruggen door 

de Baardwijkse Overlaat en de daarbij behorende verrijkingsmaatregelen. 

eventueel zijn daarbij ook nog aandachtspunten meegegeven voor de ON. 

we verwijzen hiervoor naar de respectievelijke adviezen welke als bijlage aan 

het contract zullen worden toegevoegd.

in het kader van de verschillende benodigde vergunningen dient de ON te 

zijner tijd de uitgewerkte ontwerpen te presenteren aan de verschillende 

commissies. zij zullen beoordelen of de uitwerking voldoende in lijn is 

met het architectonisch ontwerp en of de uitwerking voldoet aan de 

kwaliteitseisen die zij daar aan stellen.

14. NADere uitwerKiNg ONtwerP
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